



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455123 ✉ +48 756455150

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dnia 9 grudnia 2020 r.

ZIF.271.33.2020

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu na remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Oferta z najniższą ceną wynoszącą **738 000,00 zł** została złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ONMAX GROUP sp. z o.o., ul. Łubinowa 12/7, 55-080 Smolec. Zaproponowana cena znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **551 000,00 zł**. Zamawiający po przeanalizowaniu swojej sytuacji finansowej, nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia.

Mając na względzie powyższe należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

Z poważaniem:

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz
.....