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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Sprawa: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla: przebudowy drogi gminnej w ul. Sportowej, 

przebudowy drogi gminnej w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej LAS, przebudowy drogi gminnej 

w ul. Śląskiej, przebudowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I z ul. Wałbrzyską, przebudowy drogi wewnętrznej 

od ul. Waryńskiego w kierunku zabudowy mieszkaniowej w Kamiennej Górze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2015, poz. 2164 ze zmianami) niniejszym informuje, że 27 lutego 2017 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg, na które udziela następujących 

wyjaśnień: 

Pytanie 1: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy drogi gminnej w ul. 

Sportowej, Ściegiennego, Śląskiej, drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka i z ul. Wałbrzyską, drogi wewnętrznej od 

ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze” zwracam się z prośbą o doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 

przebudowy sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, kable energetyczne 

i telekomunikacyjne). Jeśli Zamawiający posiada informację, że sieci te są w złym stanie technicznym i będzie należało je 

przebudować, to prosimy o jej doprecyzowanie. Konieczność przebudowy tych urządzeń jest elementem cenotwórczym i wpływa na 

wysokość oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający w załączeniu przedstawia uwagi i rekomendacje przedsiębiorstw sieciowych w zakresie 

stanu ich sieci i postępowania w przypadku wystąpienia kolizji. 

Pytanie nr 2: W ogłoszonym przez Państwa przetargu na przebudowę ulic Sportowej, Ściegiennego, Śląskiej, Księcia Bolka I w punkcie 

7.1 SIWZ jest podany termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części od podpisania umowy do 30.06 lub do 31.07.2017 r., 

a w umowie, że Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia robót itd. Czy to znaczy, że 30.06 bądź 31.07 to jednocześnie termin oddania dokumentacji i złożenia wniosku 

o pozwolenie na budowę, czy też do 30.06 (31.07.) należy oddać dokumentację wraz z decyzją pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Terminy określone w pkt. 7.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia to terminy przekazania 

dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia wykonania robót nie 

należy do obowiązków projektanta. Wykonanie tych czynności leży w gestii Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy – 

Projektanta należy współdziałanie z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

tj. składania wyjaśnień, uzupełnianie dokumentacji itp. 

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące da stron. 
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