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 I. Nazwa zamówienia:  
 

„Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby 
podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego” 

 
II. Adres obiektu budowlanego: teren Gminy Miejskiej Kamienna Góra  
 
III. KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV 

 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 
45232220-0  Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 
45000000-7  Roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej terenu 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów kabli 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
71322000-1 Usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

IV. Nazwa zamawiającego i adres:  
Zamawiający:  
Gmina Miejska Kamienna Góra,  
Pl. Grunwaldzki 1,  
58-400 Kamienna Góra 
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 
Jacek Majcher- branża elektryczna oświetlenie 
Dariusz Redziński - branża elektryczna oświetlenie 

 

V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1. Strona tytułowa. 
2. Cześć opisowa. 
3. Cześć informacyjna. 
 
 
 
 
 
 
Data: 13. 12. 2017 r.      Zatwierdzam: ……………….. 
 
 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-podstacji
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, budowa i uporządkowanie sieci oświetlenia ulicznego w 

Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego 

2.1.1 Przedmiot zamówienia 

Zamówienie obejmuje wykonanie energooszczędnego oświetlenia miejskiego poprzez: 

a) Modernizację systemu oświetleniowego obejmującą: 

- wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED 

i sodowe (670 szt.) 

- wymianę istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki 

- wymianę istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, 

skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki 

- montaż układów monitoringu i sterowania (50 szt.) 

- montaż układów redukcji mocy  (18 szt.) 

- dogęszczenie punktów świetlnych na istniejących obwodach (18 szt.) – Tabela nr 4 

- wymianę linii kablowych (4751 mb) – Tabela nr 5 

- wymianę istniejących słupów (475 szt.) – Tabela nr 6 

- likwidację punktów świetlnych (33 szt.) 

- odłączenie punktów świetlnych (31 szt.) 

Szczegółowy zakres opisano w pkt 2.2.2 niniejszego opracowania. 

b) Rozbudowę infrastruktury oświetleniowej – 

Zakres rozbudowy oświetlenia obejmuje budowę kompletnych obwodów oświetleniowych zasilanych 

z nowych lub istniejących punktów zapalania  (319 szt. punktów świetlnych i 11 755 mb linii 

zasilających) 

Szczegółowy zakres opisano w pkt 2.2.3 niniejszego opracowania. 

c) Uporządkowanie systemu oświetlenia ulicznego  

Zakres wynika z konieczności rozdzielenia obwodów oświetleniowych względem struktury własności i 

planowanej konserwacji przez dwa podmioty – Partnera Prywatnego i Tauron Dystrybucja S.A.). 

Uporządkowanie systemu oznacza rozdzielenie sterowania obwodami oraz konserwacji obwodów 

logicznie według struktury własności i zasady "jeden właściciel dla punktu zapalania i wszystkich 

opraw zasilanych z tego punktu".  

W ramach uporządkowania należy wykonać: 

- przepięcie istniejących punktów świetlnych do innych obwodów 

- wyniesienie szaf poza stacje transformatorowe 

- budowę nowych punktów zapalania 

Szczegółowy zakres opisano w pkt 2.2.4 niniejszego opracowania. 



5 
 

 

2.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

a) Sporządzenie wymaganych projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

zakresu wskazanego w pkt 1-3 według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

b) Uzyskanie wymaganych zgód, opinii, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń pozwalających na realizację 

zadania zgodnie z dokumentacją. 

c) Wykonanie robót na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania 

odbioru robót. 

d) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania.   

 

2.1.3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE ORAZ PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA    

ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJĄCYCH         

PODPORACH 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290)  

zwanej dalej Ustawą, roboty budowlane w rozumieniu Art.3 pkt. 7 polegające na instalowaniu 

urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i 

zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są 

istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na Budowę 

według przepisów Ustawy Art. 29 pkt. 19a 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

 zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego - dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę zgodnie z zapisami Ustawy (t.j. Dz .U. z 2016 r., poz. 290)  

 przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących słupów, wysięgników i sieci oświetleniowej, 

co jest zgodne z postulatem, o możliwie oszczędne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca 

się wymianę wskazanych opraw, przewodów zasilających od zabezpieczenia do oprawy na 

przewody w podwójnej izolacji, wymianę 100% zabezpieczeń dla sieci napowietrznej. Wymianę 

wysięgników zaleca się w przypadku, gdy ich obecna długość jest zbyt mała i nie zapewnia  

odpowiedniego wysunięcia opraw nad jezdnię lub też nachylenia wysięgników są zbyt duże i  

powodują nadmierne rozpraszanie strumienia świetlnego. Z wymianą opraw powinien być  

wykonany jednocześnie remont nie demontowanych wysięgników, polegający na oczyszczeniu 

wysięgnika z rdzy oraz zabezpieczeniu go farbą antykorozyjną. 

 Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie  

wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek  

szerokości 0,30 m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany 

do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca  

odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

 przejścia kablowe przez jezdnie należy wykonać metodami bezwykopowymi. 

 wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń. 
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 prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

 zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 

 przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych. 

2.2.1. Opis stanu istniejącego 

Stan aktualny systemu oświetleniowego został określony na podstawie inwentaryzacji z natury. 

Została stworzona geoinformatyczna baza danych przestrzennych (SIP), która jest na bieżąco 

aktualizowana. Zgodnie z tabelami inwentaryzacyjnymi zlokalizowano 1469 punkty świetlne w tym 

1062 punktów oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta oraz 407 punktów oświetlenia 

ulicznego będącego własnością Tauron, GDDKiA, spółdzielni mieszkaniowych i innych (są to punkty 

świetlne za oświetlenie których miasto ponosi koszty), dokonano także określenia geometrii ich 

zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, usytuowania SO itp.  

Zlokalizowano 39 punkty sterowania oświetleniem, z danych otrzymanych z Urzędu Miasta określono 

aktualne przydziały mocy obciążeniowej dla każdej SO oraz oszacowano faktyczną moc 

zainstalowaną i wyliczono, że całkowita moc zainstalowana urządzeń oświetleniowych wynosi ok. 

209,26 kW. Moc umowna wynosi 719,90 kW. Tabela poniżej przedstawia moc umowna dla każdego 

obwodu oświetleniowego: 

 

Nr    Nr obwodu   Moc umowna  
[kW] 

1  SO-1 Nowa   20,60 

2  SO-2 Armii Ludowej   21,00 

3  SO-3 Słowackiego   16,00 

4  SO-4 Wysoka   3,00 

5  SO-5 Wojska Polskiego   16,00 

6  SO-6 Wałbrzyska II   21,00 

7  SO-7 Skłodowskiej   21,00 

8  SO-8 Krzeszowska   40,00 

9  SO-9 Zadrna   16,00 

10  SO-10 Plac Wolności   21,00 

11  SO-11 Spacerowa   40,00 

12  SO-12 Sienkiewicza   21,00 

13  SO-13 Modrzewiowa   21,00 

14  SO-14 Szpitalna   21,00 

15  SO-15 Mała   13,00 

16  SO-16 Jana Pawła II   21,00 

17  SO-17 Fabryczna   5,00 

18  SO-18 Słoneczna   40,00 

19  SO-19 Lubawska   21,00 

20  SO-20 Wiejska   21,00 

21  SO-21 Zielona I   5,00 

22  SO-22 Towarowa I   40,00 

23  SO-23 Jedwabna   5,00 

24  SO-24 Ściegiennego   40,00 

25  SO-25 Jeleniogórska   40,00 
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26  SO-26 Wałbrzyska I   21,00 

27  SO-27T Bohaterów Getta   16,00 

28  SO-28 Antonówka   5,00 

29  SO-29 Przemysłowa   12,90 

30  SO-30 Magazynowa   10,00 

31  SO-31 Stara   12,90 

32  SO-32 Leśna   1,30 

33  SO-34 Browarowa   10,30 

34  SO-35 Zalew   40,00 

35  SO-36 Mostowa   6,40 

36  SO-37B Broniewskiego   2,10 

37  SO-38 Towarowa II   6,40 

38  SO-39 Zielona II   10,00 

39  SO-40 Góra Parkowa   16,00 

   
 

719,90 

 

Przeprowadzono także diagnozę stanu poszczególnych elementów systemu. Zgromadzone dane 

przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych oraz mapach wygenerowanych z bazy danych 

przestrzennych  (SIP). Dokonano także pomiarów w celu określenia przedmiaru robót. 

W zinwentaryzowanym systemie zostały rozpoznane punkty świetlne, które po modernizacji zostaną 

zlikwidowane (33 szt.) oraz odłączone (31 szt.). Likwidacja jest przewidziana tam, gdzie jest możliwa 

zmiana aranżacji opraw z rozmieszczenia naprzemianległego na jednostronne bez obniżenia jakości 

projektowanego oświetlenia. Odłączenia mają miejsce w przypadku opraw których właścicielem są 

spółdzielnie mieszkaniowe i TBS. Na podstawie stosownych porozumień ich punkty świetlne zostaną 

odłączone. Koszty oświetlenia będą ponosić bezpośrednio Spółdzielnie lub TBS. 
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Tabela nr 1.- Punkty świetlne przed modernizacją (oraz odłączeniem i likwidacją)  

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W]
Moc razem   

[kW]

1 Sodowa NAV-T 50 W 8 66 0,53

2 Sodowa NAV-T 70 W 548 83 45,48

3 Sodowa NAV-T 100 W 100 115 11,50

4 Sodowa NAV-T 150 W 284 176 49,98

5 Sodowa NAV-T 250 W 21 285 5,99

6 Sodowa NAV-T 400 W 26 450 11,70

7 Rtęciowa HQL 125 W 131 137 17,95

8 Rtęciowa HQL 250 W 216 265 57,24

9 Rtęciowa HQL 400 W 2 425 0,85

10 Metalohalogenowa HQI 150 W 2 176 0,35

11 Metalohalogenowa HQI 250 W 5 285 1,43

12 Metalohalogenowa HQI 400 W 6 450 2,70

13 Halogenowa 50W 41 50 2,05

14 Świetlówkowa 18W 25 20 0,50

15 Świetlówkowa 24W 3 27 0,08

16 Świetlówkowa 39W 6 45 0,27

17 LED 36W 2 40 0,08

18 LED 4W 18 5 0,09

19 LED 8W 18 10 0,18

20 LED 20W 4 25 0,10

21 LED 71,3W 3 71 0,21

RAZEM: 1 469 209,26
 

Ogólna ocena  

Na terenie Miasta Kamienna Góra są zainstalowane oprawy których właścicielem  

w części jest Tauron Dystrybucja SA i inni (ok. 25% stanu oświetlenia), do Miasta należy  

ok. 75% stanu oświetlenia ulicznego. Inwentaryzacja oświetlenia znajdującego się na terenie Miasta 

wykazała, iż obecnie istniejący system oświetlenia ulicznego stanowiący własność Miasta jest w 

przeważającej części w stanie dobrym lub bardzo dobrym, opierającym się na oprawach sodowych 

nowej generacji. Powyższe wynika z faktu, iż w przeważającej części oświetlenie stanowiące 

własność Gminy to oświetlenie stosunkowo nowe. W przypadku oświetlenia stanowiącego własność 

Tauron Dystrybucja SA sytuacja jest odmienna. Co prawda część opraw rtęciowych lub sodowych 

starego typu na przestrzeni ostatnich lat była wymieniona na oprawy sodowe nowego typu, niemniej 

w przeważającej części oświetlenie nie spełnia aktualnie obowiązujących norm oświetleniowych, 

większość opraw montowana jest na słupach przesyłowych, tym samym rozstaw ich jest 

przypadkowy, w wielu miejscach Gmina otrzymuje sygnały o niedoświetleniu odcinków dróg. Gmina 

wykonuje drobne inwestycje w miarę posiadanych środków. Nowo montowane oprawy sodowe są 

zdecydowanie niższej mocy niż istniejące, a ich dobór w oparciu o założenia normy świadczy o 

dbałości o stronę ekonomiczną i techniczną wykonywanych inwestycji, w ostatnim czasie też na 

nowych inwestycjach zaczęto stosować oprawy LED.  
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2.2.2. Modernizacja istniejących opraw oświetleniowych 

Ilość punktów świetlnych zainstalowanych w Mieście Kamienna Góra i zaklasyfikowanych do 

modernizacji na podstawie inwentaryzacji – załącznik nr 2 zestawienie inwentaryzacyjne i projektowe) 

przedstawiono w tabeli poniżej (Tab. nr 2). Lokalizacja opraw oraz obwodów oświetleniowych 

przedstawiono na mapie nr 1a z zakresem modernizacji -  załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.  

2.2.2.1. Szczegółowy zakres modernizacji 

a) Wymiana opraw oświetleniowych 

Nominalne zużycie energii elektrycznej systemu oświetlenia dróg na oprawach obecnie  

zainstalowanych i zaklasyfikowanych do modernizacji wyliczone w oparciu o dane techniczne opraw 

pokazane jest w tabeli poniżej: 

Tabela nr 2 - Punkty świetlne podlegające modernizacji  

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W]
Moc razem   

[kW]

1 Sodowa NAV-T 70 W 120 83 9,96

2 Sodowa NAV-T 100 W 5 115 0,58

3 Sodowa NAV-T 150 W 205 176 36,08

4 Sodowa NAV-T 250 W 20 285 5,70

5 Sodowa NAV-T 400 W 26 450 11,70

6 Rtęciowa HQL 125 W 100 137 13,70

7 Rtęciowa HQL 250 W 192 265 50,88

8 Rtęciowa HQL 400 W 2 425 0,85

RAZEM: 670 129,45
 

b) Dogęszczenie punktów świetlnych 

Tabela nr 3 - Struktura opraw dogęszczanych (zgodnie z tab. nr 4 ) 

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn.  [W] Moc razem  [kW]

1 Sodowa NAV-T 70 W 1 0 83 0,00

2 LED 58W 10 11 58 0,64

3 LED 84W 7 84 0,59

RAZEM: 18 1,23  

 

Szczegółowy zakres dogęszczenia obwodów przedstawia tabela nr 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabela nr 4 - Lokalizacja dogęszczenia opraw 

rodzaj typ Moc

ilość 

punktów
długość 

linii [m]

ilość 

słupów
źródło oprawy [W]

1 ul. Spacerowa 4 4 LED uliczna 84

2 ul. Cegielniana 10 10 LED uliczna 58

3
ul. Sienkiewicza (doświetlenie 

skrzyżowania) 1 50 1 kablowa LED uliczna 84

4
ul. Lubawska (doświetlenia 

skrzyżowania) 1 50 1 kablowa LED uliczna 84

5 ul. Szkolna 1 50 1 kablowa HST LED uliczna 70 58

6 Jeleniogórska 1 1 kablowa LED uliczna 84

18 150 18RAZEM

LOKALIZACJA OBWODU 

OSWIETLENIOWEGO
Lp.

rodzaj 

linii

ZAKRES

 

Długości linii są wartościami geodezyjnymi pobranymi z ogólnie dostępnych źródeł (geoportal.gov.pl)  

c) Wymiana linii zasilających 

 

Tabela nr 5 -  Wymiana najbardziej wyeksploatowanych linii zasilających. 

długość linii 

[m]

1 ul. Wałbrzyska 1250 kablowa

2 ul. Okrzei 130 kablowa

3 ul. Słowackiego 500 kablowa

4 ul. Nowa 250 kablowa

5 ul. Wiejska 850 ASxSn

6 ul. Legnicka 450 kablowa

7 ul. Spacerowa 741 kablowa

8 ul. Cegielniana 580 kablowa

4751RAZEM

Lp.
LOKALIZACJA OBWODU 

OSWIETLENIOWEGO

ZAKRES

rodzaj linii

 
Długości linii są wartościami geodezyjnymi pobranymi z ogólnie dostępnych źródeł (geoportal.gov.pl)  

 

Lokalizacja odcinków wskazanych w tabeli znajduje się również na mapie poglądowej załączonej do 

niniejszego opracowania - Załącznik nr 7 
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d) Wymiana słupów 

 

Tabela nr 6 – Wymiana najbardziej wyeksploatowanych słupów 

L.p. Ulica Nr_Obwodu Wys_pkt Typ_slupa Ilość słupów

1 Armii Ludowej SO-2 Armii Ludowej 9 Stalowy 3

2 Bohaterów Getta SO-14 Szpitalna 8 Stalowy 34

3 Cegielniana SO-2 Armii Ludowej 9 Stalowy 11

4 Chopina SO-25 Jeleniogórska 8 Stalowy 3

5 Cicha SO-1 Nowa 7 Stalowy 9

6 Drzymały SO-24 Ściegiennego 8 Stalowy 3

7 Fornalskiej SO-12 Sienkiewicza 9 Stalowy 13

8 Jana Pawła II SO-16 Jana Pawła II 8 Stalowy 12

9 Jedwabna SO-25 Jeleniogórska 9 Stalowy 2

10 Jeleniogórska SO-25 Jeleniogórska 8 Stalowy 76

11 Konopnickiej SO-1 Nowa 8 Stalowy 7

12 Kościuszki 1 SO-7 Skłodowskiej 4 Stalowy 5

13 Krasickiego SO-2 Armii Ludowej 7 Stalowy 4

14 Lipowa SO-14 Szpitalna 4 Stalowy 4

15 Lompy SO-12 Sienkiewicza 9 Stalowy 9

16 Lubawska SO-19 Waryńskiego 8 Stalowy 19

17 Nadrzeczna SO-25 Jeleniogórska 8 Stalowy 3

18 Nowa SO-2 Armii Ludowej 9 Stalowy 8

19 Park Piastowska SO-7 Skłodowskiej 5 Stalowy 5

20 Piastowska SO-1 Nowa 8 Stalowy 7

21 Piastowska SM SO-7 Skłodowskiej 4 Stalowy 3

22 Plac Kościelny SO-7 Skłodowskiej 5 Stalowy 6

23 Rosenbergów SO-7 Skłodowskiej 9 Stalowy 2

24 Różana SO-3 Słowackiego 9 Stalowy 2

25 Sienkiewicza SO-11 Spacerowa 8 Stalowy 9

26 Sklodowskiej Curie SO-7 Skłodowskiej 8 Stalowy 17

27 Skłodowskiej Curie SMSO-7 Skłodowskiej 5 OZ-6 5

28 Słowackiego SO-3 Słowackiego 8 Stalowy 26

29 Spacerowa SO-11 Spacerowa 8 Stalowy 16

30 Szkolna SO-24 Ściegiennego 8 Stalowy 7

31 Ściegiennego SO-24 Ściegiennego 9 Stalowy 14

32 Towarowa SO-22 Towarowa I 8 Stalowy 12

33 Traugutta SO-7 Skłodowskiej 9 Stalowy 3

34 Wałbrzyska SO-26 Wałbrzyska I 8 Stalowy 24

35 Waryńskiego SO-19 Waryńskiego 8 Stalowy 10

36 Wiejska SO-20 Wiejska 8 ZN-9 7

37 Wojska Polskiego SO-18 Słoneczna 7 Stalowy 23

38 Zalew SO-35 Zalew 6 Stalowy 28

39 Mickiewicza SO-11 Spacerowa 8 Stalowy 4

40 Legnicka SO-26 Wałbrzyska I 9 Stalowy 11

41 Katowicka SO-26 Wałbrzyska I 9 Stalowy 9

Razem: 475

 

Lokalizację wymienianych słupów wskazuje mapa nr 2, stanowiąca załącznik nr 5 do PFU 
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2.2.3. Budowa nowych obwodów oświetleniowych   

2.2.3.1. Szczegółowy zakres budowy 

Strukturę oraz nominalne zużycie energii dla opraw planowanych do budowy przedstawiono w tabeli 
poniżej: 

Tabela nr 6 - Struktura opraw dobudowywanych  

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn.  [W] Moc razem  [kW]

1 Sodowa NAV-T 70 W 0 83 0,00

2 LED 27W 9 27 0,24

3 LED 42W 95 42 3,99

4 LED 58W 143 58 8,29

5 LED 84W 43 84 3,61

6 LED 112W 29 112 3,25

RAZEM: 319 19,39
 

Szczegółowy zakres dogęszczenia obwodów przedstawia tabela nr 7 
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Tabela nr 7 - Zestawienie odcinków dobudowywanych  

rodzaj typ Moc

ilość 

punktów
długość 

linii [m]
źródło oprawy [W]

1 Dojscie do LO (dobudowa brakujących pkt) 2 60 kablowa LED parkowa 42

2
ul. Piastowska (dobudowa brakującycyh 

punktów)
2 60 kablowa LED parkowa 42

3
ul. Krzeszowska (od ul. Wałbrzyskiej do ul. 

Ks. Bolka I) + skwer
14 480 kablowa LED uliczna 58

4
ul. Krzeszowska (od ul. Kościuszki do 

Czadrowa)
17 500 kablowa LED uliczna 84

5
ul. Cegielniana (dojazdowa do budynków 

mieszkalnych)
3 100 kablowa LED uliczna 58

6 ul. Wrzosowa 6 200 kablowa LED uliczna 42

7 ul. Jasna 4 180 kablowa LED uliczna 58

8 ul. Parkowa 8 230 kablowa LED uliczna 84

9 droga wzdłuż targowiska 9 140 kablowa LED uliczna 27

10 przejscie Browarowa-Spacerowa 2 70 kablowa HST LED park 70 42

11 ul. Bohaterów Getta 9 400 kablowa LED uliczna 84

12 ul. Bohaterów Getta - Towarowa 1 100 kablowa LED uliczna 84

13 ul. Polna (linia napowietrzna) 30 1400 napowietrz. LED uliczna 58

14 ul. Nadrzeczna (I - 10 pkt, II- 22 pkt) 22 780 kablowa LED uliczna 58

15 ul. Azaliowa 6 150 kablowa LED uliczna 42

16 ul. Różana 10 300 kablowa LED uliczna 42

17 ul. Tulipanowa 4 80 kablowa LED uliczna 42

18 ul. Zielona 27 1100 kablowa LED uliczna 58

19 ul. Zamkowa 8 500 kablowa LED uliczna 58

20 ul. Ziemska 4 150 kablowa LED uliczna 58

21 ul. Jedwabna 4 150 napowietrz. LED uliczna 58

22 Park przy LO 4 100 kablowa LED parkowa 42

23 ul. Storczykowa, Konwaliowa 6 200 kablowa LED uliczna 42

24 ul. Legnicka - droga dojazdowa 11 800 kablowa LED uliczna 42

25 ul. Szpitalna 7 250 kablowa HST LED uliczna 70 42

26 ul. Waryńskiego - za Bankiem Spółdzielczym 3 80 kablowa LED uliczna 42

27 Góra Parkowa 8 215 kablowa HST LED parkowa 70 42

28 ul. Lompy - droga dojazdowa 3 100 kablowa LED uliczna 42

29 ul. Ptasia 1 150 napowietrz. LED uliczna 58

30 Antonówka 10 370 napowietrz.HST LED uliczna 70 58

31 ul. Zielona 1 50 kablowa LED uliczna 70 42

32 ul. Asnyka 7 200 kablowa LED uliczna 58

32 Jeleniogórska 2 100 kablowa LED uliczna 112

33 ul. Skłodowskiej - droga dojazdowa 4 110 kablowa LED uliczna 42

34
ul. Mostowa - ciag pieszy Lompy -  

Fornalskiej
7 170 kablowa LED uliczna 42

35 ul. Leśna 4 150 kablowa HST LED uliczna 70 42

LOKALIZACJA OBWODU 

OSWIETLENIOWEGO

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE

Lp.

ZAKRES

rodzaj linii

Długości linii są wartościami geodezyjnymi pobranymi z ogólnie dostępnych źródeł (geoportal.gov.pl)  
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rodzaj typ Moc

ilość 

punktów
długość 

linii [m]
źródło oprawy [W]

36 ul. Krzeszowska 27 900 kablowa LED uliczna 112

37 ul. Towarowa 3 100 kablowa HST LED uliczna 70 42

38 ul. Magazynowa 9 280 kablowa HST LED uliczna 70 58

39 ul. Lipowa 2 40 kablowa LED uliczna 42

40 ul. Lubawska 8 260 kablowa LED uliczna 84

319 11755RAZEM

LOKALIZACJA OBWODU 

OSWIETLENIOWEGO
Lp.

ZAKRES

rodzaj linii

 

Długości linii są wartościami geodezyjnymi pobranymi z ogólnie dostępnych źródeł (geoportal.gov.pl)  

 

2.2.4. Uporządkowanie obwodów oświetleniowych   

Zadania do wykonania w ramach uporządkowania systemu oświetlenia: 

 Przepięcie istniejących punktów świetlnych do innych obwodów: 

 punkty świetlne z ul. Rosenbergów przepiąć do obwodu ul. Skłodowskiej 

 punkty świetlne ul. Traugutta przepiąć do obwodu ul. Skłodowskiej 

 punkty świetlne ul. Piastowska - wł. Miasto przepiąć do ul. Traugutta 

 punkty świetlne ul. Różana przepiąć do obwodu ul. Nowa-Różana 

 punkty świetlne ul. J. Pawła II przepiąć do obwodu ul. Jana Pawła 

 punkty świetlne ul. Papieża Jana Pawła II- SSEMP podłączyć do obwodu ul. Jana Pawła II 

 punkty świetlne ul. Chopina podłączyć do obwodu ul. Ściegiennego 

 punkty świetlne ul. Szkolna przepiąć do obwodu ul. Szkolna- Ściegiennego 

 punkty świetlne ul. Fabryczna przepiąć do ul. Fabrycznej 

 punkty świetlne ul. Śląska przepiąć do  obwodu na ul. Azaliowej (punkt zapalania SO-3 

Słowackiego) 

łączna długość dodatkowych linii kablowych potrzebnych do przepięcia obwodów - ok. 500mb 

 Wyniesienie szaf oświetleniowych poza stacje transformatorowe  - 4 szt. (SO-2 Armii Ludowej, 

SO-9 Osiedle Zadrna, SO -13 Modrzewiowa, SO-27T Bohaterów Getta).  

 Budowa nowych punktów zapalania (ok. 11 szt.) - Słowackiego, Skłodowskiej, Nowa, 

Krzeszowska, Azaliowa, Jasna, Wrzosowa, Bohaterów Getta, Nadrzeczna, Zamkowa) 

UWAGA:  

Zidentyfikowany wstępnie na etapie przygotowania PFU zakres związany z uporządkowaniem należy 

traktować jako szacunkowy. Wykonawca winien przyjąć takie rozwiązania, które doprowadzą do 

rozdzielenia obwodów oświetleniowych logicznie co do struktury własności wg zasady, że 

poszczególne punkty zapalania oraz wszystkie obwody zasilane z tego punktu zapalania powinny 

należeć do jednego właściciela (Gminy Miejskiej Kamienna Góra lub Tauron Dystrybucja S.A.).  

 

2.2.5. Struktura opraw po modernizacji i rozbudowie 

Strukturę opraw podlegających modernizacji i budowie przedstawiono w tabeli poniżej. 

Zaproponowane moce są mocami orientacyjnymi dobranymi na podstawie obliczeń fotometrycznych 

w celu ustalenia możliwego do osiągnięcia efektu modernizacji i rozbudowy.  
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Nominalne zużycie energii elektrycznej systemu oświetlenia dróg wyliczone w oparciu o dane 

techniczne opraw  

 

Tabela nr 8 - Struktura modernizowanych opraw po modernizacji, dogęszczeniu i dobudowach  

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn.  [W] Moc razem  [kW]

1 Sodowa NAV-T 70 W 84 83 6,97

2 Sodowa NAV-T 100 W 14 115 1,61

3 Sodowa NAV-T 150 W 2 176 0,35

4 LED 19W Grunt 31 19 0,59

5 LED 27W 9 27 0,24

6 LED 42W 114 42 4,79

7 LED 58W 299 58 17,34

8 LED 79W 102 79 8,06

9 LED 84W 248 84 20,83

10 LED 112W 93 112 10,42

11 LED 117W 11 117 1,29

RAZEM: 1 007 72,49
 

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn.  [W] Moc razem  [kW]

1 LED 19W Grunt 31 19 0,59

2 LED 27W 9 27 0,24

3 LED 42W 173 42 7,27

4 LED 58W 338 58 19,60

5 LED 79W 104 79 8,22

6 LED 84W 248 84 20,83

7 LED 112W 93 112 10,42

8 LED 117W 11 117 1,29

RAZEM: 1 007 68,45  

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw  

sodowych i LED przeznaczonych do modernizacji w ilości 670 szt. wynosi ok. 129,45 kW. Po 

modernizacji i rozbudowie systemu oświetleniowego moc zostanie zmniejszona o 56,96 61,00 kW i 

wyniesie 72,49 68,45 kW.  
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Tabela nr 9 - Struktura niemodernizowanych opraw   

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W]
Moc razem   

[kW]

1 Sodowa NAV-T 50 W 8 66 0,53

2 Sodowa NAV-T 70 W 406 83 33,70

3 Sodowa NAV-T 100 W 93 115 10,70

4 Sodowa NAV-T 150 W 79 176 13,90

5 Sodowa NAV-T 250 W 1 285 0,29

6 Rtęciowa HQL 125 W 6 137 0,82

7 Rtęciowa HQL 250 W 10 265 2,65

8 Metalohalogenowa HQI 150 W 1 176 0,18

9 Metalohalogenowa HQI 250 W 5 285 1,43

10 Metalohalogenowa HQI 400 W 6 450 2,70

11 Halogenowa 50W 41 50 2,05

12 Świetlówkowa 18W 25 20 0,50

13 Świetlówkowa 24W 3 27 0,08

14 Świetlówkowa 39W 6 45 0,27

15 LED 36W 2 40 0,08

16 LED 4W 18 5 0,09

17 LED 8W 18 10 0,18

18 LED 20W 4 25 0,10

19 LED 71,3W 3 71 0,21

RAZEM: 735 70,45

 

Tabela nr 10 - Struktura wszystkich opraw po modernizacji, dobudowie oraz odłączeniu i 
likwidacji wybranych opraw.  
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Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W] Moc razem   [kW]

1 Sodowa NAV-T 50 W 8 66 0,53

2 Sodowa NAV-T 70 W 490 83 40,67

3 Sodowa NAV-T 100 W 107 115 12,31

4 Sodowa NAV-T 150 W 81 176 14,26

5 Sodowa NAV-T 250 W 1 285 0,29

6 Rtęciowa HQL 125 W 6 137 0,82

7 Rtęciowa HQL 250 W 10 265 2,65

8 Metalohalogenowa HQI 150 W 1 176 0,18

9 Metalohalogenowa HQI 250 W 5 285 1,43

10 Metalohalogenowa HQI 400 W 6 450 2,70

11 Halogenowa 50W 41 50 2,05

12 Świetlówkowa 18W 25 20 0,50

13 Świetlówkowa 24W 3 27 0,08

14 Świetlówkowa 39W 6 45 0,27

15 LED 36W 2 40 0,08

16 LED 4W 18 5 0,09

17 LED 8W 18 10 0,18

18 LED 20W 4 25 0,10

19 LED 71,3W 3 71 0,21

4 LED 19W Grunt 31 19 0,59

5 LED 27W 9 27 0,24

6 LED 42W 114 42 4,79

7 LED 58W 299 58 17,34

8 LED 79W 102 79 8,06

9 LED 84W 248 84 20,83

10 LED 112W 93 112 10,42

11 LED 117W 11 117 1,29

RAZEM: 1 742 142,94
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Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W] Moc razem   [kW]

1 Sodowa NAV-T 50 W 8 66 0,53

2 Sodowa NAV-T 70 W 406 83 33,70

3 Sodowa NAV-T 100 W 93 115 10,70

4 Sodowa NAV-T 150 W 79 176 13,90

5 Sodowa NAV-T 250 W 1 285 0,29

6 Rtęciowa HQL 125 W 6 137 0,82

7 Rtęciowa HQL 250 W 10 265 2,65

8 Metalohalogenowa HQI 150 W 1 176 0,18

9 Metalohalogenowa HQI 250 W 5 285 1,43

10 Metalohalogenowa HQI 400 W 6 450 2,70

11 Halogenowa 50W 41 50 2,05

12 Świetlówkowa 18W 25 20 0,50

13 Świetlówkowa 24W 3 27 0,08

14 Świetlówkowa 39W 6 45 0,27

15 LED 36W 2 40 0,08

16 LED 4W 18 5 0,09

17 LED 8W 18 10 0,18

18 LED 20W 4 25 0,10

19 LED 71,3W 3 71 0,21

4 LED 19W Grunt 31 19 0,59

5 LED 27W 9 27 0,24

6 LED 42W 173 42 7,27

7 LED 58W 338 58 19,60

8 LED 79W 104 79 8,22

9 LED 84W 248 84 20,83

10 LED 112W 93 112 10,42

11 LED 117W 11 117 1,29

RAZEM: 1 742 138,90
 

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw  

sodowych i LED przeznaczonych do modernizacji w ilości 1469 szt. wynosi ok. 209,26 kW. Po 

modernizacji i rozbudowie systemu oświetleniowego ilość opraw zwiększy się o 273 szt. (ze względu 

na dobudowy oraz likwidacje i odłączenia opraw), a moc całego systemu zostanie zmniejszona o 

66,32 70,36 kW do 142,94 138,90 kW.  

Ze względu na zastosowanie reduktorów mocy w szafach zasilających dla części niemodernizowanej, 

jak również ze względu na planowaną redukcję mocy w oprawach LED średnioważona moc opraw po 

modernizacji może zostać obniżona o 30% do 100,06 kW. 

2.2.6. Sterowanie i zarządzanie oświetleniem - modernizacja 

Wszystkie istniejące szafki oświetleniowe (37 szt.) należy przebudować zgodnie z wydanymi przez 

Tauron Dystrybucja warunkami modernizacji. Przebudowa winna polegać na montażu nowych 

kompletnych szaf oświetleniowych. Wykonawca posiadając pełnomocnictwo Zamawiającego winien 

wystąpić do Dystrybutora OSD o wydanie warunków modernizacji. 

Wszystkie szafki oświetleniowe istniejące i nowo wybudowane należy wyposażyć w internetowe 

zegary sterujące wraz z modemami przeznaczonymi do transmisji danych zebranych z obwodów 

oświetleniowych do Centrum Dyspozytorskiego.  
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Oprawy LED wyposażyć w autonomiczne układy redukcji mocy muszą się komunikować 

indywidualnie z systemem zarządzania oraz mają mieć możliwość indywidualnej zmiany parametrów 

redukcji mocy.  

Wszystkie obwody wyposażyć należy w reduktory mocy zainstalowane przy szafkach sterujących. 

Reduktory mocy powinny być dobrane zgodnie z pomiarami wykonanymi przed przystąpieniem do 

prac montażowych. Ewentualną zmianę profilu redukcji mocy,  Wykonawca ma zapewnić nieodpłatnie 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy utworzyć Centrum Dyspozytorskie składające 

się z komputera, monitora i drukarki wraz z oprogramowaniem umożliwiającym skuteczne 

zarządzanie i monitorowanie parametrów zmodernizowanego systemu oświetleniowego. 

Wymagany minimalny pułap redukcji mocy – 30%. 

Redukcja 30% jest realizowana wg profilu: 1/4 czasu eksploatacji - system świeci 100% mocy, 3/4 

czasu moc jest redukowana do 60%.  

Zalecany profil redukcji: oprawy w trybie redukcji powinny pracować przez 3000 h w roku. Oznacza to 

średnio 8 godzin w ciągu doby. System winien wyznaczyć środek czasu świecenia (wirtualna północ - 

VM). Redukcję mocy opraw o 40% należy rozpocząć 3 godziny przed VM i zakończyć 5 godzin po 

VM).  

Nie zalecamy głębszej redukcji (mimo że dla opraw LED jest ona możliwa), gdyż redukcja opraw 

wyładowczych o 40% jest wartością graniczną. Poza tym, redukcji mocy powinno się dokonywać aby 

wymagania oświetleniowe były zredukowane o jedną klasę oświetleniową, a obniżenie strumienia 

świetlnego opraw o 40% daje taki rezultat. 

 

2.2.7. PODSUMOWANIE - Zakres modernizacji i rozbudowy 

MODERNIZACJA 

 Wymiana najbardziej wyeksploatowanych opraw ulicznych na LED i HST w ilości łącznie 670 

szt., zgodnie z zestawieniami, 

 Wymiana 3 901 m linii kablowej (obwody w ul. Spacerowej, Cegielnianej, Janka Krasickiego, 

Legnickiej, Nowej, Wałbrzyskiej, Okrzei i Słowackiego) 

 Wymiana 850 m przewodu oświetleniowego typu AsXSn zakresie ujętym w Audycie (obwód w 

ul. Wiejska)  

 Wymiana słupów - 475 szt.  

 Wymiana wysięgników, przewodów zasilających, zabezpieczeń opraw, 

 Dobudowa opraw (z dogęszczenia) LED- 17 18 szt. oraz HST - 1 szt. 

 Dobudowa słupów (z dogęszczenia) - 18 szt. 

 Dobudowa linii kablowej (z dogęszczenia) - 150 mb. 

 Zastosowanie źródeł światła LED o trwałości 80 000 tys. godzin i temperaturze barwowej ok. 

4000-5700 K. 

 Likwidację punktów świetlnych – 33 szt. 

 Odłączenie punktów świetlnych – 31 szt. 

BUDOWA  

 Budowa 18 szt. stalowych słupów parkowych (wys. 4m), 255 szt. słupów stalowych ulicznych 

(wys. 9m ) i 45 szt. słupów linii napowietrznej 

 Budowa linii kablowej  - łącznie 9 685 m 

 Dowieszenie 2 070 m przewodu AsXSn 
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 Instalacja opraw LED - 275 319 szt. 

 Instalacja opraw HST - 44 szt.  

UPORZĄDKOWANIE 

 Budowa linii zasilających (przepięcia) – 500 m 

 Wyniesienie szaf – 4 szt. 

 Budowa nowych szaf - 11 szt. 

STEROWANIE 

 Modernizacja szaf oś 50 szt. 

 Montaż urządzeń centralnego systemu zarządzania oświetleniem - łącznie 50 szt. 

 Montaż układów redukcji mocy dla obwodów z oprawami sodowymi - 18 szt. 

 

UWAGA! 

Dla określenia powyższego zakresu klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie 

z zasadami „Warunków technicznych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 § 109. 

Przedstawione powyżej parametry, pomimo dochowania należytej staranności w ich 

przygotowaniu, są wielkościami szacunkowymi. W przypadku rozbieżności w długości sieci 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i 

wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych 

 treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego programu. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją 

przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w Części Informacyjnej PFU). 

Wykonawca winien także sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami. 

2.2.6. Strefy ochronne 

Teren inwestycyjny w części dotyczącej obszaru Antonówka (rozbudowa oświetlenia) leży w strefie 

ochronnej Natura 2000 obszar PLH020011 Rudawy Janowickie.  

Teren ścisłego Centrum Miasta ograniczony ulicami Wojska Polskiego, Spacerowa i Okrzei stanowi 

Układ Urbanistyczny .Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1821/366 i 1615/2008. 

Prowadzenie prac w tym obszarze wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Inspektorem Zabytków, 

Delegatura w Jeleniej Górze. 

2.2.7. Przygotowanie oferty 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki konieczne do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmujące wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do  

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.2.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia). 
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Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami  

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zasilanie w energię elektryczną: 

Wymaganiem Zamawiającego jest modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego oraz  

zaprojektowanie i wymiana kablowych linii oświetlenia drogowego zasilanego z istniejącej sieci  

energetycznej w postaci obwodów oświetleniowych o długości łącznie około 12 876 m zasilanych ze 

wskazanych przez ZE punktów, oraz dowieszenie 2 820 m przewodu AsXSn zamontowanego  

istniejących liniach napowietrznych. Oświetlenie dla odcinków linii kablowej przewiduje się na słupach 

stalowych posadowionych na fundamencie betonowym. 

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia terenu 

niezbędnego do wykonania i odbioru robót zgodnych z opisanym i przedstawionym w formie 

załączników graficznych w niniejszym PFU szczegółowym zakresem robót budowlanych 

2.1.3.2. Zakres Robót Budowlanych 

Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawiono w części opisowej i graficznej niniejszego 

PFU. 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze 

2. Prace demontażowe 

a) Rozbiórka istniejącego, wyeksploatowanego systemu oświetleniowego na 

wyszczególnionych odcinkach. 

b) Usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci i 

projektowanych obiektów 

3. Zasilanie w energie elektryczna: 

a) ułożenie linii kablowych. 

b) montaż słupów i opraw oświetleniowych. 

c) ustawienie i podłączenie szaf pomiarowych i sterowniczych. 

d) wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń 

4. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów  

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, humusowanie i realizacja zieleni) 

5. Wszystkie inne niezbędne elementy robót 

Dopuszcza się unieczynnienie kabli podlegających przebudowie lub wymianie. 
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2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.3.1. Zasilanie w energię elektryczną: 

 Z istniejącej linii energetycznej dokonać zasilenia wydzielonych linii oświetleniowych. 

 Oświetlenie dla wymienianych odcinków linii kablowej wykonać na słupach stalowych  

montowanych na fundamentach betonowych. Zastosować oprawy zgodne z dokumentacją  

fotometryczną i wymaganiami Zamawiającego. 

 Zasilanie oświetlenia ze stacji transformatorowej poprzez szafę sterowniczą. W szafie sterowniczej 

przewidzieć licznik energii elektrycznej, sterowanie oświetleniem internetowym zegarem  

astronomicznym, układ redukcji mocy, system sterowania zgodny z wymaganiami Zamawiającego 

 

2.3.2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 144,94 kVA . 

2.3.3. Definicje 

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

zabezpieczeniem ruchu. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją   

remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

 umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obejmować  

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

- Słup oświetleniowy – konstrukcja osadzona w gruncie służąca do przenoszenia linii  

energetycznych oraz zamontowania oprawy oświetleniowej 

- Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 

świetlnego, wysyłanego przez źródło światła. 

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych , w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach awaryjnych 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

-  Inspektor  nadzoru osoba działająca w granicach umocowania określonego przepisami 

Ustawy, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w 
zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna wykonująca obowiązki projektanta w 

rozumieniu art. 20 Ustawy , w tym m.in. wykonanie odrębnych pełnobranżowych dokumentacji 

projektowo – kosztorysowych (w tym dokumentacji wykonawczych), spełniających założenia 

Programu zgodnie z opisem wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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2.3.4. Wymagania ogólne 

2.3.4.1. Drogi : 

Przyjęto klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 PN-EN 13201:2016 

2.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

2.4.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej 

2.4.1.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja winna obejmować w szczególności: 

- Projekty budowlane opracowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz z treścią § 4 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129) wraz z uzyskaniem, w ramach zaoferowanej ceny wszelkich opinii, 

operatów, raportów (w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000), 

dokumentów, zaświadczeń, uzgodnień ( w tym uzgodnień przebiegu tras linii napowietrznych 

z właścicielami terenu), zezwoleń zarządcy dróg na lokalizacje słupów i linii napowietrznych 

w pasie drogowym i sprawdzeń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie pozwalającym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń 

właściwemu organowi budowy wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do złożonych zgłoszeń;  

- Projekty wykonawcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiące podstawę wykonania wszystkich 

rodzajów robót budowlanych; Dla opracowanego przedsięwzięcia dopuszcza się sporządzenie 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu  

budowlano wykonawczego. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac; 

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą uproszczoną, 

opracowane odrębnie w zakresie wszystkich branż (oddzielnie dla wszystkich elementów 

inwestycji), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w tym ogólną 

charakterystyką obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość robót (w tym zestawienie ilości formie tabeli); 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
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- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126). 

- Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz  

Projekty Stałej Organizacji Ruchu, 

- Inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robót, 

- Dokumentacje geotechniczne opracowane  w celu określenia warunków gruntowo-wodnych 

podłoża. 

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku ich braku należy uwzględnić: 

a) europejskie aprobaty techniczne, 

b) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

c) Polskie Normy, 

d) polskie aprobaty techniczne. 

2.4.1.2 Badania i analizy uzupełniające 

Obowiązek uzyskania wszelkich pozostałych materiałów potrzebnych do projektowania (innych niż 

wskazane w pkt 2.1.1.1 PFU), w tym właściwych sprawdzeń, opinii, badań geotechnicznych gruntu, 

uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz 

i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie – map do celów 

projektowych, map do celów opiniodawczych, itp., wraz z kosztami ich uzyskania, leży po stronie 

Wykonawcy. 

Koszty związane z ewentualną potrzebą uszczegółowienia, poszerzenia lub aktualizacji (w tym m.in. 

map do celów projektowych) materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (o ile wystąpią), leżą 

po stronie Wykonawcy. 

2.4.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia weryfikacji przez osoby uprawnione lub odpowiednie organy, na swoje 

ryzyko i koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

2) bieżącej współpracy z Zamawiającym lub wskazanymi osobami przez Zamawiającego 

na każdym etapie opracowywania Dokumentacji, w tym do: 

a) sukcesywnego przedłożenia do uzgodnienia i zatwierdzenia poszczególnych elementów 

Dokumentacji; 

b) zorganizowania minimum raz w miesiącu spotkań roboczych w celu omówienia przyjętej 

koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych wraz z przedstawieniem 

Zamawiającemu sprawozdania z zaawansowania prac projektowych 

 

2.4.1.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,  

zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
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i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu, w tym także uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę zadania lub zgłoszeń właściwemu organowi budowy wraz z uzyskaniem braku 

sprzeciwu do złożonych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska odcinki linii do wymiany warunki techniczne przyłączenia dla nowych obwodów 

oświetleniowych. 

2.4.1.5. Dokumentacja projektowa – wymagana ilość egzemplarzy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, uzgodnioną z Tauron Dystrybucja SA Oddział w Jeleniej 

Górze oraz z innymi podmiotami kompletną dokumentacje projektowa wraz z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w następującej postaci: 

- 3 egz. w wersji papierowej, 

- 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci plików na płycie CD lub DVD, przy czym wymagany 

jest zapis wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików w formacie: pliki 

tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.pdf.  pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, *.pdf. arkusze 

kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, *.pdf.  pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *zuz,- *.xls. 

*..pdf.  

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbędne 

uzgodnienia w postaci plików z rozszerzeniem *.tif lub *.jpg. lub *.pdf. 

2.4.1.6. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 

a. Zatwierdzenie roboczych rysunków 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze roboczych rysunków wraz z obliczeniami, 

opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i opisem 

z naniesionymi uwagami w terminie do 7 dni roboczych. Wszelkie poprawki w dokumentacji 

wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych i na jego koszt. 

b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa uwzględniająca w/w poprawki i uwagi oraz zawierająca wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana 

Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 3 egzemplarzy 

oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbędnej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu 

Kontraktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy 

z obowiązków wykonania robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w 

zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 

2.4.2. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót budowlanych. 

2.4.2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac i obowiązków: 

 skuteczne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego  
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 sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót 

oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego, 

 uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i 

uzgodnień na prowadzenie robót budowlanych, warunków technicznych przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej oraz ponoszenie we własnym zakresie związanych z tym kosztów, w tym 

kosztów zajęcia pasa drogowego i kosztów prowadzenia robót na działkach prywatnych i 

gminnych,  

 zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, 

 pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 

 ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, przestrzeganie wszelkich norm 

i przepisów BHP i Prawa pracy, 

 prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy, 

 umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

 informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, 

dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

 informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót 

zanikających, 

 zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 

przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

 przetransportowanie materiału z robót ziemnych i zdemontowanych elementów (słupów i 

opraw) w miejsce wskazane przez Zamawiającego  

 zabezpieczanie drzew (np. matami), krzewy i korzeni przed mechanicznym uszkodzeniem,  

 naprawianie/odtworzenie po przeprowadzonych pracach ewentualnych naruszeń lub 

uszkodzeń nawierzchni oraz konstrukcji dróg wraz z wymianą gruntu, zgodnie 

ze szczegółowymi warunkami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarządców dróg i 

innymi uzgodnieniami z właścicielami działek, 

 naprawa uszkodzeń powstałych na urządzeniach oświetleniowych w wyniku prowadzonych prac 

 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym, 

 usunięcie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

 wykonanie projektu i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,  

 zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie placu budowy,  

 wykonanie wymaganych prób, badań, pomiarów i rozruchu urządzeń, 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie niezbędnych wytyczeń 

geodezyjnych m.in. dla naniesienia charakterystycznych punktów przebiegu linii 

napowietrznych i kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych, trasy obiektów 

drogowych, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu, 

 wykonanie operatu odbiorowego, opisanego w pkt 2.4.3.10. 
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UWAGA! 

Prace na dystrybucyjnej sieci energetycznej należy wykonać zgodnie z instrukcją organizacji 

bezpiecznej pracy w Tauron Dystrybucja SA. Instrukcja jest dostępna do pobrania na stronie www 

dystrybutora: 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-
pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx 
 

2.4.2.2. Wstępne warunki modernizacji majątku TAURON Dystrybucja S.A. 

 

1) Sposób zarządzania przez Partnera/Wykonawcy zdemontowanym majątkiem oświetleniowym 
Tauron (słupy, oprawy, kable itd.) 

 Konieczne jest zwiezienie zdemontowanych słupów i opraw na magazyn TD S.A. 
(Wincentego Pola 47, 58-500 Jelenia Góra) 

 
2) Warunki dostępu Partnera/Wykonawcy do szaf stanowiących własność Tauron, w których znajdują 
się punkty zapalania.  

 Zgodnie z instrukcjami TD S.A. Konieczność wymiany wkładek (zamków) na koszt 
Wykonawcy. 

  
3) Warunki dostępu do sieci tzw "wspólnych" w celu modernizacji opraw znajdujących się na słupach 
linii nN. 

 Zgodnie z instrukcjami TD S.A. 

  
4) Warunki dot. zakresu uporządkowania infrastruktury oświetleniowej pod kątem struktury własności i 
przyszłej konserwacji. W ramach uporządkowania planuje się: wyniesienie kilku szaf poza stacje 
trafo, przepięcie kilku punktów do innych obwodów względem planowanej struktury własności 
obwodów, dobudowę kilku punktów zapalania, prace związane z uporządkowaniem linii kablowych 

 Zgodnie z instrukcjami TD S.A. 
  
5) Wymagania minimalne stawiane urządzeniom.  

 Modernizacja nie może pogorszyć stanu infrastruktury. Dla opraw certyfikat ENEC. 

  
6)Zasady odpowiedzialności Partnera/Wykonawcy po modernizacji np. w przypadku wymiany samych 
slupów bez kabli 

 Partner będzie odpowiadał za naprawy kabli (w przypadku jego uszkodzenia) w odległości 
1,5 m od wymienionego słupa. 

  
7) konieczność oznakowania urządzeń konserwowanych przez Tauron i Partnera - dla ułatwienia 
przyszłej identyfikacji i zakresu odpowiedzialności z tytułu konserwacji 

 Należy wykonać to w sposób estetyczny. 

 

Instrukcja do pobrania ze strony: 
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-
pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx 

2.4.2.2. Urządzenia 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia na Teren Budowy. Należy stosować urządzenia, do 

których części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie spełnić 

wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone 

urządzenia spełniają Wymagania Zamawiającego. W skład w/w dokumentów będą wchodziły min: 

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń opracowana 

przez Producenta. 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy/Strony/instrukcja-organizacji-bezpiecznej-pracy.aspx
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2.4.2.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia  

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek  

dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z  

Kontraktu. 

2.4.2.4. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 

być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego bądź sfilmowanie 

terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna 

być przekazana Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia bądź filmy terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót.  

2.4.2.5. Wykaz gwarancji 

W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące okresy gwarancji: 

Okres Gwarancji cały okres partnerstwa publiczno-prywatnego 

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę urządzanie, sprzęt lub roboty posiadają gwarancje 

producenta dłuższą niż okres gwarancji, o którym mowa powyżej, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń 

Zamawiającego z tytułu tych gwarancji na własny koszt. Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 

godz. 

2.4.2.6. Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego, na których będzie wykonywane oświetlenie oraz innych wymaganych 

na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3 

grudnia 1998 w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 

miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi Wykonawca. 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajecie pasa terenu, w którym 

będą zlokalizowane: 

-  wykopy liniowe przy realizacji sieci oświetleniowej, 

-  składowanie materiałów wzdłuż wykopów na słupy 

-  wykopy liniowe pod linie zasilające w energię elektryczną. 

2.4.2.7. Przejazdy, Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 
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2.4.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.4.3.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia. 

Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania podano w pkt. 2.1.3.1., 

2.1.3.2. 

2.4.3.2.Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  

w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

2.4.3.3. Teren budowy. 

2.4.3.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych 

szczegółowo w zawartej umowie.  

2.4.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, ewentualna sygnalizacje ruchu, 

znaki drogowe etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

2.4.3.3.3. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca 

spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.4.3.3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.4.3.3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  

i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

2.4.3.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.4.3.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania  

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do  

akceptacji następujące dokumenty: 

I. projekt organizacji robót 

II. szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

III. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.4.3.4.2.Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  

i zakresu przewidywanych do wykonania robót oraz istniejących uwarunkowań zewnętrznych,  

z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej III. 

2.4.3.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie będącej załącznikiem do dokumentacji 

Programowej. 

2.4.3.4.4. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opracować  

i przedstawić Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Program 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Ustawy Prawo  

Budowlane oraz Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji 

projektowej. 

2.4.3.5. Dokumenty budowy. 

2.4.3.5.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi oraz wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  

2.4.3.5.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. 
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2.4.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy 

I. dokumentacja projektowa 

II. protokoły przekazania placu budowy 

III. protokoły odbioru robót 

IV. protokoły z wykonanych pomiarów 

V. korespondencja dotycząca budowy 

2.4.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.4.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze a po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków i dokumentów przekazać Inwestorowi. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien wykonać operat odbiorowy obejmujący: 

- dokumentację niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, potwierdzoną przez inspektora nadzoru (w tym dokumentację 

powykonawczą wykonaną poprzez naniesienie na projekcie budowlanym w sposób czytelny 

wszelkich (nieistotnych) zmian wprowadzonych w trakcie budowy lub wykonanie 

dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku zmian istotnych, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (dotyczy nowej infrastruktury oświetleniowej – nowych linii zasilających, 

punktów świetlnych, szaf sterujących oraz modernizowanej infrastruktury istniejącej - linii 

zasilających podlegających wymianie, punktów świetlnych i szaf, których lokalizacja ulegnie 

zmianie.); 

- współrzędne geodezyjne wszystkich nowych punktów świetlnych i szaf oraz punktów i szaf 

istniejących, których lokalizacja w wyniku modernizacji ulegnie zmianie 

- komplet badań, atestów, prób, pomiarów fotometrycznych 

- wykaz (w formie tabelarycznej) zamontowanych urządzeń (słupów, szafek) wraz z podaniem 

charakterystycznych parametrów technicznych urządzeń, 

- map sytuacyjno-wysokościowych z naniesionymi powykonawczo wszystkimi punktami 

świetlnymi i słupami podlegającymi wymianie, modernizacji. 

- schematów dla szafek rozdzielczych energetycznych i schematów sieciowych; 

- instrukcje BHP zatwierdzonych przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP 

2.4.3.6. Materiały i urządzenia 

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania norm, 

posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące 

o ich możliwości zastosowania do wykonania planowanych robót. 
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Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.  

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być 

wcześniej użyte, winny oznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane zgodnie z 

zaleceniami producentów, w sposób i w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych 

i jakościowych. 

2.4.3.7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do wykonania 

robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać 

wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. 

2.4.3.8. Środki transportu. 

Liczba i rodzaj zastosowanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w sposób 

bezkolizyjny, gwarantujący sprawność wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

2.4.3.9. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 

i odbioru robót oraz wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. 

2.4.3.10. Odbiory robót. 

2.4.3.10.1.Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru i przeglądów: 

I. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

II. odbiorowi częściowemu 

III. odbiorowi końcowemu 

IV. przeglądom w okresie gwarancji. 

2.4.3.10.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi ustaleniami. 

2.4.3.10.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych poszczególnych elementów robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót będącym załącznikiem do umowy. 
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Odbioru częściowego dokonuje się jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego 

dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

2.4.3.10.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości i kompletności dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, tj. po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po wykonaniu operatu odbiorowego  oraz po 

jej potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy, w 

terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja i 

innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w 

ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Po usunięciu wad 

sporządzony zostanie stosowny protokół. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia 

Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2.4.3.10.5. Przegląd w okresie gwarancji. 

Przegląd w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przegląd w okresie 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

W razie stwierdzenia podczas przeglądu wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych 

wad. 

2.3.11. Szczególne warunki dotyczące wykonania robót i zastosowanych materiałów. 

I. Zasilanie w energię elektryczną. 

2.4.3.11.2 Linie kablowe 

Linie kablowe układać zgodnie z normą N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. Zastosować kable oświetleniowe YAKY 4x25mm2 lub YAKY 

4x35mm2. 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji 

polwinitowej. 
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Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.  

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

Wykonawca określ i skalkuluje ewentualną dobudowę uziemienia na wszystkich obwodach. 

Wykonawca bierze odpowiedzialność za właściwe działanie kablowych linii zasilających bez 

dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego 

Linie napowietrzne należy wykonać na słupach żelbetowych typu ZN-10 i w zależności od potrzeb 

betonowych wirowanych typy EPV 10,5. Linię zasilającą należy prowadzić przewodem typu AsXSn . 

Wysięgniki opraw o długości 1 m montować ponad linia zasilającą za pomocą obejm z boku słupa lub 

na szczycie.  

Osprzęt. 

Stosować osprzęt powszechnie używany, montowany przez przeszkolonych pracowników. 

2.3.11.3. Oświetlenie drogi. 

Oświetlenie drogi wykonać na słupach stalowych posadowionych w gruncie na fundamencie 

prefabrykowanym 

1) przewody zasilające oprawy 

a. zgodne z normą PN-87/E-90060 

b. żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp  

c. izolacja polwinitowa o napięciu przebicia 750 V 

2) słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi 

oraz od obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN B 

02011 i PN B 02013.  

Słupy oświetleniowe o wysokości 4 - 12 m powinny być wykonane ze stali o grubości 4 mm min. 3mm 

wygiętej na profil koła lub sześciokąta o stałej zbieżności zbieżnej od podstawy ku górze. W dolnej 

części powinny posiadać płyty podstawy służące do jego mocowania, za pomocą śrub kotwiących, w 

elementach betonowych. Połączenie trzonu słupa z płytą podstawy powinno być wykonane poprzez 

spawanie. Dla każdego odcinka Wykonawca winien uzgodnić typ i rodzaj słupa z Zamawiającym. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką anodowaną o grubości nie mniejszej niż 20µm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką cynkową (cynkowanie zanurzeniowe ogniowe). Słupy 

powinny posiadać dwie lub jedną wnękę z drzwiczkami służącą do montażu tabliczki bezpiecznikowej 

i kontroli instalacji elektrycznej oraz powinny być wyposażone w zacisk uziemiający. Drzwiczki 

powinny zapewnić ochronę wnęki w stopniu IP43 zgodnie z PN-E-08106. 

3) wysięgniki 

a. rura stalowa ocynkowana 

b. średnica 6/4 cala 

c. grubość ścianki do 5 mm  
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d. dla opraw ulicznych: standardowa długość wysięgu 1m, kąt rozwarcia 5 stopni. W przypadku 

zastosowania innych opraw oświetleniowych należy dobrać długości i kąty wysięgników w taki 

sposób, aby spełnić wymagania polskiej normy PN-EN 13201. PN-EN 13201:2016 

4) fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według  

ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 

są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać  

zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy 

typ F-150/200. 

5) przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane 

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. 

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 

ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu 

(PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

6) gniazda bezpiecznikowe kompletne 

gniazda bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A służące do 

zabezpieczenia opraw oświetleniowych mocowanych do zacisku prądowego izolowanego 

7) oprawy oświetleniowe i źródła światła: 

Oprawy LED powinny spełniać paramerty techniczne i użytkowe zestawione w tabeli poniżej: 

Parametry techniczno-użytkowe oprawy oświetlenia ulicznego LED 

L.p. Dane techniczne: Wymagana wartość parametru: 
Dowód spełnienia 

wymagania: 

1 Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium 

ciśnieniowo odlewanego lub formowanego. Niedopuszczane 

nitowanie elementów. 

KT, próbki 

2 Montaż oprawy 

Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku lub 

bezpośrednio na słupie o średnicy Ø 60-76 mm. 

Możliwość regulacji kąta świecenia. 

KT, próbki 

3 Materiał 

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium  

formowanego wysokociśnieniowo (wg PN-EN 1706:2011 lub 

równoważnego systemu odniesienia). Śruby mocujące 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

   KT, próbki 

6 Optyka 

System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2 lub 

równoważnego systemu odniesienia) o bezpieczeństwie 

fotobiologicznym. 

KT, RBNL dla PN-

EN 12464-2 
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Element kształtujący optykę wykonany w postaci soczewek 

zintegrowanych z niskoluminancyjną charakterystyką światła 

ograniczający świecenie w górną półprzestrzeń do poziomu 0cd/m2 

od kąta 90 stopni w górę. System optyczny IP66. Dla opraw z szybą 

zabezpieczającą źródła LED, konieczny jest czujnik temperatury 

zamontowany na płytce ze źródłami światła LED, redukujący prąd w 

przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem. 

7 
Klasa ochrony 

przeciwporażeniowej 
(izolacji) 

I lub II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529 o ile nie 
będzie występowało ograniczenie ze strony OSD 

KT 

8 
Kalkulowany spadek 

strumienia światła Lmf dla 
min. 100.000h 

Max 20%. Przy średniej temp. 10°C (Zgodnie IESNA TM 21-11 lub 

równoważnego systemu odniesienia) 
KT, RBNL 

9 
Stopień szczelności części 

optycznej 
Min. IP66 KT 

10 
Stopień szczelności komory 

osprzętu 
Min. IP66 bądź układ i wszystkie elementy zasilania uszczelnione do 
IP66 

KT 

11 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 

Optycznego 
Min. IK08 (5J) KT 

12 Pobór mocy 

Maksymalny pobór mocy określony w PFU i SIWZ. Może być niższy 

ale przy spełnieniu parametrów określonych normą oświetleniową 

PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia. 

KT 

13 Zasilanie Napięcie nominalne 230 V ±10% – 50Hz KT 

14 
Ochrona przeciw 

przepięciowa 
ochrona przepięć 10kV KT 

15 
Temperatura barwowa źródeł 

światła 
4000 - 5700 K  RBNL 

16 Wskaźnik oddawania barw CRI>70 RBNL 

17 
Sterowania oprawą i redukcji 
mocy. 

Autonomiczne dla każdej oprawy:  zdefiniowany profil systemu 

redukcji lub  układ z systemem wyznaczania wirtualnej północy z 

możliwością przeprogramowywania. 

Nie jest dopuszczalny układ utrzymania stałego strumienia 

świetlnego poprzez zwiększanie prądu źródeł światła LED ponad 

wartość początkową, założoną w obliczeniach. 

KT 

18 
Kalkulacyjna trwałość źródła 

światła 
L80 - 100 000 h @ 25oC KT, RBNL 

19 Zakres temperatury pracy Min:  -20°C do +35°C KT 

20 
Minimalny Współczynnik 

mocy PF/ cos   

> 0,93 dla maksymalnej planowanej redukcji mocy, której wartość 
minimalna to 50% wartości nominalnej. Należy wykazać w tabeli 
redukcji mocy. 

KT 

21 
Współczynnik zawartości 

harmonicznych 
THD nie przekracza 20%, Ta=25°C  KT 

Gwarancja na oprawy użyte do wykonania robót budowlanych 

1 Gwarancja na diody LED min. 5 lat. DW, KT 

2 Gwarancja na układ zasilający min. 5 lat DW, KT 

3 Gwarancja na obudowę min. 5 lat DW, KT 

Certyfikaty 

1 ENEC  RBNL 
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Wszystkie oprawy LED winny odpowiadać następującym wymaganiom. 

Tabel nr 11 

L.p. Wymagany parametr Wymagana wartość parametru 
Dowód spełnienia wyma-

gania 

1. 
Dobór oferowanych opraw  
w zgodności normą PN-EN 
13201:2016  

Spełnienie wymagań normy  PN-EN 13201:2016 – 
Oświetlenie dróg dla ulic objętych obliczeniami 
fotometrycznym lub równoważnego systemu od-
niesienia. 

Obliczenia fotometryczne 
wykonane zgodnie z projek-
tem, danymi wsadowymi – 

uzupełnione o pliki  fotome-
tryczne zastosowanych w 
obliczeniach opraw  

w formie bazy danych, umoż-
liwiających na jej podstawie 
dokonanie wyliczeń parame-

trów oświetleniowych drogi w 
ogólnie dostępnym programie 
komputerowym do wspoma-

gania obliczeń w formacie 
eulumdat (.Ldt), winny spełniać 
wymagania normy PN-EN 

13201:2016 lub równoważne-

go systemu odniesienia. 

2. 

PF (współczynnik mocy) 
zasilacza oprawy dla mocy 
nominalnej zasilacza przed 
jego zaprogramowaniem. 

PF≥0,95 (cosφ≥0,95) lub tgφ≤ 0,325 

PF określony przez Wyko-
nawcę w formularzu kalku-
lacji ceny oferty dla po-
szczególnych oferowanych 
opraw winien spełniać ten 
wymóg. 

3. 
PF (współczynnik mocy) 
zasilacza oprawy po jego 
zaprogramowaniu. 

PF≥0,94 (cosφ≥0,94) lub tgφ≤ 0,364  

PF określony przez Wyko-
nawcę w formularzu kalku-
lacji ceny oferty dla po-
szczególnych oferowanych 
opraw winien spełniać ten 
wymóg. 

Oprawy uliczne  LED powinny spełniać paramerty techniczne i użytkowe zestawione w tabeli 

poniżej: 

Tabel nr 12 

L.p. Wymagany parametr Wymagana wartość parametru 
Dowód spełnienia wyma-

gania 

1. Konstrukcja oprawy.  

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykona-
nym  z aluminium ciśnieniowo odlewanego lub 
formowanego wysokociśnieniowo zgodnie z nor-
mą PN-EN 1706: 2011  
-Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład 
chemiczny i własności mechaniczne lub równo-
ważnym systemem odniesienia. Śruby mocujące 
wykonane ze stali nierdzewnej Niedopuszczane 
nitowanie elementów.  

Oprawa musi być wyposażona w oprzewodowane, 
standaryzowane gniazdo umożliwiające montaż 
sterowników bądź czujników bez ingerencji w 
oprawę. 

KT i próbki 

3. Montaż oprawy. 

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do 
montażu na słupie i na wysięgniku. Możliwość 
regulacji: 

Na słupie/wysięgniku o średnicach Ø 48 - 60 mm  
– regulacja w zakresie 0-90 ze stopniem 5°. Regu-
lacja oprawy winna odbywać się za pomocą prze-

KT i próbki 
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gubu (zintegrowanego lub niezintegrowanego), 
umożliwiającego zmianę kąta oprawy w zakresie 
0-90°, ze stopniem 5°. 

4. Optyka. 

System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2  
- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - 
Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz lub równo-
ważnego systemu odniesienia, zapewniający 
pełne ograniczenie światła niepożądanego. Speł-
niający normę  
o bezpieczeństwie fotobiologicznym PN-EN 62471 
lub równoważnego systemu odniesienia. 

System optyczny IP66. Dla opraw z szybą zabez-
pieczającą źródła LED, konieczny jest czujnik 
temperatury zamontowany na płytce ze źródłami 
światła LED, redukujący prąd w przypadku prze-
kroczenia temperatury, z odpowiednim zasila-
czem, który zabezpiecza tę funkcjonalność. 

KT 

5. 
Klasa ochrony przeciwpo-
rażeniowej (izolacji). 

II klasa ochrony p. porażeniowej zgodna z normą  
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej 
przez obudowy lub równoważnym systemem 
odniesienia. 

KT i próbki 

6. 
Stopień szczelności komo-
ry osprzętu. 

Min. IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasila-
jący jest uszczelniony do IP66. 

KT i próbki 

7. 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 
optycznego. 

Min. IK08 (5J) KT  

8. 

Trwałość strumienia świa-
tła oprawy ulicznej o naj-
niższej trwałości spośród 
oferowanych opraw ulicz-
nych, mierzona parame-
trem L80B10 dla oprawy, 
potwierdzona raportem z 
badania LM80-08 zasto-
sowanych źródeł światła 
LED dla temperatury tc 

=105oC (temperatura mie-
rzona na płycie diody 

LED), wyliczona na okres 
prognozy, zgodnie ze wzo-
rem Memorandum Tech-

nicznym TM-21 oraz normą 
PN-EN 62717:2017-11 

L80B10 - określona w ofercie Wykonawcy, ale 
min. 100 000 h. 

Sprawozdanie  badania 
źródeł światła LED LM-80-
08 zastosowanych w opra-

wie dla temp. Ts (Tc) = 
55°C, 85°C oraz 105°C, 

wraz z prognozą zgodną ze 
wzorem Memorandum 

Technicznym TM 21, lub 
inny dokument równoważ-

ny. 

OW 

9. Zasilanie. Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. KT 

10. 
Ochrona przeciw przepię-
ciowa 

Ochrona przepięć: 10kV KT i próbki 

11. 
Temperatura barwowa 
źródeł światła. 

4000° K - 5700 K +10% KT i próbki 

12. Wskaźnik oddawania barw. CRI>70 KT i próbki 

13. 
Sterowania oprawą i re-
dukcji mocy. 

System indywidualnej komunikacji i sterowania 
oprawami z możliwością zdalnego przeprogramo-
wywania amplitudy i czasu redukcji mocy, zgodny 
ze szczegółowym opisem 

KT i próbki 

14. Zakres temperatury pracy. Min: -40°C do +25°C KT 
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15. 
Współczynnik zniekształceń 

harmonicznych prądu. 
THD≤ 8% dla punktu pracy oprawy KT 

16. 

Oznakowanie oprawy 
oświetleniowej ulicznej  
ze względu na zgodność  
z normami europejskimi lub 
równoważnymi systemami 
odniesienia.   

Znak ENEC lub równoważny. 

Sprawozdanie z badań 
przeprowadzonych przez 
jednostkę oceniającą lub 
certyfikującą oznakowanie 
oferowanych opraw oświe-
tleniowych znakiem ENEC 
lub znakiem równoważnym, 
lub inny dokument równo-
ważny sprawozdaniu z 
badań  

17. 

Gwarancja producenta  
na oprawę oświetleniową 
uliczną LED, tj.: 

- na trwałość strumienia 

światła oprawy 

mierzoną parametrem 

L80B10 z 

uwzględnieniem 

spadków strumienia 

światła oprawy w 

okresie gwarancji,  

- na układ zasilający  

w oprawie wraz z 

parametrami 

elektrycznymi zasilacza,  

- na obudowę oprawy. 

Okres min. 5 lat.  OW 

Parametry techniczno-użytkowe opraw ozdobnych (parkowych) zestawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 13 

L.p. Dane techniczne Wymagana wartość parametru 
Dowód spełnienia wy-

magania 

1 Konstrukcja oprawy. 

Oprawa ze źródłami światła LED, z układem optycznym. 
Obudowa oprawy (korpus, podstawa montażowa, pokry-
wa, ramiona) wykonana z wysokociśnieniowego odlewu 
aluminium zgodna z PN-EN 1706: 2011 - Aluminium i 
stopy aluminium  
- Odlewy - Skład chemiczny i własności mechaniczne lub 
równoważnym systemem odniesienia, zabezpieczonego 
galwanicznie przed wpływem warunków atmosferycz-
nych, podkładem epoksydowym i poliestrową farbą 
proszkową. Zawiasy, wkręty i śruby zewnętrzne wykona-
ne ze stali nierdzewnej. 

Oprawa musi być wyposażona w oprzewodowane, stan-
daryzowane gniazdo umożliwiające montaż sterowników 
bądź czujników bez ingerencji w oprawę. 

KT i próbki 

2. Kolor oprawy. 
- kolor czarny (np : lub RAL 9005) lub kolor srebrny (np. 

RAL 9006 lub 9007)  
KT 

3. Montaż oprawy. 
Oprawy przeznaczone są do montażu nasadzanego 

bezpośrednio na słupie. 
KT i próbki 

4. Kształt i Wymiary. 
Wymiary oprawy: H=520mm, z tolerancją + 40%,  
L=420mm, z tolerancją + 40%. KT i próbki 
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5 Optyka. 

System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2  
- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy 
 - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz lub równoważnego 
systemu odniesienia, zapewniający pełne ograniczenie 
światła niepożądanego. Spełniający normę o bezpie-
czeństwie fotobiologicznym PN-EN 62471 lub równoważ-
nego systemu odniesienia. 

KT 

6 
Klasa ochrony przeciwpo-
rażeniowej (izolacji). 

II klasa ochrony p. porażeniowej zgodna z normą  
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obu-
dowy lub równoważnym systemem odniesienia. 

KT i próbki 

7 

Trwałość strumienia światła 

oprawy ozdobnej, mierzona 

parametrem L80B10 dla 

oprawy. 

L80B10 – min. 80 000 h, przy ta = 25°C (temperaturze 
otoczenia). 

KT 

8 
Stopień szczelności komory 
optycznej 

Min. IP66 KT i próbki 

9 
Stopień szczelności komory 
osprzętu 

Min. IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasilający jest 
uszczelniony do IP66. 

KT i próbki 

10 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 
optycznego. 

Min. IK08 (5J) KT 

11 Zasilanie. Napięcie nominalne 230 V ±10% – 50Hz KT 

12 
Ochrona  
przeciw przepięciowa. 

Ochrona przepięć 10kV. KT i próbki 

13 
Temperatura barwowa 
źródeł światła 

3000 ÷ 4000 K +/- 10% KT i próbki 

14 Wskaźnik oddawania barw. CRI>70 KT i próbki 

17. 
Współczynnik zniekształceń 
harmonicznych prądu. 

THD≤ 8% dla punktu pracy oprawy KT 

18. 
Opcje sterowania oprawą i 
redukcji mocy. 

System indywidualnej komunikacji i sterowania oprawami 
z możliwością zdalnego przeprogramowywania amplitudy 
i czasu redukcji mocy, zgodny ze szczegółowym opisem 

KT 

19. 

Oznakowanie oprawy 
oświetleniowej ozdobnej ze 
względu na zgodność z 
normami europejskimi  
lub równoważnymi syste-
mami odniesienia. 

Znak ENEC lub równoważny. 

Sprawozdanie z badań 
przeprowadzonych 
przez jednostkę ocenia-
jącą lub certyfikującą 
oznakowanie oferowa-
nych opraw oświetle-
niowych znakiem ENEC 
lub znakiem równoważ-
nym, lub inny dokument 
równoważny sprawoz-
daniu z badań 

20. 

Gwarancja producenta  
na oprawę oświetleniową 
ozdobną LED, tj.: 
- na trwałość strumienia 

światła oprawy mierzoną 

parametrem L80B10 z 

uwzględnieniem 

spadków strumienia 

światła oprawy w okresie 

gwarancji  

Okres min. 5 lat.  OW 
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- na układ zasilający  

w oprawie wraz z 

parametrami 

elektrycznymi zasilacza,  

- na obudowę oprawy. 

Legenda użytych skrótów w tabelach: 

Oznakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification  - jednolity na całą Europę znak bezpieczeństwa 

dla produktów elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszą już być akceptowane w innym 

kraju europejskim. ENEC to najbardziej prestiżowym ogólnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym, 

potwierdzającym zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczącymi bezpieczeństwa 

sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego i wyrobów AGD. Ponadto znak ENEC informuje, że 

produkt spełnia wymagania co najmniej zbieżne ze standardem ISO 9001, a zakład produkcyjny wyrobów 

oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej inspekcji (jest to dodatkowa gwarancja jakości). 

KT – karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetle-

niowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich 

parametrów i cech, zwanych w skrócie parametrami techniczno-użytkowymi, określonych odpowiednio w tabeli 

numer II załącznika nr 1 do SIWZ i w tabeli numer III załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien potwierdzić 

autentyczność dostarczanych dokumentów w ramach KT poprzez zapis na każdej stronie dokumentów:  „Za 

zgodność z oryginałem”. 

OW – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące minimalnej gwarancji producenta na oferowane oprawy 

oświetleniowe (uliczne i ozdobne), w zakresie odpowiadającym wymaganiom SIWZ. 

Definicje użytych określeń w SIWZ: 

Moc nominalna zasilacza oprawy - moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramowaniem nie 

uwzględniająca jego sprawności. 

Moc rzeczywista oprawy inaczej moc zainstalowana oprawy - moc oprawy po zaprogramowaniu zasilacza 

na moc wynikającą z obliczeń fotometrycznych z uwzględnieniem sprawności zasilacza, rozumianej jako stosu-

nek mocy zasilacza oddawanej na jego wyjściu, do mocy pobranej z sieci energetycznej. 

PF - skrót od ang. Power Faktor. Po polsku PF, to współczynnik mocy. Dla przebiegów harmonicznych to cosφ. 

Dopuszczalne oznaczenia to np. λ. Równoważnym dla PF jest tgφ.  

Oprawy sodowe powinny spełniać paramerty techniczne i użytkowe zestawione poniżej: 

1. Dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP66 dla komory lampy i 
osprzętu elektrycznego dla opraw gdzie zostało zaprojektowane IP 66, 

2. Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium  formowanego wysokociśnieniowo (wg PN-EN 
1706:2011 lub równoważnego systemu odniesienia). 

3. Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy pełny, odporny na korozję, chroniony od góry pokrywą z 
aluminium przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, 

4. Klosz opraw odporne na promieniowanie UV [niedopuszczalne żółknięcie klosza], badany wg 
PN-EN ISO 4892-3:2006 (U): 

5. Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, 

6. źródła światła o mocy nominalnej 150, 100, 70 i 50 W sodowe wysokoprężne tabularne o 
podwyższonym strumieniu świetlnym o trwałości użytkowej min. 48 tys. godzin świecenia. 

7. oprawy i źródła światła muszą posiadać deklaracje zgodności, 

8. napięcie znamionowe oprawy 230 V, 

9. oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki z termo 
wyłącznikiem oraz kompensacją mocy biernej, 

10. oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą 
optyczna a otoczeniem, 

11. dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym 
w formacie eulumdat (.ldt), 
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8) Monitorowanie oświetlenia. 

Odbywa się zdalnie przez stronę WWW lub aplikację desktopową, w czasie rzeczywistym, z pozycji 

komputera lub urządzenia mobilnego. Zegar sterujący powinien posiadać wbudowany odbiornik GPS, 

dzięki czemu urządzenie oblicza optymalne czasy wschodu i zachodu słońca w zależności od 

położenia geograficznego. Dodatkowo z GPS pobierany jest dokładny czas, co eliminuje konieczność 

okresowej korekty zegara w urządzeniu. Po zamontowaniu urządzenia w szafie sterowniczej 

następuje automatyczna lokalizacja sterownika na mapie strony WWW.  

Schemat poniżej przedstawia zasadę działania systemu sterowania: 

Cechy SYSTEMU, w tym szczegółowy zakres monitoringu i sterowania.  

Sterowniki:  

 samoczynna instalacja sterowników  

 wbudowany modem GPRS,  

 zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS,  

 podłączenie komputera serwisowego za pomocą łącza RS485, RS232 lub USB,  

 obsługiwane systemy operacyjne WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7,  

 komunikacja po GPRS i SMS,  

 wbudowany odbiornik GPS pozwalający na określenie położenia geograficznego sterownika na 

elektronicznym planie Gminy (z możliwością zdefiniowania stałego położenia) oraz 

uwzględnienie tej informacji przy załączaniu i wyłączaniu oświetlenia,  

 synchronizacja czasu sterownika z zegarem czasu dostawcy usługi GPS,  

 automatyczne wyliczenie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu zima/lato,  

 odrębne poprawki w schematach sterowania dla lata i zimy 

 minimum 5 wejść dwustanowych np. do kontroli stanu czujnika otwarcia szafki oświetleniowej, 

stanu przełącznika sterowania oświetleniem A-O-R, detekcji stanu załączenia stycznika,  

 minimum 5 wejść umożliwiających załączenie poszczególnych obwodów w szafce,  

 załączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca,  

 analiza parametrów sieci: pomiar napięcia i prądu oraz cos φ dla poszczególnych faz oraz 

mocy, czynnej, biernej i pozornej i zużytej energii,  

 rejestracja pomierzonych wartości napięcia, prądu, cos φ, mocy, zużytej energii dla 

poszczególnych faz co 15 minut przez okras minimum 365 dni,  

 zapamiętywanie zmian stanu wejść dwustanowych (stan, data i godzina zmiany stanu),  

 raportowanie w ciągu kilku minut przez sterowniki alarmów do serwera Web oraz na 

predefiniowane numery telefonów komórkowych (minimum 5 numerów) sytuacji alarmowych: 

zanik napięcia zasilania na poszczególnych fazach, wzrost/obniżenie mocy, ponad zadane 

parametry- 3 fazy, alarm wejść sterujących (np. otwarcie drzwi szafek, zmiana położenia stanu 

przełącznika A-O-R, detekcja stanu załączenia stycznika), alarm wyjść,  

 definiowanie danych do identyfikacji sterownika w SYSTEMIE takich jak: nazwa sterownika, 

numer szafki oświetleniowej, numer sterownika, adres IP sterownika, nr telefonu, nazwa ulicy, 

nazwa dzielnicy, nazwa miasta, opis,  

 możliwość przypisania do sterownika plików związanych z szafką oświetleniową, np. schemat 

zasilania, schemat oświetlenia, schemat powiązań kaskadowych, pomiar geodezyjny 

powykonawczy (pliki w dowolnym formacie),  
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 zarządzanie systemem realizowane przez stronę Web w dowolnym czasie, z dowolnego 

miejsca on-line (PC, PDA, iPhone), obsługa VPN Klient,  

 zarządzanie pojedynczymi sterownikami i predefiniowanymi grupami (grupy dowolnie 

predefiniowane według uznania Zamawiającego),  

 raportowanie przez sterowniki alarmów do serwera Web oraz na predefiniowane numery 

telefonów komórkowych - minimum 5 numerów i minimum 10 smsów ze sterownika w ciągu 

miesiąca w ramach usługi,  

 realizacja połączenia szyfrowanego HTPS,  

 autoryzacja użytkowników (login, hasło, IP) oraz parametryzacja uprawnień,  

 możliwość dostępu do obsługi sterownika z trzech poziomów: użytkownik, obserwator, 

administrator,  

Możliwość pracy sterownika w trybach:  

 tryb astronomiczny - dedykowany do sterownia oświetleniem z przekaźnikiem zmierzchowym - 

funkcja nadrzędna,  

 tryb serwisowy - włączenie lub wyłączenie w danej chwili,  

 tryb kaskadowy - funkcja kaskady,  

 tryb dobowy - dedykowany do sterowania dowolnym procesem,  

 tryb bezprzewodowego przekazywania sygnału pomiędzy sterownikami: realizacja funkcji 

bezprzewodowej kaskady,  

 możliwość przywrócenia ustawień dla danego sterownika lub też dla grupy sterowników,  

 definiowanie sterownika przez użytkownika typu master i slave.  

Wymagania techniczne sterowników:  

 praca w temperaturze otoczenia: –30º/+80º,  

 awaryjne zasilanie sterownika z wbudowanego akumulatora, który umożliwia pracę minimum 5 

godzin od czasu zaniku zasilania,  

 zewnętrzna antena GSM, GPRS (ze względu na możliwość zainstalowania systemu  

 w obudowie metalowej),  

 wskaźnik LED na panelu czołowym podający informacje: stan (wejścia, wyjścia), GSM, GPRS, 

GPS, zasięg sieci, stan akumulatora, status pracy,  

 certyfikat CE,  

Parametry kontrolerów - zegarów GPRS: 

- komunikacja z kontrolerami sterującymi pracą oświetlania, za pomocą Internetu, GPRS, 

- Kontroler  segmentowy - Zegar GPRS musi umożliwiać grupową (w obrębie opraw zasilanych z 

danej szafy) zmianę parametrów redukcji mocy  - zarówno czas jak  i poziom redukcji,  

- kontrolery mają być wyposażone w analizatory sieci, tak, aby była możliwość dokonywania analizy 

parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, Moc czynna, bierna, pozorna – 3 fazy, współ-

czynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity prąd sumaryczny, czas pracy obwodu. 

- natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych: zanik napięcia zasilania, zanik 

poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowe-

go, alarmy wejść, alarmy wyjść, 

- kontroler segmentowy (dla grupy opraw w obwodzie elektrycznym) o szczelności min. IP 66, 

- dane oraz oprogramowanie desktopowe, do komunikacji z kontrolerami segmentowymi zainstalo-

wane u zamawiającego, z dożywotnią licencją na użytkowanie, 

- archiwizacja zebranych danych u Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, 
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- wyjścia konfigurowane, niezależnie poprzez 6 trybów pracy, 

- tryb dobowy- dedykowany do sterowania dowolnym procesem, 

- pełna dokumentacja oraz oprogramowanie do obsługi w języku polskim, 

- funkcja tworzenia automatycznie raportów okresowych: dobowych, miesięcznych, rocznych itp., 

- aktualizacje i zmiany w oprogramowaniu na życzenie inwestora winny być bezpłatne w trakcie 

trwania gwarancji jak i po jej wygaśnięciu a wymiana oprogramowania powinno odbywać się po-

przez złącze GPRS, 

- dostęp do systemu musi być odpowiednio zabezpieczony, 

- Zamawiający wymaga zewnętrznego wsparcia technicznego w zakresie obsługi  

i konfiguracji systemu przez 5 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00, 

- możliwość współpracy systemu z zewnętrznymi czujnikami: natężenia oświetlenia, natężenia ru-

chu, opadów (deszczu, śniegu) itp., 

- możliwość zmiany parametrów świecenia opraw poprzez operatora, 

udokumentowana zgodność sterownika z normami na kompatybilność elektromagnetyczną wg norm 
EMC PN-EN 55011: 2007, kl. A, gr. 1, PN –EN 61000-6-2: 

Po stronie Partnera leży wyposażenie stanowiska monitoringu oraz koszty transmisji danych, 
natomiast po stronie Zamawiającego zapewnienie pomieszczenia i bieżąca obsługa informatyczna.  

9) Układy redukcji mocy 

Ponieważ niektóre oprawy sodowe są w dobrym stanie - jedynym ekonomicznym rozwiązaniem  

pozwalającym na uzyskanie wymiernych korzyści związanych z obniżeniem mocy opraw 

oświetleniowych jest zastosowanie centralnych układów redukcji mocy instalowanych przy szafkach 

sterujących wraz z internetowymi zegarami z analizatorami sieci i zdalnym systemem sterowania. 

Reduktory  

mocy mogą również pracować z oprawami LED ze statecznikami pozwalającymi na regulację  

napięciową.  

Na rynku jest wiele urządzeń umożliwiających  redukcję mocy opraw wyładowczych. Niedopuszczone 

są reduktory elektroniczne. Należy zastosować reduktory transformatorowe - nie wprowadzają  

zakłóceń do sieci zasilającej i dobrze współpracują z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Również 

Dystrybutor OSD preferuje rozwiązania transformatorowe. 

Centralny system sterowania i redukcji mocy opiera się na współpracujących ze sobą urządzeniach 

takich jak reduktor mocy, zegar sterujący z analizatorem zdarzeń i odbiornikiem GPS. Wymienione 

urządzenia są zintegrowane w system za pomocą oprogramowania umożliwiającego przepływ  

informacji, generowanie raportów o zdarzeniach i sterowanie oświetleniem z pozycji komputera lub 

telefonu. Zastosowane układy redukcji zaproponowane w niniejszej dokumentacji zawierają wszystkie 

niezbędne elementy pozwalające na dokładne załączanie oświetlenia ulicznego oraz redukcję mocy 

w godzinach nocnych. Transformatorowa metoda redukcji pozwala na uniknięcie zakłóceń 

harmonicznych. Projektowana szafa składa się z sekcji redukującej skonfigurowanej i przystosowanej 

do podłączenia do sekcji pomiarowo – sterującej istniejącej szafy oświetlenia drogowego SO. Sekcja 

redukująca oprócz typowych elementów sterowania i zabezpieczeń, zawiera reduktor mocy z 

możliwością stopniowej regulacji oraz zegar internetowy z wbudowanym odbiornikiem GPS i 

analizatorem sieci. Oszczędności energii osiągane są poprzez stabilizację napięcia zasilającego i 

następnie stopniowe jego obniżanie. Napięcie stabilizacji i redukcji są parametrami programowalnymi. 

 

Moc niemodernizowanych opraw sodowych - w dobrym stanie - będzie obniżana za pomocą 

transformatorowych reduktorów mocy instalowanych w szafach zasilających Reduktory  

mocy mogą również pracować z oprawami LED ze statecznikami pozwalającymi na regulację  
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napięciową. Oprawy LED ze standardowymi zasilaczami w obwodach ze zredukowanym napięciem 

zasilającym pracują jak w normalnych warunkach zasilania napięciem sieciowym.  

Należy zastosować reduktory transformatorowe - nie wprowadzają zakłóceń do sieci zasilającej i 

dobrze współpracują z istniejącą infrastrukturą energetyczną.  

System sterowania i redukcji mocy opiera się na współpracujących ze sobą urządzeniach takich jak 

reduktor mocy, zegar sterujący z modemem i odbiornikiem GPS. Wymienione urządzenia winny być 

zintegrowane w system za pomocą oprogramowania umożliwiającego przepływ informacji, 

generowanie raportów o zdarzeniach i sterowanie oświetleniem z pozycji komputera lub telefonu. 

Zastosowane układy redukcji zaproponowane w niniejszej dokumentacji zawierają wszystkie 

niezbędne elementy pozwalające na dokładne załączanie oświetlenia ulicznego oraz redukcję mocy 

w godzinach nocnych. Transformatorowa metoda redukcji pozwala na uniknięcie zakłóceń 

harmonicznych. 

Oszczędności energii dla opraw sodowych osiągane są poprzez stabilizację napięcia zasilającego i 

następnie stopniowe jego obniżanie. Napięcie stabilizacji i redukcji są parametrami programowalnymi. 

Wymagania dotyczące właściwości technicznych reduktora:  

- zasadą działania urządzenia jest kilkustopniowe obniżenie napięcia o ok. 50V  

- możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie nominalnym (230V),  

- elementem wykonawczym w urządzeniu jest transformator,  

- instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie oprawy oświetleniowej ani słupa 

oświetleniowego,  

- możliwość pracy w systemie TN-S,  

- możliwość sterowania czasem załączenia – wyłączenia trybu oszczędzania energii,  

- wymuszony tryb zapłonu lamp (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła),  

- wbudowany mechaniczny przełącznik obejściowy (BYPASS),  

Podobnie jak w przypadku opraw LED, dla opraw sodowych należy zastosować podobny schemat 

zmiennego profilu: wymagany minimalny pułap redukcji mocy – 30% wg zasady: 1/4 czasu 

eksploatacji - system świeci 100% mocy, 3/4 czasu moc jest redukowana do 60%.  

10) Kompensacja mocy biernej. 

Oprawy LED powinny być wyposażone w zasilacze nie generujące przekroczenia dopuszczalnej  

wartości mocy biernej w całym zakresie pracy - również po redukcji strumienia świetlnego. Jeżeli nie 

jest możliwe zagwarantowanie właściwego poziomu współczynnika mocy, Wykonawca zamontuje 

urządzenia kompensujące energię bierną pojemnościową w punktach zasilania (kompensacja 

grupowa).  

11) Ochrona przeciwprzepięciowa 

W szafach oświetleniowych należy zastosować ograniczniki przepięć typu B + C zabezpieczające 

obwody oświetleniowe. 

2.2.7 Szafki oświetleniowe 

Szafy przeznaczone do zabudowy powinny spełniać następujące wymogi:  

- Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-

1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, 

potwierdzona przez certyfikat zgodności CE/certyfikat zgodności z normami.  

- Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;  

- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V;  

- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;  

- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.;  
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- Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;  

- Odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;  

- Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;  

- Prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A;  

Obudowa:  

- Obudowa, kieszeń kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego 

włóknem szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia 

mechaniczne i wysoką temperaturę , promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,  

- Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elementów,  

- Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,  

- Stopień szczelności obudowy: min IP 44,  

- Klasa ochronności: II,  

- Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,  

- Konstrukcja zawiasów drzwiczek szafki umożliwiająca nieskomplikowany i szybki demontaż i 

montaż bez użycia narzędzi,  

- Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po otwarciu drzwiczek,  

- Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim) wykonane w sposób trwały, zapewniający 

czytelność w czasie całego okresu eksploatacji,  

- Obudowa powinna posiadać trwały opis zawierający nazwę znak firmowy producenta oraz na 

zewnętrznej stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegawczą,  

- Obudowa powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zapobiegającą kondensowaniu 

wewnątrz pary wodnej,  

- Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, 

przystosowany do zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,  

- Każde drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny,  

- Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń, fundament, daszek) powinny być wykonane z tego 

samego materiału,  

- Po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w 

formacie A4.  

- Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,  

- Część zasilająco-pomiarowa należąca do Zakładu Energetycznego wydzielona w oddzielnej 

komorze od części sterowniczo-odpływowej będącej własnością Urzędu Gminy. 

Wyposażenie:  

Część zasilająco-pomiarowa  

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe na wkładki 

bezpiecznikowe nożowe, dobrany do maksymalnego obciążenia szafy, wyposażony w zaciski 

typu V (do kabli Cu lub Al o przekroju od 35 do 240 mm2),  

- Dodatkowe zabezpieczenie przed licznikowe jako ogranicznik mocy lub wyłącznik nadmiarowo-

prądowy o właściwej charakterystyce i obciążeniu, zgodnie z wymaganiami Tauron Dystrybucja.  

- Tablica licznikowa 1/3f,  

- Tory prądowe wykonane połączeniem giętkim za pomocą Lgy, dobranym do maksymalnego 

obciążenia szafy.  

- Szyna PEN przystosowana do przyłączenia kabli i przewodów za pomocą zacisków typu V 35 – 

240 mm2 i co najmniej jednego zacisku śrubowego,  

Część sterowniczo-odpływowa 

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkładki bezpiecznikowe nożowe jako zabezpieczenie 
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części sterownio-odpływowej (użytkownika), dobrane do maksymalnego obciążenia szafy, 

umożliwiającego uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania, 

- Ochrona przeciwprzepięciowa dla sterowania,  

- Programowalny sterownik umożliwiający komunikację za pomocą sieci GSM/GPRS.  

- Zabezpieczenie sterownika – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 6A,  

- Zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych – rozłącznik bezpiecznikowy, 

umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy, na wkładki Bi lub nożowe w zależności od 

występującego obciążenia.  

- Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda serwisowego 

wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym jednobiegunowym na prąd znamionowy 16A 

i charakterystyce typu B,  

- Przełącznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umożliwiający w razie awarii sterownika 

przełączenie w tryb R załączania przez fotokomórkę, lub 0 całkowite wyłączenie oświetlenia,  

- Stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia,  

- Złączki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodów odejściowych o przekroju do 5x50mm2,  

- Lampki kontrolne koloru zielonego do sygnalizacji obecności napięcia ( na każdej fazie),  

- Zabudowa aparatury na szynie TH 35,  

- Końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi,  

- Oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 16 mm2,  

- Transformatorowe układy redukcji mocy,  

- Rezerwa miejsca obwodów odejściowych.  

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy należy rozumieć jako określenie 

minimalnych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji 

programowej. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest 

równoważny oraz powinien uzyskać pisemną zgodę projektanta. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  
nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane – 

wg wykazu nieruchomości, stanowiącego załącznik nr 11 do PFU 

Stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania w formie pisemnej zostanie przekazane 

Wykonawcy na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy dokonania zgłoszenia. 

W przypadku jeżeli na etapie prac projektowych konieczne będzie uzyskanie prawa do dysponowania 

na cele budowlane na innych nieruchomościach, nie objętych wykazem a wynikających z 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu modernizacji/budowy, powyższy obowiązek będzie 

spoczywał na Zamawiającym. 

 

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

3.2.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290 z 8 marca 

2016r.) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z pózn. zm.) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r. (DZ.U. Nr30/1989 poz.163) z 

późniejszymi zmianami. 

 

3.2.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 

75 poz. 690 z pózn. zm. z dnia 15.06.2002r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 

430). 
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3.2.3. Inne dokumenty 

3.2.4. Normy 

Normy : wg załącznika Nr 1. 

3.3. Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Wykaz norm.   

Załącznik nr 2 – Zestawienie inwentaryzacyjne i projektowe 

Załącznik nr 3 - Mapa nr 1a - zakres modernizacji  

Załącznik nr 4 - Mapa nr 1b - zakres dobudowy 

Załącznik nr 5 – Mapa nr 2 – zakres słupów do wymiany i likwidacji 

Załącznik nr 6 – Mapa nr 3 – typ linii 

Załącznik nr 7 – Mapa nr 4 – odcinki linii do wymiany 

Załącznik nr 8 – Mapa nr 5 – własność opraw 

Załącznik nr 9 – Mapa nr 6 – odcinki linii do uporządkowania/przepięcia 

Załącznik nr 10 – Obliczenia fotometryczne 

3.4. Podstawa opracowania : 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  

funkcjonalno-użytkowym, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
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Załącznik nr 1. Wykaz norm. 

 
Sieci elektroenergetyczne. 
 
PN-IEC 60050(604): 1999 Międzynarodowy słownik terminologii elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej – Eksploatacja  
 
PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 
52 kV włącznie. 
 
PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badan typu 
 
PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
 
PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 5 Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do 
rozdziału energii w sieciach 
 
PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 
do 38 kV włącznie 
 
PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć 200: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV  
do 52 kV włącznie 
 
PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczenie i 
identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze 
 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
 
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
 
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 
 
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. pomiar intensywności wylądowań niezupełnych przy napięciu 
przemiennym. 
 
PN-EN 60076-1:2000/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne 
 
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cześć 8: Przewodnik stosowania 
 
PN-EN60726:2003 (U)PN-69/E-04070Transformatory. Metody badań 
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PN-69/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny 
 
PN-EN61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i 
badania 
 
PN-EN61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych- Cześć 1: Ogólne 
wymagania i badania 
 
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające i podobne urządzenia. Wymagania EMC 
 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan 
 
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
 
PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona 
przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
 
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania 
łukowego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Cześć 1: Wybór klas oświetlenia 
 
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 2: Wymagania oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
 
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg publicznych 

 
CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -- Cześć 1: Wytyczne dotyczące wybóru klas oświetlenia 
 
PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Cześć 2: Wymagania eksploatacyjne 
 
PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 
 
PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg -- Cześć 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia  
 
PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg -- Cześć 5: Wskaźniki efektywności energetycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


