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Instrukcja dla Wykonawcow

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Miejska Kamienna Goéra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Goéra
Telefon: (75) 64 55 110, fax. (75) 64 55 150

E-mail: inwestycje@kamiennagora.pl

Strona internetowa: www.kamiennagora.pl

Tryb udzielenia zamodwienia

Niniejsze zamowienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego — Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami), zwane w dalszej czesci Instrukcji dla
Wykonawcow ,,Ustawga” oraz w oparciu o przepis art. 24aa Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (,SIWZ”)
zastosowanie majg przepisy Ustawy.

Wartos¢ zamodwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okredlonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa drdog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra
w formule ,,zaprojektuj i buduj”.

Przedmiot zamdwienia szczegdtowo opisany jest w Czesci IV niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w Czesci lll.
niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami) osdéb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:
3.4.1. Prace przygotowawcze, rozbidrkowe i porzadkowe,
3.4.2. Roboty ziemne zwigzane z budowg drég rowerowych,
3.4.3. Roboty zwigzane z uktadaniem warstw nawierzchni na drogach i ciggach,
3.4.4. Wykonywanie oznakowania poziomego i montaz oznakowania pionowego,
3.4.5. Montaz barier ochronnych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 3.4. SIWZ czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

3.5.1.

3.5.2.
3.5.3.

Zadania oéwiadczedn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

Zadania wyjaénied w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia ww. wymogéw,

Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie w tym
wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci okreslone w pkt. 3.4. SIWZ w trakcie realizacji zamdwienia:

3.6.1.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 3.4. Oswiadczenie to powinno zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3.6.2. Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 3.6.1. SIWZ. Kopia umowy o prace winna
zostac zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgonie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci
bez adresdw, numerdéw PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3.6.3. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3.6.4. Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3.7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat

jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Istotnych postanowieniach umowy.

3.8. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslgskiego 2014-2020 w ramach Poddziatania 3.4.4. Wdrozenie strategii niskoemisyjnych — ZIT AW.
4. Opis czesci zamowienia

4.1. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych ze wzgledu na to, ze zamdwienie
nie jest duzym zamodwieniem, a nadto realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Podziat
zamowienia na czesdci grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi i wykonawczymi w tym
w szczegdlnosci w zakresie zachowania ciggtosci uktadania nawierzchni. Ponadto potrzeba
skoordynowania dziatan réznych wykonawcoéw realizujgcych poszczegdlne czesci zamdwienia mogtaby
powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu przedmiotu zamodwienia. Podziat zamdwienia na czesci
spowodowatby stan, w ktérym kazdy z wykonawcdédw realizujacych poszczegdlng czes¢ zamdwienia
miatby wykonywac swéj zakres oddzielnie. Dokumentacja jednak powinna by¢ spdjna i skoordynowana
we wszystkich branzach i przydatna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz musi
odzwierciedla¢ zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego
zamoéwienia oraz wycenionych przez Wykonawce na etapie sktadania ofert.

5. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych

5.1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy.

6. Informacja dotyczaca ofert wariantowych, umowy ramowej

6.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

6.2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

7. Termin wykonania zamdwienia

7.1. Termin wykonania catosci zamdwienia: do 31 pazdziernika 2019 roku.
8. Warunki udziatu w postepowaniu

8.1. O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegad sie Wykonawcy, ktérzy:
8.1.1. Nie podlegajg wykluczeniu;

8.1.2. Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw — nie dotyczy.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwote (sume gwarancyjnq) nie mniejszq niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).
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c) Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert — a jeieli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat naleiycie co najmniej
2 (dwa) zaméwienia o wartosci min. 1 500 000,00 zt brutto kazde, obejmujgce budowe,
przebudowe lub remont drég lub drég rowerowych o nawierzchni bitumicznej;

— dysponuje osobq petnigcq funkcje Giownego Projektanta posiadajgcqg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie budowy drog i mostow oraz
bedqcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa;

— dysponuje osobg petnigcq funkcje Kierownika budowy stosownie do przepisow ustawy
Prawo Budowlane, posiadajgcq wyksztafcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej i mostowej, bedgcq cztonkiem witasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

8.2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

8.3. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, warunki o ktorych
mowa w pkt. 8.1.2. zostang spetnione wytgcznie jezeli:

8.3.1. w przypadku okreslonym w pkt. 8.1.2. lit b) oraz w pkt. 8.1.2. lit c) tiret drugie i trzecie, jeden
z Wykonawcow lub podmiotow udostepniajgcych zasoby spetni warunek samodzielnie lub tacznie
spetnig warunek,

8.3.2. w przypadku okreslonym w pkt. 8.1.2. lit c) tiret pierwsze, jeden z Wykonawcow lub podmiotow
udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie.

8.4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2. niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych Go z nimi stosunkdw prawnych.

8.5. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 8.4. wystapi
wytgcznie w przypadku kiedy:

8.5.1. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowigzanie musi
wskazywac:

a) Zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) Sposdéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego,

c) Zakres i okres udziatu innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

d) Informacje, czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
realizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

8.5.2. Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt. 8.5.1. nalezy dotaczy¢ do oferty. Wzdér pisemnego
zobowigzania stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

8.5.3. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 ustawy.

8.5.4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jezeli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg3 wymagane.

9. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

9.1. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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9.1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku —
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba, ze sad zarzadzit likwidacje jego
majtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

10. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

10.1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym we wzorze: Zatgcznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowié
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

10.2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktérym mowa
w pkt. 10.1. sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma
potwierdzac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 10.1. SIWZ.

10.4. Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby — warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 10.1. SIWZ.

10.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

10.5.1. Dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
okreslonq przez Zamawiajgcego;

10.5.2. Wykazu roboét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone- zgodnie z trescig
Zatqcznika nr 2 do SIWZ;

Dowodami, o ktérych mowa sq referencje bqdZz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

10.5.3. Wykazu o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjq na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztafcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami —
zgodnie z tresciq Zatgcznika nr 3 do SIWZ;

10.5.4. Odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przez uptywem terminu sktadania ofert. [Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej Zamawiajgcy uzyska samodzielnie za pomocq
bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych].
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10.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
wart. 86 ust. 5 Ustawy, przekaze Zamawiajagcemu os$wiadczenie o przynaleinosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca
nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia — wedtug wzoru:
Zatacznik nr 4 do SIWZ.

10.7. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 10.1., oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne,
zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich
ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

10.8. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 10.5.4. SIWZ sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument lub dokumenty powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10.9. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 10.8., zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia, zastosowanie maja
przepisy Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
z2016r., poz. 1126).

11. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentéw

11.1. Strony w toku postepowania porozumiewajg sie na pismie.

11.2. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
moga przekazywaé pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen i dokumentow wymienionych w rozdziale 10 (rowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy) dla ktérych dopuszczalna jest forma pisemna.

11.3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny
by¢ skierowane na adres: Gmina Miejska Kamienna Géra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Goéra.

11.4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl, a faksem na nr
75 64 55 150.

11.5. Zamawiajgcy bedzie przesytat Wykonawcy wszelkg korespondencje na adres poczty elektronicznej lub
numer faksu podany w ofercie.

11.6. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocg faksu lub
w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

11.7. W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia wszelka korespondencja
bedzie prowadzona wytacznie z Petnomocnikiem.

11.8. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.9. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz na 2 dni przez uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
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moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia
na stronie internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.

11.10. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 11.8.

11.11. W przypadku watpliwosci co do interpretacji SIWZ w kontekscie tresci udzielonych odpowiedszi,
przyjmuje sie, ze pierwszeAstwo ma tres¢ pisma zawierajgcego podzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przepisy Ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zaréwno

z Zamawiajgcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami — niz wskazany

W niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie

z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

12.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:

12.1.1. Katarzyna Kwiatkowska, e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl, tel. (75) 64 55 125 —
w zakresie procedury,

12.1.2. Matgorzata Falkiewicz, e-mail: malgorzata.falkiewicz@kamiennagora.pl, tel. (75) 6455123 —
w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

13. Wymagania dotyczgce wadium

13.1. Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 40 000,00 zt (stownie:
czterdziesci tysiecy ztotych).
13.2. Wadium moze byé wnoszone w nastepujgcych formach:
13.2.1. Pieniadzu,

13.2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

13.2.3. Gwarancjach bankowych,
13.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

13.3. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w pkt 16.1.1. SIWZ
Whiesienie wadium w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki
przelew przed uptywem terminu skfadania ofert. Dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawce nie jest wiec wystarczajgce do stwierdzenia przez Zamawiajgcego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

13.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Zamawiajgcego
nr 31 8395 0001 0013 4460 2009 0003 w Banku Spétdzielczym w Kamiennej Gorze. Na przelewie nalezy
umiescic informacje: "Wadium: Budowa drég rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra".

13.5. Wadium w formie innej niz pieniezna nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Miasta Kamienna
Gora, ul. Plac Grunwaldzki 1, Kasa - pokdj nr 111, parter. Przy przekazaniu tych dokumentow osoba je
sktadajgca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wadium w formie
innej niz pieniezna tacznie z oferty, tj. w tym samym opakowaniu.

13.6. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie wskazanej w pkt 13.2.2. do 13.2.5., wadium
powinno by¢ sporzadzone adekwatnie do formy, w ktdrej jest wnoszone i winno zawierac nastepujgce
elementy:

13.6.1. Nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) lub poreczyciela oraz
wskazanie ich siedzib,

13.6.2. Okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem,
13.6.3. Kwote gwarancji lub poreczenia,

13.6.4. Termin waznosci wadium,
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13.6.5. Zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do: ,zaptacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, iz:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn

lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,

petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej;

b) Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

— odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

— nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy”.

13.7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.
14. Termin zwigzania ofertg

14.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

14.2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

15. Opis sposobu przygotowania ofert

15.1. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwatg i czytelng technika.

15.2. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewngatrz
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

15.3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

15.4. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone w formie oryginatu, odpisu, wypisu,
wyciggu lub kopii wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

15.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, zaréwno indywidualnie, jak rowniez jako partner w ofercie
sktadanej wspdlnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, itp.). Ztozenie wiecej niz jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w ktdre Wykonawca bedzie zaangazowany.

15.6. Kompletna oferta musi zawierac:

15.6.1. Wypetniony Formularz oferty — sporzadzony z wykorzystaniem wzoru - Cze$¢ Il specyfikacji,
zawierajacy w szczegdlnosci: wskazanie przedmiotu zamdwienia, taczng cene ofertowg brutto,
zobowigzanie dotyczace terminu realizacji zamodwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci,
oswiadczenie o okresie zwigzania ofertg oraz o akceptacji wszystkich postanowien SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzezen, a takze informacje, ktérg czes¢ zamodwienia Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy;

15.6.2. Oswiadczenie wymienione w pkt.10.1. niniejszej specyfikacji;

15.6.3. Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z witasciwego rejestru. Petnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢
przedstawione w formie oryginatu lub odpisu notarialnego;

15.6.4. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w pkt. 8.5.1. SIWZ — jezeli dotyczy;

15.6.5. Dowdd whiesienia wadium.

15.7. Tres$¢ oferty musi odpowiadad tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

15.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty muszg by¢ naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby (0sdb) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
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15.9. Zaleca sie, aby wszystkie dokumenty tworzgce oferte byty spiete (zszyte) i posiadaty kolejno
ponumerowane strony z trescig oferty.

15.10. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowaé¢ w nastepujacy
sposéb:

Gmina Miejska Kamienna Gora
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra
Oferta w postepowaniu na budowe drég rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra w formule
»zaprojektuj i wybuduj”
nr sprawy: ZIF.271.5.2018
Nie otwiera¢ przed 27 lutego 2018 r., godz. 12:00

i opatrzy¢ nazwa i doktadnym adresem Wykonawcy.

15.11. W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamkniecia koperty/opakowania Zamawiajgcy nie
bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesytki i jej przedterminowe otwarcie.

15.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty sktadane w postepowaniu
o zamoéwienie publiczne s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjgtkiem
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), jesli w terminie
sktadania ofert Wykonawca zastrzegt, ze nie mogq one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15.13. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszystkie oswiadczenia
i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

15.14. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
Ustawy, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnicy przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajgcy uzna za
skuteczne wytacznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprdcz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykazat, iz
dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
16. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

16.1. Miejsce oraz termin sktadania ofert

16.1.1. Oferte nalezy ztozy¢ bezposrednio w siedzibie Urzedu Miasta w Kamiennej Gérze, Plac
Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra, wytagcznie w sekretariacie (I pietro, pok. 209) lub
listownie/przesytkg na adres Zamawiajgcego. Termin sktadania ofert uptywa 27 lutego 2018 roku,
o godz. 11%.

16.1.2. Kazdy Wykonawca sktadajacy oferte otrzyma od Zamawiajacego potwierdzenie z numerem
wptywu, jakim zostata oznakowana oferta.

16.1.3. Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placowki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 16.1.1. terminie, bedg zwracane
niezwtocznie. Oferty przestane faksem nie bedg rozpatrywane.

16.2. Zmiana i wycofanie oferty

16.2.1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Potwierdzenie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,, ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

16.2.2. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skfadania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
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i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposdb bedg
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

16.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

16.3.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27 lutego 2018 roku, o godzinie 12, w siedzibie Urzedu Miasta
w Kamiennej Gérze, Plac Grunwaldzki 1, pok. 211, pietro (Sala Witrazowa).

16.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Cze$¢ jawna obejmuje podanie przez Zamawiajacego kwoty, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a nastepnie otwarcie ofert i odczytanie:
nazw (firm) oraz adreséw Wykonawcéw, informacji dotyczacych ceny, terminéw wykonania
zamoéwienia, oraz jesli dotyczy: okreséw gwarancji, warunkow ptatnosci oraz ilosci stron/kartek,
na ktérych sktadane sg oferty.

16.3.3. Niezwfocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowe;j
www.bip.kamiennagora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
b) firm oraz adreséw wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

17. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1. Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa¢
wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzieé¢ do poniesienia z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego wykonania wynikajgce z opisu
przedmiotu zaméwienia, wzoru umowy oraz zatgcznikow. Winna ona obejmowac réowniez ryzyko
Wykonawy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamodwinia,
a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy.

17.2. Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia
i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

17.3. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (facznie w podatkiem od towardw i ustug) musi by¢:
podana i wyliczonaw PLN w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
koncéwke nalezy poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zakragli¢ w gore).

17.4. Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczagcym wewngtrzwspdlnotowego nabycia
towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towaréw
i ustug, ktory miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca sktadajgc oferte jest zobligowany poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybodr jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj)
towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich warto$é bez kwoty
podatku.

18. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia miedzy Stronami

18.1. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia prowadzone
beda wytacznie w polskich ztotych (PLN).
19. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert
19.1. Postepowanie zostanie rozstrzygniete w przypadku ztozenia co najmniej jednej oferty nie podlegajgcej
odrzuceniu, w odniesieniu do kazdej czesci zamodwienia.
19.2. Przy wyborze oferty, w odniesieniu do kazdej czesci zamdwienia, Zamawiajacy bedzie sie kierowat
nastepujacymi kryteriami:
— cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
— okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%

19.3. Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:
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W kryterium ,,cena” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza
Kc= J

* 100 pkt * 60%
cena oferty badanej

W kryterium ,,Okres gwarancji” (Kg) oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow. Ocena zostanie
dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany
przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy. Za kazde dodatkowe 6 miesiecy gwarancji
powyzej wymaganego 36 miesiecznego okresu bedzie premiowane przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie,
ze punkty w tym kryterium bedga przyznawane nastepujgco:

36 miesiecy (wymagane) — 0 punktow

42 miesigce — 10 punktéw

48 mesiecy — 20 punktow

54 miesigce — 30 punktéw

60 miesiecy — 40 punktéw
W przypadku zaoferowania przez Wykonawce okresu gwarancji krotszego niz wymagane 36 miesiecy lub

niepodanie zadnego okresu skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podsatwie art. 89. ust. 1 pkt. 2
Ustawy.

Jezeli Wykonawca okresli okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy, Zamawiajacy do oceny ofert przyjmie
okres 60 miesiecy.

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokrgglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K=Kc +Kg
Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom

przedstawionym w Ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

19.4. Jezeli nie mozna bedzie dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawiac bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybierze oferte z nizszg cenga, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

20. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

20.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s3 zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowng umowe regulujacg wspoétprace tych podmiotéw.

20.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

20.3. Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Urzedu Miasta: 58-400 Kamienna Goéra, Plac Grunwaldzki 1,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

21. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

21.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto
podanej w ofercie.

21.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

21.2.1. Pienigdzu,

21.2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

21.2.3. Gwarancjach bankowych;

21.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
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21.2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz.
359).

21.3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2
Ustawy.

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

21.5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

21.6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 31 8395 0001 0013 4460 2009 0003 w Banku Spoétdzielczym w Kamiennej Gorze. Na
przelewie nalezy umiesci¢ informacje: ,Zabezpieczenie: Budowa dréog rowerowych na terenie Gminy
Miejskiej Kamienna Goéra”.

21.7. Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyngé¢ przed
wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca, z zastrzezeniem art.
150 ust. 7 Ustawy.

22. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

22.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisdow Ustawy przystugujg sSrodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla
postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy.

22.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdéwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

23. Pozostate informacje

23.1. Jawnosé:
23.1.1. Oferty sg jawne od chwili ich otwarcia.

23.1.2. Ujawnienie protokotu wraz z zatacznikami (w tym ofert) odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:
a) nalezy ztozy¢ pisemny wniosek do Zamawiajgcego o udostepnienie informacji wraz ze
wskazaniem sposobu udostepnienia (stosownie do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego — Dz. U. z 2016 r., poz. 1128),

b) Zamawiajacy udostepni wnioskodawcy protokoét lub zatgczniki niezwtocznie.

Zastosowanie sie do wskazanych zasad nie ma wptywu na obliczanie termindw do wnoszenia przez
Wykonawce srodkéw ochrony prawnej oraz wnioskdw o wyjasnienie zapiséw specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.

23.2. Wyjasnienia tresci oferty i oczywiste omytki w tekscie oferty:

23.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Stronami negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty, z zastrzezeniem pkt 23.2.3.

23.2.2. Jezeli zaoferowana cena wyda sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i wzbudzi
watpliwos¢ Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw,
Zamawiajacy zwréci sie w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyjasnien, w tym ztozenie dowoddw dotyczgcych wyliczenia ceny.

23.2.3. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omytki rachunkowe oraz
inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia
(niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty) — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
ktdérego oferta zostata poprawiona.
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23.3. Ogtoszenie wynikow postepowania:

23.3.1.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

8)

Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

Wykonawcach, ktéry zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku spetniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

Wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupow,
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupdw,

uniewaznieniu postepowania

— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.3.2.

23.3.3.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy wybierze, o ile bedzie to mozliwe, oferte najkorzystniejszg
sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu, z zastrzezeniem
przypadkdw, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

23.4. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

24. Mozliwos¢ dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

24.1. Zakazuje sie zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wybory Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej:

24.1.1.

a)

b)

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci
z uwzglednieniem warunkoéw ich wprowadzenia:
Zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencja:

— Woystgpienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy, ktéorych nie mozina byto przewidzie¢ lub o ktdérych nie stanowig zadne
przepisy,

— wystgpienia warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia
wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z technologig, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

— koniecznosci wykonania badan archeologicznych;

— koniecznosci  usuniecia  kolizji 'z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie;

— istotnego wptywu przedsiewzieé realizowanych przez gestorow mediéw dotyczacych terenu
objetego przedmiotowym zamdwieniem;

— braku mozliwosci udostepnienia obiektu w celu prowadzenia robdt, wynikajaca
z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezaleznych od Zamawiajgcego okolicznosci;

— zmiany os6b wykonujacych umowe po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym
zakresie mogg by¢ dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania
przedmiotu umowy przez osoby zapewniajgce nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci
posiadajgce kwalifikacje wymagane przez Zamawiajgcego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ;

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ppkt. a) termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania przedmiotu
umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie
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skutkéw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci
majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy;

c) jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ppkt. a) konieczna
bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang stosownie
zmodyfikowane, w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa;

24.1.2. Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) +6) Ustawy.

24.2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia — odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

24.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

24.3.1. Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

24.3.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Budowa drog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gora
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)
do 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien
publicznych (patrz zatgcznik nr 1)

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Il. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie
(patrz zatacznik nr 1):

1.kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okres$lonych przez Zamawiajacego w punkcie 8 SIWZ polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskaza¢ podmiot, podaé petng nazwe/firme) (okresli¢ zakres)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA ZASOBY KTOREGO POWOLUJE SIE
WYKONAWCA

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/6w na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(wskaza¢ podmiot, podaé nazwe/firme) (podac adres, NIP, REGON, KRS)
(wskaza¢ podmiot, podaé nazwe/firme) (podac adres, NIP, REGON, KRS)
(wskazac¢ podmiot, poda¢ nazwe/firme) (podac¢ adres, NIP, REGON, KRS)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/éw, bedacego/ych
podwykonawcg/ami:

(wskaza¢ podmiot, podaé nazwe/firme) (podac adres, NIP, REGON, KRS)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 1

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) Ustawy, wykluczy:

1. Wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do negocjacji lub
ztoZenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

2. Wykonawce bedgcego osobq fizycznq, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pézn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. Wykonawce, jezeli urzedujqcego cztonka jego organu zarzqdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spofce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spofce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 13;

4. Wpykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzqgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5. Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w btgd przy
przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej , kryteriami selekcji”, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawic
wymaganych dokumentéw;

6. Wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w bfgd zamawiajgcego,
moggce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

7. Wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wptyngé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskac informacje poufne,
mogqce dac¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

8. Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamodwienia lub ktdrego pracownik, a takze osoba
wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o Swiadczenie ustug, brat udziat
w przygotowaniu takiego postepowania, chyba Ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

9. Wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji miedzy wykonawcami
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé¢ za pomocq stosownych Srodkéw
dowodowych;

10. Wykonawce bedqgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sqd orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZzbq
kary (Dz. U. 22015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11. Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

12. Wykonawcow, ktorzy naleiqc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazq, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzq do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wykluczenia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sqd zarzqdzit likwidacje jego majqgtku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 1844 oraz z 2016
r. poz. 615) lub ktdérego upadtosc ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego,
chyba zZe sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtoSciowe
(Dz. U. 22015 r. poz. 233, 978, 1166, 12591 1884 oraz z 2016 r. poz. 615).

Wykonawca ubiegajacy sie o przedmiotowe zamodwienia musi spetnia¢ réwniez warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a)  Kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw — nie dotyczy.
b)  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote (sume gwarancyjng) nie mniejszq niz 500 000,00 zt (stownie: piecset

tysiecy ztotych).

c)  Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

—  w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert — a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym
okresie, wykonat nalezycie co najmniej 2 (dwa) zamdwienia o wartosci min. 1 500 000,00 zt brutto kazde, obejmujqgce budowe,
przebudowe lub remont drdg lub drég rowerowych o nawierzchni bitumicznej;

— dysponuje osobq petniqgcq funkcje Gtdwnego Projektanta posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w zakresie budowy drég i mostow oraz bedgcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

— dysponuje osobqg petniqgcq funkcje Kierownika budowy stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane, posiadajqcq
wyksztatcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej i mostowej, bedgcg
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby InZynieréw Budownictwa.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPLYWEM TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Budowa drog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gora
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonatem
nastepujgce roboty budowlane zgodne z wymogiem okreslonym w pkt 8.1.2. c) SIWZ

Data wykonania:
Przedmiot zaméwienia (rodzaj ., poczatek Podmiot na rzecz ktérego
. i Wartos¢ .
Lp. i zakres robot budowlanych), () (data —dd.mm.rrrr) zamdwienie wykonano
miejsce wykonania zamdwienia koniec (nazwa, adres)
(data —dd.mm.rrrr)
1
2
3
4

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykonane roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnosci ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, wystawione przez:

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce robdt obejmujqcych szerszy zakres niz wskazany w warunku udziafu w postepowaniu,
Wykonawca powinien podac catkowity zakres robdt a takze ich wartos¢ oraz wskazaé¢ (wyszczegdlnic) zakres robot oraz ich wartos¢
adekwatnie do stawianego warunku udziatu w postepowaniu.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczatka)

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

OSWIADCZAM, ZE:
Przy wykonaniu zamowienia uczestniczy¢ bedg nastepujgce osoby:

Budowa drog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gora

Doswiadczenie

Informacja o podstawie

Kwalifikacje (lata pracy dysponowania osobg
Lp. Imie i nazwisko zawodowe/uprawnienia w charakterze (np. umowa o prace,
kierownika budowy/ umowa zlecenie, umowa
projektanta) o dzieto)
Uprawnienia nr ..........ccceeene. w dysponuje *
Wykonawca  winien  podaé¢  podstawe
) L. dysponowania
specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dziefo)
......................................................... W zakresie:
......................................................... lub
(lata pracy)
(projektant w zakresie drég i mostow )
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
. L, podmiotu udostepniajacego)
Data uzyskania uprawnien:
Uprawnienia nr ...........oeeeeee w dysponuje *
Wykonawca  winien  poda¢  podstawe
. L. dysponowania
specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dziefo)
......................................................... W zakresie:
......................................................... lub
1 (lata pracy)

(kierownik budowy)

Data uzyskania uprawnien:

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego)

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy




Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Budowa drog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gora
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

W imieniu Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informuje, ze:

Jnie naleze do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy

*)naleiq do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy w sktad ktorej
wchodzg nastepujgce podmioty:

* Niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zmdwien publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych , przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiqzania z innym wykonawcgq nie prowadzq do zaktdcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamdéwienia

Nazwa i adres podmiotu oddajgcego potencjat:

przy wykonywaniu zamowienia pod nazwa: ,Budowa drog rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna
Gora w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw przy realizacji zamdéwienia bedzie
nastepujacy:

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podmiotu
udostepniajgcego zasoby
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Czesc Il. Formularz oferty

1. Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe dréog rowerowych na terenie
Gminy Miejskiej Kamienna Géra w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
2. Zamawiajacy:

Gmina Miejska Kamienna Gora
Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Goéra

3. Oferta ztozona przez:

3.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie*):

Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie*):

UICAT (et e e e s e e e s NIEL ettt et e s e st e s e s e
kod: oo MHEJSCOWOSE: .vieeveceeeeietietireeeestesesea st aes st stestesesestes s ess st ses sesses s s ase atesassasses et areaeses sensassesens oas
WOJEWOAZEWO: ..evvieieeee ettt €-Mai| (ODOWIGZKOWY): cevivrierieririreier vt tetrer st s bes s et e e e e sresee sresne ene
BBl s e e et st et s X T et e st et st e
NIP: e e e e REGOIN: <.t ettt et st st et et she et s e e b s b e se et
NT KONTA DANKOWEEO: ...ttt ettt et et ettt et et s s e s e s e st e st es sea et et et st abe et are et sneasesrsasssrsanssrsensarnan

Do kontaktéw z Zamawiajgcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia wyznaczamy:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotéw wystepujacych wspolnie

ULICAT ettt et e s e s e s NIEL ettt et e s s s e s e s e

kod: oo MHEJSCOWOSC: ovictecue et et ettt ce et ettt ees et e st et et et et et bessesbes et e s ses saases senes st ses st se st stn st et steste ane

WOJEWOAZIWO: ..ottt ettt et st st et et et ML ettt e e e ettt s

BEL e e e s XL et e e e e e e s

NIPZ ettt s s s s e REGON: ..ttt ser st e st e ses e s st s s st s s e een
3.3.itd
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4. Oferujemy wykonanie zaméwienia opisanego szczegétowo w ,Czesci IV” (Przedmiot zamdwienia) za

cene brutto’

e sss s sesens Z (STOWNIE:! ettt s e s sas e e s s snsnnen snasesns )

przy zastosowane;j ......... % stawce VAT.

1

/ Podana cena stanowi sume cen za poszczegdlne elementu przedmiotu zamdwienia tj. ceny za dokumentacje projektowq

oraz wykonanie robdt budowlanych, podanych w tabeli ponizej

Cena ofertowa zostata ustalona w oparciu o nastepujgcg wycene poszczegdlnych elementéow przedmiotu
zamoéwienia:
Lp. Zakres Cena brutto (ryczatt)

Dokumentacja projektowa dla budowy drég rowerowych
na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Goéra

1.
Cena za opracowanie dokumentacji moze stanowi¢ maksymalnie 2% ceny
brutto wskazanej w pkt. 4

2 Roboty budowlane zwigzane z budowg drdég rowerowych

na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Goéra

5. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamdwienia: do dnia 31 pazdziernika 2019 roku.

6. Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszqcejz):

[0 36 miesiecy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania

(bez uwag) protokotu odbioru robot.

[J 42 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag)

protokotu odbioru robaét.

[J 48 miesiace liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag)

protokotu odbioru robaét.

[J 54 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag)

protokotu odbioru robét.

[J 60 miesiace liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag)

2)

7. Osw

protokotu odbioru robét.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

iadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci faktury, liczac od dnia jej otrzymania przez

Zamawiajgcego.

8. Osw

iadczamy, ze:

Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonamy sitami w’rasnymi*
Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:

Wartos¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy Ilub

POdWYKoNawecom .........cccvieieeieeeceee e

Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcow (o ile jest znana):

a pozostaty czes¢ wykonamy sitami wiasnymi*
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9. Oswiadczamy, ze:

9.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i akceptujemy bez zastrzezen
i ograniczen oraz w catosci jej warunki, w tym ,lIstotne postanowienia umowy” przedstawione
w ,,Czesci ll” specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowigzujemy sie do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto. Zabezpieczenie wniesione zostanie W formie ..o ieeeve e, .

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrzeé
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9.5. Nasze przedsiebiorstwo nalezy do:

*)
mikro/ matych/ $rednich TAK
przedsiebiorstw )

NIE”

9.6. Ztozona oferta:

[0 Nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug;

OOProwadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢ bez podatku

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

9.7. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamowienia, zobowigzujemy sie do
dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w pkt 20, Czes¢ | specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawcéw),
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

K niepotrzebne skreslic, UWAGA! Wypetniajgc te czes¢ nalezy wskazac czesci zamdwienia, ktorych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow

“Imikro przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikow oraz jego roczny obrdt nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikdw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikdéw oraz jego roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

Oferta zawiera nastepujace zataczniki:

Oferta zostata ztozona na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
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Informacje zawarte na stronach od ... do .. stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ udostepniane innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

Podpisy (pieczatki) osdb,
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

Pieczatka firmy

(miejscowos¢, data)
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Czesc lll. Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ....covevreernnnen
Zawarta W ...coceeeeeeeeeeeeeeeeene w dniu ... pomiedzy:

Gming Miejska Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Plac Grunwaldzki 1,
REGON: 230821316, NIP: 614-01-02-927, reprezentowang przez:

Krzysztofa Swigtka — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie lwony Pazgan — Skarbnika Miasta Kamienna Goéra,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)

Z SIEAZIDG W ceoeeee ettt sttt e s (adres siedziby Wykonawcy), wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ........... , REGON: ....... , NIP: . ,

reprezentowanym przez:
................................................... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j
tresci:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty

Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z pdzin,
me);

2. PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.
zm),

3. Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z pdzn. zm.),

4. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

5. STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg nastepujgce znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana
przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajagcemu w ramach postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za
okreslong cene ustalong w oparciu o wtasng kalkulacje Wykonawcy uwzgledniajgcg wymogi opisane
w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU) udostepnionym przez Zamawiajgcego, obejmujgcy takze
nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia publicznoprawne lezgce po stronie Wykonawcy.

2. Program funkcjonalno-uzytkowy — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu przedmiotu umowy i ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych
(w szczegdlnosci w zakresie obliczenia ceny ofertowej brutto), ktéry obejmuje zaréwno zaprojektowanie
robét budowlanych w rozumieniu przepisow PrBud, uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i/lub
zezwolen na prowadzenie robét budowlanych (tzw. formuta ,zaprojektuj i wybuduj”), a takze wykonanie
robot budowlanych.

3. Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéow opracowanych przez Wykonawce, stanowigcych czesé
przedmiotu umowy, stuzacy do realizacji robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych, a takze do
uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji i/lub zezwolen na ich prowadzenie, obejmujacy
w szczegolnosci:

1) projekt budowlany / projekt budowlano-wykonawczy / projekt wykonawczy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
3) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli wymagana),
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4) stosownie do wymogdéw okreslonych przepisami PrBud - ostateczng decyzje o pozwoleniu na
wykonywanie robdét budowlanych lub zaswiadczenie wtasciwego organu budowlanego o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Dziennik budowy / dziennik rob6t — dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,

przebiegu realizacji robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze innych zdarzen lub

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét budowlanych a majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w oparciu o przepisy PrBud oraz
przepisy aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzane przez Wykonawce, okreslajace w porzadku

chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdinych czesci przedmiotu umowy tj.: opracowania

dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych decyzji i/lub zezwolen,, wykonania zaréwno catosci jak

i poszczegdlnych czesci oraz rodzajow robdt budowlanych, instalacyjnych i montazowych wraz

z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robét okreslonych

zasobow ludzkich i materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru - osoba lub zesp6t oséb ustanowiony pisemnie przez Zamawiajgcego jako jego

przedstawiciel w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, powotany w celu sprawowania nadzoru nad:

1) opracowywang dokumentacjg projektows,

2) realizowanymi robotami oraz jakoscig i prawidtowoscig ich wykonywania,

3) prawidtowoscig spetniania przez Wykonawce obowigzkow formalnych i administracyjnych zwigzanych
z procesem budowlanym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa.

Kierownik budowy / kierownik robot — osoba fizyczna posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia wymagane
dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez niego wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami
PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte i podejmujacy sie wspdlnego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspdtpracy.
Kosztorys inwestorski — dokument o charakterze informacyjnym dla Zamawiajgcego, opracowany metoda
kalkulacji uproszczonej i przedstawiajgcy wartos¢ robét objetych przedmiarem ustalonym na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Dokument ten nie stuzy do wzajemnych rozliczern pomiedzy stronami umowy, a jedynie ma umozliwic
Zamawiajgcemu pordwnanie kosztow robot budowlanych w stosunku do kategorii kosztow przyjetych
przez Zamawiajgcego we wniosku o dofinansowanie zadania.
Materiaty — dopuszczone do stosowania w budownictwie materiaty, surowce i wyroby budowlane, ktére
majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét budowlanych, w standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej, a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robdt do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski — zesp6t czynnosci Wykonawcy polegajacych na stwierdzaniu w toku robét budowlanych
zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Odbiér dokumentacji projektowej — odbior polegajgcy na przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
prawidtowo skompletowanej dokumentacji projektowej obejmujgcej swoim zakresem catos¢ Ilub
planowanych czesci robdt budowlanych (odpowiednio do zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego), wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczeniem wtasciwego organu o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét (jezeli obowigzek
uzyskania takiego dokumenty wynika z przepiséw PrBud).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy robot — odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbiér koricowy robét — odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych robét

przewidzianych umowag, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw

zwigzanych z wykonywaniem robét a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy, w tym obowigzkdéw
dokumentacyjnych i formalno-administracyjnych.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajgcego kontrola skutecznosci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji jakosci

lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowitg cene ryczattowa, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SIWZ oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego, ztozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w postepowaniu w sprawie

udzielenia zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra nie podlega wykluczeniu

z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktéra:

1) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, z wylgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umdw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatah majacy na

celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, obejmujacy

w szczegolnosci:

1) propozycje nowych terminédw wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, ktérych termin
wykonania uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
wedtug zapiséw aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych srodkédw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw
realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy oraz dotrzymanie umodwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Projektant — osoba lub zespét 0séb posiadajgcych odpowiednig wiedze, wymagane kwalifikacje zawodowe

oraz uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud i innych obowigzujacych aktéw prawnych,

przynalezacych do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, ktérym Wykonawca powierza opracowanie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiIOR) stanowigcych
czes¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru dokumentacji projektowej — dokument potwierdzajacy odbidr dokumentacji

projektowej przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zawierajacej:

1) kompletng dokumentacje projektowa obejmujgcg swoim zakresem catos¢ lub wyodrebniong czesc¢
planowanych robét budowlanych (stosownie do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego),

2) uzyskang przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe
lub zaswiadczenie wtasciwego organu o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt (jezeli
obowigzek jego uzyskania wynika z PrBud)

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6t (STWiORB).

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie

wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowg robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr w zakresie wykonanych przez

Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot.

Protokot odbioru konncowego — dokument potwierdzajacy odbidr w zakresie wykonania przez Wykonawce

catosci przedmiotu umowy (tj. catosci dokumentacji projektowej oraz wszelkich robdét budowlanych,

instalacyjnych i montazowych zakonczonych przeprowadzeniem wymaganych préb i sprawdzen), a takze
zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robdt

a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Protokoét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian

w dokumentacji projektowej bgdz w zakresie ilosci lub rodzaju robdt stanowigcych przedmiot umowy,

sporzgdzany w sytuacji wystgpienia uzasadnionej potrzeby zaprojektowania lub wykonania robdt nie

ujetych i nie opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby
zaniechania wykonania okreslonych robdt lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy
wszelakie ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju
watpliwosci majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
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Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajgc racjonalnie —

nie mogli zapobiec; ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajgc racjonalnie — nie mogli unikng¢ ani jej

przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana zgdnej ze stron.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument stanowigcy

element dokumentacji projektowej, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki

i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych opisanych dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu i inne narzedzia bedace w dyspozycji Wykonawcy,

potrzebne do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane, instalacyjne i montazowe

stanowigce przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy - termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu, ktérego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy (tj. catos¢ dokumentacji projektowej

oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takzie zrealizowaé wszelkie inne obowigzki

wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca

a Podwykonawcg, Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji powstatej w zwigzku z wykonaniem

przedmiotu umowy lub w robotach stanowigcych przedmiot umowy, badz w dowolnym ich elemencie,

powodujace niemozno$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci,

obnizenie jakosci lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje,

w ktérej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby

trzecie;j.

Wykonawca - strona niniejszej umowy zobowigzana do:

1) opracowania petnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego,

2) wykonania catosci robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych,

3) realizacji innych obowigzkéw przewidzianych w umowie, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, zapisami niniejszej umowy, SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg, aktualnymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku

zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jedne;j

lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — strona umowy zlecajagca wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wtasciwymi przepisami

odrebnymi czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje umowy a takze do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen

infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatéw oraz sprzetu do wykonywania robét, za

ktorego wyznaczenie, utrzymanie i uporzagdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalajg, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzujg je nastepujgce zasady:

1.
2.

w

Postanowienia umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

llekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescig umowy sg zatgczniki do umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje sie nadrzedno$¢ jednych dokumentéw nad
innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) Program funkcjonalno — uzytkowy,

3) SIWZ (w zakresie warunkow i zakresu zamdwienia nie ujetym wyzej),

4) Projekt budowlany,

5) Projekt budowlano-wykonawczy,

6) Projekt wykonawczy,

Strona 30 z 60



10.

7) STWIORB,

8) Oferta Wykonawcy i Kosztorys robot.

Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentami wymienionymi w ust. 4,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie i na piSmie przekaza¢ odpowiednig informacje podmiotowi
stwierdzajacemu rozbieznosci i wystepujacemu o ich wyjasnienie, z zachowaniem podczas interpretacji
rozbieznosci, zasady nadrzednosci dokumentéw, o ktérej mowa powyze;j.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez strony w okresie obowigzywania umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowieri umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala sie zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje sie odpowiednio obowigzujgce przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawy KC, ustawy PrBud, ustawy Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidujg dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, bedg one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, pocztg badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
lub drogg elektroniczng badz faksem na nastepujgce adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Miasta Kamienna Gdra, 58-400 Kamienna Gdra, Plac Grunwaldzki 1

telefon: 75 64 55 123, faks 75 64 55 150, e-mail: inwestycje @kamiennagora.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktérej mowa
w ust. 1, Strona otrzymujgca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej wyrazne
zgdanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy / dziennika robdt mogg byé dokonywane wytacznie przez osoby
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje,
polecenia lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéow
W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za prawidtowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum zobowigzane sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi za wady za
wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawcg w sytuacji wskazanej w art.
144 ust. 1 pkt. 4 litera ,,b” ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowigzuje sie, w dniu podpisania niniejszej umowy, do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspoétprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich dostaw, ustug i robét budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedfozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
Lidera Konsorcjum moze by¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za wady,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Il. PRZEDMIOT UMOWY | TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” roboty
budowlane, instalacyjne i montazowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy i réwnoczesnie zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drég rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gdora w formule
,zaprojektuj i wybuduj”.
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Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania

dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, w tym programu funkcjonalno-uzytkowego wraz

z zatgcznikami, a takze innych dokumentéw i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, majgcych lub

mogacych mieé¢ wptyw na proces projektowania i wykonywania robdt budowlanych, a takze oswiadcza, ze

dokonat tej weryfikacji z nalezytg starannosciag. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez,
ze informacje, ktore uzyskat lub ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci moégt uzyska¢ w toku takiej
weryfikacji, nie beda stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedmiotu umowy.

2) Opracowania dokumentacji projektowej dla wszystkich robdt budowlanych, planowanych badz
realizowanych w ramach niniejszej umowy, z zastrzezeniem iz dokumentacja projektowa bedzie
opracowywana w formie projektu budowlanego /projektu budowlano-wykonawczego /projektu
wykonawczego stosownie do zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, w tym:

a. Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiIORB) dla wszystkich
robdét budowlanych, planowanych badz realizowanych w ramach umowy, ktére zawieraty
bedg w szczegdlnosci wymogi techniczne w zakresie materiatow oraz sprzetu stosowanych do
wykonywania robot;

b. Uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego i na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej,
wymaganych przepisami prawa zezwolen na wykonywanie robdt budowlanych
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy dla danego zakresu robot przepisy prawa nie wymagajg
uzyskania zadnych zezwolen na ich wykonywanie, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu projekt wykonawczy iSTWIORB dotyczgce tych robdt, zas do ich
wykonywania moze przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu koncowego uzgodnienia tej
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

3) Wykonania catosci robdt budowlanych przewidzianych umowa, zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, STWiORB oraz uzyskanymi zezwoleniami lub decyzjami na wykonywanie robét.

4) Zapewnienia udziatu (obecnosci) kierownika budowy w czynnosciach odbioru koricowego, a takze
w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczegdlnosci wtasciwy Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna) w zwigzku z postepowaniem w sprawie wydania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub — jesli pozwolenie na uzytkowanie obiektu nie jest wymagane —
wydaniem zaswiadczenia o nie wniesieniu przez te organy uwag do zakorniczonych rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i w umoéowionym terminie.

Wykonawca jest takze zobowigzany wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w opisie przedmiotu zamdéwienia a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak

réwniez wszelkie inne czynnosci i obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

Wszelkie petnomocnictwa i upowaznienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie

przekazywat Wykonawcy niezwtocznie po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku, w ktérym

Wykonawca kazdorazowo sprecyzuje zakres zadanego petnomocnictwa lub upowaznienia oraz cele lub

czynnosci, ktérym ma stuzyé¢ udzielenie wnioskowanego umocowania.

§ 7. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia ................ (maksymalnie do dnia 31.10.2019r.)

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli

facznie zostang spetnione nastepujace warunki:

1) najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
powiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego podpisane przez kierownika budowy oraz przez
potwierdzone inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawczg tzw. ,,operat kolaudacyjny”, wraz
z kopig ztozonego do wtasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy i oswiadczeniem o braku sprzeciwu organéw wymienionych w art. 56 ustawy
PrBud.
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3. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w ust. 2
oznacza, ze Wykonawca pozostaje w opdinieniu z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi
podstawe do naliczania kar umownych.

4. Po przejeciu obowigzkéw przez kierownika budowy zapewnionego przez Wykonawce, Zamawiajacy
powiadomi wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz Inspektora nadzoru o planowanym terminie
rozpoczecia wykonywania robét.

5. Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz z dziennikiem budowy / dziennikiem robdt w celu rozpoczecia
wykonywania robét przez Wykonawce, w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem
uprzedniego dokonania protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej i przejecia obowigzkdow
kierownika budowy przez osobe okreslong w § 15 umowy.

6. Przystgpienie przez Wykonawce do wykonywania robdt moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu
nastepujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

lll. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do postepowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczegdlnosci do:
1) realizacji w terminach okreslonych umowg sprawdzen i uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot opracowanych przez Wykonawce,
2) ustanowienia inspektora nadzoru,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy / dziennika robdt nie pdzniej niz w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,
4) wyznaczania bez zbednej zwtoki termindw dla dokonywania odbioréw, wyszczegdlnionych w ust. 2, po
otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o gotowosci do takich odbiordw,
5) terminowego przystepowania do odbioréw,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
2. Zamawiajacy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami umowy jest zobowigzany do
nastepujacych odbiorow:
1) odbioru dokumentacji projektowe;j,
2) odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub robot zanikajgcych,
3) odbioréw czesciowych robét,
4) odbioru korncowego,
5) odbioréow gwarancyjnych.
3. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, oraz odbioréw czesciowych robot, dokonuje Inspektor
nadzoru w imieniu Zamawiajgcego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
1. Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza inspektora
nadzoru w postaci osoby / zespotu* zarzadzajgcego realizacjg zadania inwestycyjnego.
2. Zamawiajacy, nie pozniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie, o ktérej mowa w ust. 1, zawierajgce okreslenie zakresu umocowania oraz
uprawnien tej osoby.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow PrBud, i jest upowazniony w szczegdlnosci do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robdt realizowanych na podstawie umowy oraz do weryfikacji
proponowanych rozwigzan projektwych,

2) kontroli jakosci stosowanych materiatow i jakosci wykonywanych robét,

3) kontroli opracowanej dokumentacji projektowej i wykonania robot zgodnie z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

4) dokonywania powierzonych odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i zatwierdzenia, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie zastrzezenia do
polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszone zastrzezenia, po
przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

6. Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé¢ zmiany uzgodnionej
z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich
zmian przez Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen
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inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczernistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczeristwem osdb
trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o ktérej mowa w ust. 1 przy czym
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, powiadomi
Wykonawce o przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Zamawiajacy i inspektor nadzoru sg upowaznieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych osdb.
Projektant, kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sg w zaleznosci od biezgcych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz na dwa
tygodnie. Zamawiajacy i inspektor nadzoru samodzielnie decyduja o potrzebie zwotania narady
koordynacyjnej i mogg odstgpi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych stanu
zaawansowania dokumentacji projektowej lub stanu i sposobu wykonywania robdét budowlanych,
w szczegolnosci w zakresie:
1) postepow realizacji,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu,
3) zagrozenia umdéwionych termindw wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy.
Uczestnikow narady koordynacyjnej informuje sie, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie i miejscu
tej narady. Narade prowadzi inspektor nadzoru natomiast Zamawiajacy zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
protokotu narady koordynacyjnej uwaza sie za wigzace.

§ 11. Ogodlne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy, z nalezytg

starannoscig i majac na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, obowigzujagcymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, zapisami

programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, nienaruszajgcymi zapiséw
umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania gotowosci do odbioréw czesci i catosci przedmiotu umowy w trybach i na zasadach
okreslonych niniejszg umowag,

2) brania udziatu w odbiorach robét w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

3) zapewnienia udziatu (obecnosci) kierownika budowy w czynnosciach odbioru kornicowego, a takze
w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczegdlnosci wtasciwy Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna),

4) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o nie wniesieniu uwag do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, stosownie do opracowanej
dokumentacji projektowej i wymagan okreslonych w przepisach prawa,

5) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robdt, w czasie
odbioréw, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

6) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikéw i zaangazowania osdb posiadajagcych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatann objetych umowsa,

7) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisow w zakresie zabezpieczenia spotecznego
w stosunku do osdb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

8) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

9) przedktadania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian

tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany

projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem,

przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,

10
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10.

11.

jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca na zasadach ogodlnych ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich odpowiedzialnos¢ za
szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdéb, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ opracowywanej dokumentacji projektowe;j,
wykonywanych roboét budowlanych i jakos¢ materiatéw oraz wyrobéw budowlanych stosowanych do
realizacji robot.

§ 12. Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowa opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawce, nadajac jej forme

projektu budowlanego /projektu budowlano-wykonawczego /projektu wykonawczego, stosownie do

zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie budowy drég i mostéw w osobie

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym i zawiera¢ dotgczone:

1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia (np.: wodnoprawne), zatwierdzenia i uzgodnienia,
wymagane w postepowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy PrBud,
poprzedzajgcym rozpoczecie wykonywania robét budowlanych i prowadzacym do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt
budowlanych (jezeli nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowe),

2) wymagane sprawdzenia przyjetych rozwigzan i obliczen projektowych,

3) oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg, a takze z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) uprawnienia zawodowe Projektantéw sporzadzajgcych dokumentacje wraz z zaswiadczeniami
potwierdzajgcych ich przynaleznos¢ do wtasciwe] izby samorzadu zawodowego (kopie potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem).

Dokumentacje projektowa sporzadza sie w jezyku polskim.

Obowigzek uzyskania zgdd i zatwierdzen na odstepstwa od obowigzujacych przepiséw oraz norm

i warunkow technicznych, jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka koniecznosé, lezy po

stronie Wykonawcy.

Wszelkie opfaty i koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji

projektowej, ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.

Wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), jest zobowigzany przekaza¢ przedmiotowe opracowania

Zamawiajgcemu w dwdch drukowanych egzemplarzach i jednej wersji elektronicznej (ptyta CD) w celu

koncowego uzgodnienia.

Konncowe uzgodnienie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej opracowanej oraz przekazanej

przez Wykonawce nastepuje w formie pisemnej i nie moze stanowi¢ podstawy do wytaczania lub

ograniczania odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wykonanego przedmiotu umowy lub jego
niezgodnos¢ z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania, ma prawo wniesienia uwag do

przekazanych opracowan, zas Wykonawca — w terminie 5 dni od daty wniesienia tych uwag, oraz jesli nie

stoi to w sprzecznosci z przepisami i normami technicznymi — jest zobowigzany do wprowadzenia w tych
opracowaniach koniecznych korekt i uzupetnien w sposéb uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego,

a nastepnie do ponownego przedtozenia Zamawiajagcemu skorygowanej dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag kazdorazowo po otrzymaniu skorygowanej

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiIORB). W takich

sytuacjach odpowiednio stosuje sie zapisy ust. 7.

Wykonawca moze wystgpi¢ do uprawnionego organu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na

budowe lub — jezeli dla catosci zaprojektowanych robot budowlanych pozwolenie na budowe nie jest

wymagane - ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, nie wczesniej niz po dokonaniu przez

Zamawiajacego korncowego uzgodnienia, o ktérym mowa w ust. 7 i ust. 8.
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W przypadku, gdy w trakcie postepowania administracyjnego prowadzonego w celu uzyskania zezwolenia
okreslonego w ust. 11, okaze sie, ze opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa jest
niekompletna, wymaga uzupetnien lub posiada wady, Wykonawca jest zobowigzany — bez dodatkowego
wynagrodzenia — niezwtocznie jg uzupetnié, zas wady usunac tak aby zachowa¢ terminy wyznaczone przez
uprawniony organ i nie powodowac zbednych przestojéw w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby, o ktdrej mowa
w ust. 2, na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom osoby wymienionej w ust. 2, po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego w formie pisemnej, o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

§ 13. Obowigzki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét budowlanych,

2) starannego sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt (jesli dotyczy), posiadajgcych kwalifikacje
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatan okreslonych w § 9 umowy,

5) wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci objetych umowg zgodnie z wtasciwymi normami
i przepisami prawa obowigzujgcymi przy wykonywaniu roboét budowlanych, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania sie do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiatdw, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej,

8) dostarczania materiatéw i sprzetu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
przez Wykonawce,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy,

11) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robdt stuzgcych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjagé.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, jest
zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robét budowlano-montazowych stanowigcych
przedmiot umowy, co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego, tj:. przez 8
godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie. W przypadku gdy wymaga
tego technologia wykonywanych robdt budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot
przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robdét na terenach chronionych
akustycznie, roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub inny
stosowny organ.

Postanowienia ust. 2 nie majg zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor nadzoru

inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt,
niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z warunkami

okreslonymi w ust. 2.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robét i czynnosci dowolnego dnia oraz

w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robét niezwtocznie

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania roboét

w godzinach 21:30 - 6:00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za nie dotrzymanie terminu zakorczenia robdét powodowane

naruszeniem obowigzkéow okreslonych w ust. 2.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, préb i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
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1) projektu organizacji robét,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jakosci robdt,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu, a takze

umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu

umowy, Wykonawca jest zobowigzany petni¢ funkcje koordynatora dziatan Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci przedmiotu, a takze w okresie usuwania wad.

Od daty odbioru konncowego do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego

dotyczy przedmiot niniejszej umowy, i za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

1) wadg, ktéra wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robat,

2) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru korncowego.

Wykonawce obcigzajg koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég oraz infrastruktury

drogowej, uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub przez inne

podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, a takze uporzadkowania wszystkich terenéw

wykorzystywanych w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci nalezycie odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot

budowlanych oraz odbiorami robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i poddawanych w zwigzku z tym

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

§ 14. Personel Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materiatowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajgcego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robét budowlanych do dnia ich zakonczenia, oséb
wykonujacych nastepujgce czynnosci:
1) prace przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe,
2) roboty ziemne zwigzane z budowg drég rowerowych,
3) roboty zwigzane z uktadaniem warstw nawierzchni na drogach i ciggach,
4) wykonanie oznakowania poziomego i montaz oznakowania pionowego,
5) montaz barier drogowych.
Wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 2 nie dotyczga:
1) projektanta,
2) kierownika budowy i kierownikéw robot,
3) o0so6b wykonujgcych czynnosci obstugi geodezyjnej robdt budowlanych,
4) oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza i w jej ramach wykonujgcych na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 2.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogéw okreslonych w ust. 2,
a w zwigzku z tym Zamawiajgcy moze:
1) zadac¢ oswiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymienionego
wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,
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2) zadac¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymienionego wymogu
przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w ust. 2,

a w szczegolnosci:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci, okreslone
przez Zamawiajgcego; os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy
o prace, nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot, sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgtoszenie pracownikéw
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowoddéw, o ktdrych mowa

wust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, wymogdw zatrudnienia okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce, wymogow
zatrudnienia, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia

i potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci i na zasadach okreslonych

w postanowieniach umowy.

W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajgce z braku odpowiedniej liczby
pracownikow lub personelu Wykonawcy, skutkujgce opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy beda
traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtaszania uwag i zastrzezen, a takze do wystgpienia

do Wykonawcy z zadaniem usuniecia osoby nalezacej do pracownikdw lub personelu Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wtasnego lub osdb trzecich, zagrozenie w zakresie
ochrony srodowiska, bgdZ narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 15. Kierownik budowy
Wykonawca, stosownie do tresci ztozonej oferty, ustanawia Pana/Panig ......ccccccoeeeeeeueunnne jako kierownika
budowy, ktéry w zwigzku z realizacjg umowy jest uprawniony do podejmowania dziatan i czynnosci
w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki
kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom osoby wymienione;j
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w ust. 1, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego, w formie pisemnej o zamiarze takiej zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktdorej mowa w ust. 2,
w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Przepisy ust. 2 - 4 stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robdt branzowych angazowanych przez
Wykonawce (jesli dotyczy).

§ 16. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw, ktdrzy nie

podlegaja wykluczeniu z postepowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz ktérych dane Wykonawca zamiescit w swoim oswiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.

Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla

stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie

stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowa, STWiORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 11 ust. 3 pkt

9) i pkt 10) umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy

przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym

z projektem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej.
Zamawiajacy, w terminie o ktdrym mowa w ust. 9, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce catosci lub kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone
do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakoniczenia robdét budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowg,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej

jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy

o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowane] przez

Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy

Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz

inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robdét budowlanych okreslonych t3 umowa wymaga

akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie

zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.
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19.

20.

21.

22.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZz odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét
budowlanych, badz tez dotrzymania termindw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce 1z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, odpowiednio Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 17. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r., w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) opracowanie mapy do celéw projektowych (jesli dotyczy),
2) zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie elementow robdét budowlanych w terenie,
3) prawidtowosc¢ wpisdw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
4) ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, i ich odnowienie w przypadku uszkodzenia w toku

realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw geodezyjnych na kazde zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Po zakonczeniu robdét budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji robdt budowlanych w terminie 5 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej wraz ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate w wyniku wykonanej inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca, nie pozniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, opracuje oraz

przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz do akceptacji Zamawiajgcemu, harmonogram rzeczowo — finansowy

zgodnie z ktorym bedzie realizowat przedmiot umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ termin wykonania
przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy winien zostac sporzadzony z podziatem na:

1) etap opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolen na prowadzenie robdét,

2) etap wykonawstwa robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w zaleznosci od potrzeb okreslat:

1) planowang ilos¢ i forme opracowan dokumentacji projektowe] (tj.: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt budowlano — wykonawczy) wraz z okresleniem zakresu rzeczowego kazdego
opracowania, a takze informacjg o koniecznych do uzyskania zezwoleniach na prowadzenie robot
budowlanych objetych danym opracowaniem (decyzja o pozwoleniu na budowe, zaswiadczenie
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych), lub informacja o braku
koniecznosci uzyskania takich zezwolen,

2) planowane terminy wykonania poszczegdlnych opracowan dokumentacji projektowej, wartos¢ brutto
tych opracowan, planowane terminy uzyskania poszczegdlnych zezwolen,
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3) wyszczegdlnienie koniecznych i/lub planowanych do uzyskania uzgodnien, zgdd, pozwolen oraz decyzji
zwigzanych z opracowywang dokumentacja projektowa,

4) kolejnos¢, w jakiej planuje sie prowadzi¢ roboty sktadajgce sie na przedmiot umowy, terminy
wykonywania poszczegdlnych etapow robdt, kolejno$¢ zamawiania urzadzen przeznaczonych do
montazu lub wbudowania, przy czym informacje te muszg korespondowac z zatozeniami dotyczgcymi
opracowan dokumentacji projektowej,

5) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapéw realizacji umowy,

6) zestawienie planowanych odbioréw czesciowych i ptatnosci (brutto) za wykonane i odebrane prace
z okresleniem ich terminéw (z doktadnoscig do jednego miesigca).

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia pisemnych uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego

w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia odpowiednio skorygowanego

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy. Jezeli

wprowadzenie zmian do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

terminu wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do

akceptacji w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

okreslonej w § 47 niniejszej umowy.

§ 19. Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma jego
wykonywanie, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§ 20. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami PrBud oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), i przedtozy¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia

poprzedzajacego dzien w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy, a takze do terminowego optacania
sktadek ubezpieczeniowych wynikajgcych z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtasnego lub osdb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz okreSlona zapisami SIWZ wymagana zdolnos¢ finansowa
Wykonawcy do ubiegania sie o udzielenia zamodwienia polegajgcego na wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy,

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe z nig

zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.
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Zamawiajacy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy ubezpieczenia,
W Wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw, co nie powoduje
wstrzymania biegu umdwionych terminéw w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedtuzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do przedstawienia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w szczegdélnosci
uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedfuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentow ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 22. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnienie bezpieczeristwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w stanie zapobiegajgcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych $rodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami technicznymi i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie
zaktdcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, a takze sktadowac¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwtocznie usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé, wtasnym staraniem i na witasny koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejgce okolicznosci, w celu nie naruszania praw wiascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktécen lub szkéd wynikajgcych
z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i utrzymywac go we witasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robat.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do polecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustuge doprowadzenia terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 23. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
zgodnie z zatwierdzonym przez wifasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancéw do posesji i budynkdw sgsiadujgcych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajgcego w tym
zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdét budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazddw, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 24. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcow,
w szczegdlnosci winien stosowaé sie do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obcigzen osi pojazdow, a takze koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drég (kotowych, szynowych, wodnych), ciggdw pieszych, oraz obiektow inzynierskich.

§ 25. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowg, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco powiadamiac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére mogg mieé wptyw
w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi opracowang przez siebie wycene robdét budowlanych wynikajgcych
z wystagpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

§ 26. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawecy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce witasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i trybu dalszego postepowania.
Jezeli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznos¢
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje odpowiednio
zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub uprawnienie do
przedtuzenia terminu wykonania robaét.

§ 27. Ochrona srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robdt budowlanych i usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjac wszelkie niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody srodowiska naturalnego na terenie budowy
oraz wokot niego.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjag o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie S$ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych,
w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem
(jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a takze przepisdw
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 250).
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska, lub w przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byc
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 28. Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiaty i sprzet przeznaczone do wykonania robdt, od dnia przekazania terenu budowy
do dnia odbioru koncowego robét, z wytgczeniem robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w materiatach lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktéorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robdt
budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robét, w tym za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY | KONTROLA JAKOSCI

§ 29. Odbiér dokumentacji projektowej

1. Odbidér dokumentacji projektowej jest przeprowadzany w celu czesciowych rozliczen finansowych
pomiedzy stronami umowy za wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

2. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wtasciwego organu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych (jezeli decyzja o pozwoleniu na budowe
nie jest wymagana), Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu poprzez ztozenie w Biurze Obstugi Klienta
Urzedu Miasta Kamienna Gdra, celem odbioru dokumentacji projektowej, nastepujace dokumenty:

1) oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez organ wydajacy
zezwolenie, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym,

3) dwa kompletne egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWiORB).

4) oswiadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej robot
budowlanych (w oryginale), wraz z kopig uprawnien zawodowych oraz zaswiadczen potwierdzajacych
przynaleznos$¢ do izby samorzadu zawodowego (kopie potwierdzone przez Projektanta za zgodnos¢
z oryginatem).

3. Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje w terminie 3 dni roboczych od jej przekazania zgodnie
z postanowieniami ust. 2, protokotem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez Wykonawce,
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4. W przypadku gdy opracowana dokumentacja projektowa dotyczy robédt, dla ktérych przepisy prawa nie
wymagajg uzyskania stosownych zezwolen na ich wykonywanie, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy i STWIORB dotyczgce tych robdt, i uzyska¢ korncowe uzgodnienie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. Uzyskanie
koncowego uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji jest réwnoznaczne z dokonaniem jej odbioru, za$
postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 30. Kontrola jakosci robét budowlanych

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezagcg kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiatéw i sprzetu.

2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3. Nie podzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce
postanowien Programu zapewnienia jakosci.

5. Wszelkie materiaty, surowce oraz wyroby budowlane, uzywane do wykonania przedmiotu umowy powinny
co do jakosci odpowiadaé¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

6. Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych przez
siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcéw celem wykonania przedmiotu umowy winny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umédw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej umowg jakosci,

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajgcych dochowanie umoéwionych termindw realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow

i wykonanych roboét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust.
7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robét budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje sie do

jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma prawo zlecic¢

wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

a nastepnie potrgcic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada obowigzujgcym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania robdt budowlanych dopiero wéweczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu pisemnej

akceptacji tych materiatdw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce materiatdw, ktdre nie spetniajg wymogow okreslonych w umowie i nie uzyskaty

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie a nastepnie zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wtasciwy organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania jakosci materiatdow oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci wbudowywanych materiatéow a takze

wykonanych robdt budowlanych, jak réwniez dostarczy¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych

niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem

wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce materiatow lub
wykonanych robét budowlanych, jesli budzg one uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty

budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi normami
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technicznymi, badz nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.
W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 31. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie kréotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z usunieciem stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie préb i badan technicznych, odkry¢ lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli wykonane préby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci
robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 32. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie niezwtocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz
potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, a takze
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zgtoszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, bgdZ dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

§ 33. Odbiory czesciowe robot
Odbidr czesciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu czesciowych rozliczen finansowych pomiedzy
stronami umowy za wykonane roboty budowlane.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robdt a takze przedstawia mu dokumenty rozliczeniowe okreslone w dalszych
postanowieniach umowy. Jednoczesnie powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do czesciowego odbioru
robot.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w oparciu
o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykaz
wykonanej czesci robot.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych oraz
odebranych robot.

§ 34. Odbioér koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robodt
budowlanych, instalacyjnych i montazowych oraz innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod
warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze powiadomienie
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o gotowosci do odbioru koricowego musi byé podpisane przez kierownika budowy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, umozliwiajgcej dokonanie oceny
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci: dziennika budowy, oswiadczenie
kierownika budowy o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy / dziennika robdt,
protokotéw badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych préb, sprawdzen i badan
technicznych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg dokumentacje projektowg z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét budowlanych,

3) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, kopii
ztozonego do wtasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i oswiadczeniem o braku sprzeciwu organéw wymienionych w art. 56 ustawy PrBud,

Przed powiadomieniem o gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wymagane
prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich
przeprowadzenia, w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych prdbach
i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do prawidtowosci lub kompletnosci dokumentacji okreslonej
w ust. 2 pkt 2), stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia
czynnosci odbioru kornicowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem
przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytutu
liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach do dnia wtasciwego uzupetnienia
dokumentacji przez Wykonawce.
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
w formie pisemnej Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, wystgpienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych proéb technicznych i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru
konncowego, wyznaczajagc Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego — w takim
przypadku przyjmuje sie, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w umédwionym terminie i tym
samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg

w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub

w sposéb ustalony w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Komisja sporzgdza protokdét odbioru koricowego robot, ktory podpisany przez cztonkéw komisji, jest

podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron umowy. Odmowa podpisania protokotu przez osoby

uczestniczagce w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu bez
whniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest réwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez

cztonkdw komisji, o ktdrej mowa w ust. 5, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany

odpowiednim zapisem w protokole odbioru korncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
biegnie okres gwarancji i rekojmi.

§ 35. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
2) nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci wykonanych robdt i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym kwestie techniczne i technologiczne zwigzane z usunieciem
wady, Zamawiajgcy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej usuniecia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do udziatu
w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym przez komisje po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

10.

§ 36. Zasady ogdlne
Strony ustalajg, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie ......... ztotych brutto (stownie: ......... zf).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
W kwocie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, zawierajg sie rowniez koszty opracowania
dokumentacji projektowej przez Wykonawce, okreslone zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych i planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 ze zm.), w kwocie
nie przekraczajgcej 2% ceny ofertowe;j brutto ol e, (stownie:
................................................................................ ).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie czesciowych faktur VAT
(rachunkow) oraz koricowej faktury VAT (rachunku).
taczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.
Ptatnosci wynagrodzenia przystuguja wytgcznie za odebrane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe oraz za wykonane roboty (prace), w terminach okreslonych niniejszg umowg, na podstawie
stosownych protokotéw odbioru oraz prawidtowo wystawionych faktur VAT (rachunkoéw),
z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z postanowienn umowy.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku lub faktury VAT
wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.
W ramach rozliczen finansowych Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci stosowania rozliczen
z zastosowaniem tzw. mechanizmu odwrotnego obcigzenia podatkiem VAT.

§ 37. Ptatnosci

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku,
z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajgcych z postanowien umowy, na kwoty potwierdzone
odpowiednimi protokotami odbioru robat.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czesci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat

w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
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2) oswiadczenie o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi rozliczanej czesci przedmiotu umowy, jesli
przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

3) zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych organowi nadzoru budowlanego - tylko w przypadku
koncowego rozliczenia wynagrodzenia (koncowej faktury VAT (rachunku)).

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o Zzadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4., podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag

wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajgcego na poszczegdlne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) protokotem odbioru dokumentacji projektowej,

2) protokotem odbioru czesciowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktdrego beda
zatagczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranej czesci robat,

3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

4) kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

5) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

6) zgtoszeniem zakorczenia robét budowlanych organowi nadzoru budowlanego - jedynie w przypadku
przedstawiania koricowej faktury VAT (rachunku).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
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Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku
réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowga o podwykonawstwo a cenami
wynikajgcymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsa.

§ 38. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu lub
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak rowniez
jakiejkolwiek korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,
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ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 39. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu

w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym

zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy wymienionych utworéw i nosnikdw, na ktérych je

utrwalono, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystaé z niej w catosci lub w czesci,

na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potfaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem

z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito

w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce dokumentacji w ramach umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktdrych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na

Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.
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VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

Pw

10.

11.

12.

13.

§ 40. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koricowego, na
warunkach okreslonych w zataczniku do niniejszej umowy.
Wykonawca, w dacie odbioru koricowego robdt jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu niezbedny
dokument gwarancyjny w formie pisemne;j.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie
wady w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepisdéw KC, moze powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 5 dni roboczych.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 41. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réowng 10,0% ceny ofertowej brutto (stownie: dziesie¢ procent) .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
badz zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota réowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (stownie: siedemdziesiat
procent), zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego robaét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rdwna 30,0 % (stownie:
trzydziesci procent) wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
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zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac¢ dotychczasowe
zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawecy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 42. Zmiana Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej
umowy.

2. Strony, z zastrzezeniem ust. 3, ustalajg nastepujgce mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub o ktdrych nie stanowig zadne przepisy,

2) zmiana terminu w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujacych
zniszczenia wykonanych wczesniej robdt lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z technologia, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

3) zmiana terminu w przypadku koniecznosci wykonania badan archeologicznych,

4) zmiana terminu w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej
nie zainwentaryzowanej geodezyjnie,

5) zmiana terminu w przypadku istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow medidéw
dotyczacych terenu objetego umowa,

6) zmiana terminu w przypadku braku mozliwosci udostepnienia obiektu w celu prowadzenia robét,
wynikajacej z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezaleznych od Zamawiajgcego okolicznosci,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania prowadzonych robét przez
Zamawiajgcego.

3. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ takze wprowadzone przez Strony zgodnie z trescig art.
144 ust. 1 pkt 2 + 6 ustawy Pzp.

4. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 36 ust. 1 niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany okreslone powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug ztozyc
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw
i obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy
czym wynagrodzenie umowne netto pozostaje bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega
zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug
(VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wdwczas, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za czes$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom,
natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ Zamawiajacemu
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
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zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalnej. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdw i obliczen Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt
3) niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdw i obliczen Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 pkt 1) + 3) obejmowac

bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na zmiane

10.

11.

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 36 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 43. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zados$¢uczyni Zzadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 15 dni roboczych i mimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umdéwionego terminu
zakonczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catosc robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
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umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 44. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem
uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa, lub przerwa w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30
dni.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 45. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstagpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swaj

dozoér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

§ 46. Rozliczenia w zwigzku z odstagpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktdory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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4. Szczegotowy protokot robédt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 47. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy sg kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w okresie od dnia
wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, a datg
faktycznego wykonania przedmiotu umowy okreslanego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2,

2) za opdinienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego, w terminie okreslonym w § 18 ust. 1 umowy, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien
takiego opdznienia,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajgcy zachowuje w takim
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robdét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w kwocie
5.000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za kazidy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu tej umowy
o podwykonawstwo za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 36 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robét z winy Wykonawcy trwajgce ponad 10 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §
21 umowy, a takze zobowigzanie do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 2.000,00 ztotych
za kazde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdw na umowe o prace zgodnie z § 14
umowy, w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowe] ogtoszonego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

2. Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami KC.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 145 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowg w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w umowie, wynosi 5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami KC.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Zaptata kary umownej moze nastgpic¢ przez:

1) potracenie z przystugujgcej drugiej stronie naleznosci lub,

2) jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt ani
z jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy.

§ 48. Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na 31 stronach, z czego trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czesé, sa:
- oferta wykonawcy,

- siwz opracowana przez zamawiajgcego,

- program funkcjonalno-uzytkowy,

- karta gwarancyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Czesc IV. Przedmiot zamdwienia

Kod CPV: 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45111000-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa drég rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Gdra”, obejmujgcego:

budowe drogi rowerowej o dtugosci ok. 8,035 km na terenach nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji
Kamienna Godra - Krzeszow, bocznicy kolejowej Kamienna Gora - Antondwka, czynnych przejazdach
kolejowych oraz w ciggach drég gminnych, drogi krajowej nr 5 wraz z budowg przejazdéw przez te drogi
oraz po terenach lesnych,

przebudowe odcinkéw drég miejskich, zwigzang z budowa ciggdw rowerowych i pieszo-rowerowych wzdtuz
tych drog,

przebudowe istniejgcego i budowe nowego odwodnienia,

wykonanie robot adaptacyjnych na wiaduktach i obiektach mostowych,

adaptacja istniejgcego oznakowania drog,

wykonanie oznakowania drogi rowerowej wraz z wykonaniem urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego,
oznakowanie drég w miejscach przejazdow przez inne obiekty (drogi, przejazdy kolejowe),

budowe dwdch parkingow,

budowe dwéch miejsc obstugi rowerzystow (MOR),

inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujagcym jak wycinka i nasadzenia
zieleni, rozbidrki drég istniejgcych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1.

Etap projektowania, tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
prawem zezwolen, uzgodnien, opinii, decyzji w zakresie budowy drogi rowerowej, ciggdéw pieszo —
rowerowych, parkingéw, dréog dojazdowych i miejsc obstugi rowerzystow; remontu wiaduktu; opracowanie
i uzgodnienie dokumentacji dla usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg lub przebudowy infrastruktury
kolidujgcej, opracowanie i uzyskanie zatwierdzen dla projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac i projektu docelowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolen na prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

Etap wykonania robot budowlanych, tj. wykonania robdét budowlanych okreslonych w wykonanej
i uzgodnionej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, wykonanie
docelowego oznakowania pionowego oraz poziomego, wykonanie prac porzadkowych na terenie
realizowanych robét, opracowanie dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej wystgpienie z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu budowlanego (jezeli bedzie dotyczy¢)

Szczegoty dotyczace zakresu prac projektowych i robot budowlanych, a takze innych wymagan technicznych
opisuje program funkcjonalno — uzytkowy dla budowy drdg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna
Gora, opracowany przez mgr inz. Grzegorza Stochmala, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamoéwienia.

Zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje:

1.

w

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami branzowymi,
uzgodnieniami rzeczoznawcéw, pozwoleniami, zezwoleniami wynikajgcymi z przepiséw prawa
budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy wymaga akceptacji dokumentacji
projektowe] przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe;

Sporzadzenie kosztorysu robdt;

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

Wykonanie robot budowlanych dla zakresu okreslonego w projekcie budowlanym;
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5.

Ztozenie do witasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
0 nie wniesieniu uwag do zaswiadczenia o zakonczeniu budowy.

Informacje dodatkowe:

1.

Zamawiajacy informuje, iz posiada prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi
nieruchomosciami objetymi przedsiewzieciem opisanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie sporzgdzone przez
Zamawiajgcego na etapie kompletowania dokumentacji do pozwolenia na budowe.

Wykonawca winien dokonaé uzgodnien szczegétowych rozwigzan technicznych z wiascicielami
nieruchomosci, a w szczegdlnosci GDDKiA, Nadlesnictwem Kamienna Gdra, PKP S.A., Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji wynoszacej minimum 36 miesiecy na wykonane
roboty budowlane.

Zamawiajacy informuje, ze zamierza zrealizowac¢ zadanie przy wspotfinansowaniu ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-
2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziatanie: 3.4.4 Wdrazanie strategii
niskoemisyjnych — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Watbrzyskiej

Nazwa projektu: ,Modernizacja i rozwdj sieci oswietlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej
efektywnosci energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budowa drég rowerowych
na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra””
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