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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
przebudowy lokalu ustugowego na punkt informacji turystycznej w budynku przy ul. Lubawskiej 4
w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem remontu lokalu ustugowego przy ul. Lubawskiej 4 w Kamiennej Gorze.

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢
w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna, zaleceniami konserwatora
zabytkoéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okre§lonych
w 0g6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogodlne warunki, ktéorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnosci
publicznej okre$lone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dostarczy
1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odre;bnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.
Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ teren budowy,

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci oso6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwos$cia powstania pozaru



1.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢.
Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.6. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami
oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoly odbioru, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢:

- protokoét przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—budowlanej
i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Uczestnicy procesu budowlanego — osoby peligce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajace uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
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(np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych,
techniczny nadzoér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot i obiektoéw budowlanych — wykonywane w ramach organdéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego s3:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania
1 odbioréw robdt budowlanych przez osoby i odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t Ilub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia
i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontOw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego zamoOwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich w kolejno$ci technologicznej wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane i wilasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw, sktadowania
i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatdéw i wyrobow.
Wytadunek materialtow musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznos$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.



2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wilasciwg jako§¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy lokalu ushigowego na punkt informacji
turystycznej przy ul. Lubawskiej 4, mechanicznej wentylacji nawiewno- wywiewnej wraz z budowa
nowe;j instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalu w nastepujacym zakresie:

Prace budowlane:

- polozenie posadzki z ptyt OSB

- wykonanie o$cieznic i zamontowanie drzwi

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej oraz termicznej

- ulozenie plytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetonow

- czyszczenie $cian z farb 1 klejow

- gruntowania i malowanie $cian i sufitow

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- montaz drzwi pokojowych, tazienkowych i zewngtrznych

- montaz witryn okiennych

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy
roboty instalacyjne:

- montaz rekuperatora VUT 100 P mini firmy Vents

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodporne;j



- wyrzutnia oraz czerpnia §cienna,

- proby sprawnos$ci wentylacji

- montaz jednostek wewngtrznych oraz zewnetrznych Lomo Luxury GWH12QC- K3DNB2G (lub
réwnowaznych)

roboty budowlane:

- wiercenie otwordw przez $ciany dach i ich obrobka po utozeniu przewodow

Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgcej wewngtrznej instalacji sanitarnej,

- demontaz wewnegtrznej instalacji wodociggowej i zwigzanej z nig armatury,
- montaz projektowanych rurociggéw instalacji sanitarnej,

- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji wodociggowej wraz z projektowang armatura,
- badania i odbiory instalacji wodociggowej i sanitarne;j.

- prace wykonczeniowe i porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otwordéw przez $ciany i ich obrobka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd $ciennych,

- obudowanie przewodow

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A

- instalacja o$wietlenia

- wymiana tablicy mieszkaniowej TM

- podiaczenie do nowej tablicy TM pie¢ nowych obwodow

- wykonanie instalacji uziemiajacej za pomoca szyny wyrOwnawczej
- zamontowanie wylacznikow réznicowo-pradowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjnej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdéwienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnoS$ci
wykonywanych Robdt z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrolg prawidlowosci wykonania robdt (w tym roéwniez wykonanie pomiarow rezystencji
uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialdow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentéw
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technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja
tych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udost¢gpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Do dokumentoéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoét z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér koncowy;

- odbior po okresie r¢kojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonaweca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.
Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru



koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidér koncowy robot
nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia robot i przejecia dokumentow.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacja. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robodt, date
rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowe]j jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary robot i inne wytyczne okreslone
w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do wypehienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie calo$ci zamowienia: netto i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe).



5. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamowieniem, ktore
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowacé takze ustugi i roboty opisane w projekcie
umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywiste] omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art.87 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 wustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towardow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow 1 ushig, ktory miatby wplaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaroOwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zapisoéw dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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