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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont elewacji budynkéw
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA
1.1 Element Montaz rusztowan
1.1.1  |KNR 225/310/1 |STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdine
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, budowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja frontowa 10%2,0 20,000000
elewacja boczna 27*2,0 54,000000
RAZEM: 74,000000{m2 74,000
1.1.2 |KNR225/310/2 |STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdine
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, rozebranie
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja frontowa 10%2,0 20,000000
elewacja boczna 27*2,0 54,000000
RAZEM: 74,000000{m2 74,000
1.1.3 |KNR 202/1614/4 |STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdine
(1) Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady
podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
3,20%1,20+2,0%1,20 6,240000
RAZEM: 6,240000|m2 6,240
1.1.4 |KNR 202/1610/2 |STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdine
(1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16°'m, naktady podstawowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja frontowa i tylna |8,80*18,0*2 316,800000
elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000
RAZEM: 626,400000|m2 626,400
1.1.5 |KNR 202/16 STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdlne
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 20m - 2,00
m-g
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
2.1.1 KNNR 3/601/1 179,90712
2.1.5 KNR 202/901/1 267,4266
2.1.6 KNR 33/27/1 35,00459
2.1.7 KNR 33/27/2 216,53973
2.1.9 KNR 202/912/3 22,43808
2.1.10 KNR 202/912/7 53,53538
2.1.11 KNR 1901/730/1 (2) 16,55144
2.1.14 KNR 33/28/1 81,93906
2.1.15 KNR 33/28/1 81,93906
2.2.1 Kalkulacja indywidualna 4,9835
2.2.2 KNBK 8/105/3 50,8317
2.2.3 KNBK 8/105/3 29,901
2.2.4 TZKNC 6/103/4 212,2971
2.2.5 KNBK 15/201/4 12,45875
2.2.6 KNNRW 3/1207/4 2,49175
2.3.1 KNR 1901/337/5 2,9808
2.3.3 KNR 401/307/2 49,685
2.3.7 KNR 401/535/8 2,1216
2.3.8 KNR 401/530/7 12,80032
2.3.9 KNR 401/533/1 8,64257
Razem (r-g) 1344,48
S=6 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 344,48/(6*0,84)*1,00 = 266,76 m-g 266,76
1.1.6 |KNNR 2/1505/1 |STWIiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdlne
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa i tylna |8,80%18,0*2 316,800000
elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000
RAZEM: 626,400000/m2 626,400
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1.1.7 |Kalkulacja STWIOR: ST 0.0.0. Wymagania ogdlne
wiasna Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastepczej organizacji ruchu
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI
2.1 Element Wymiana tynkéw
2.1.1 |KNNR 3/601/1 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach,
filarach, pilastrach
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja frontowa
elewacja frontowa 8,61*11,10+8,23*1,50+4,24*2,24+4,34*0,8*0,5 119,149600
otwory -(1,1*1,68*6+1,08*1,59*2+(3,0*2,51+3,0*1,2*0,5)*2) -33,182400
gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3*0,45 2,619000
gzyms nad llp. 9,6%0,96 9,216000
gzyms nad lllp. 3,68*0,5 1,840000
szczyt attyki 4,34*0,7+4,86*0,8 6,926000
gzymsy podokienne 1,65%0,25*8 3,300000
inne ozdoby nad llp. -1,16*0,85 -0,986000
inne ozdoby nad Ip. -0,67*0,42 -0,281400
inne ozdoby - medalion -1,08%0,71
attyka -0,766800
obramowania okien -((1,1+2%1,68)*0,16*6+(1,08+2*1,59)*0,16*2) -5,644800
Elewacja tylna
elewacja tylna 8,58*11,8+8,58%4,35*0,5 119,905500
tyt attyki 85 85,000000
nadbuddéwki 56 56,000000
otwory -(1,09%1,59*9+0,81*0,9*3+0,9*1,35+1,9%0,9) -20,709900
obramowania okien -((1,09+2*1,59)*0,18*9+(0,81+0,9*2)*0,18*3) -8,326800
Elewacja boczna
elewacja boczna (cze$¢ |25,82*4,52+25,82%(11,86-4,52)*50%
parterowa i 50% powyzej
parteru) 211,465800
otwory -(1,09%1,59*13+0,83*1,31+1,53*4,34+(3,89*2,14+3,89*1,67*0,5)) -41,830550
portal drzwi -(1,53%0,91+(3,44*2+1,65)*0,3) -3,951300
RAZEM: 499,741950m2 499,742
2.1.2 |KNRW STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
401/722/1 (2) Przygotowanie pozostatej powierzchni tynkéw przez zdarcie farby, naktucie (zarysowanie) podtoza,
miejscowe przetarcie
Wyliczenie ilo$ci robét:
\534,666-499,742 34,924000
RAZEM: 34,924000|m2 34,924
2.1.3 |KNR401/108/9 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
612,666*0,02 12,253320
RAZEM: 12,253320|m3 12,253
2.1.4 |KNR401/108/10|STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
\612,666*0,02 12,253320
RAZEM: 12,253320|m3 12,253
215 |KNR202/901/1 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki zwykte podktadowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gtadko, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
tynki 499,742 499,742000
tynki renowacyjne -78,0 -78,000000
RAZEM: 421,742000/m2 421,742
2.1.6 |KNR 33/27/1 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, gruntowanie podtoza srodkiem do
tynkoéw krzemianowych Silitol-Konzentat 111 (Caparol), 1-krotne
Wyliczenie ilo$ci robét:
powierzchnia tynkéw 499,742 499,742000
tynki renowacyjne -78,0 -78,000000
RAZEM: 421,742000/m2 421,742

Remont elewacji budynkéw
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2.1.7 |KNR 33/27/2 STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny zbrojony mikrowtéknami, Ct 170
Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie masg Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 612,666 612,666000
tynki renowacyjne -78,0 -78,000000
RAZEM: 534,666000|m2 534,666
2.1.8 |BC2/122/3(3) |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki renowacyjne WTA wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, podktad z Capatect -Vorspritz, pierwsza
warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5°cm (1°'cm + 1,5’cm),
Wyliczenie ilo$ci robot:
frontowa, bocznaitylna |15,5+14,5+48
do wysokosci 1,6m 78,000000
RAZEM: 78,000000{m2 78,000
2.1.9 |KNR202/912/3 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 20°'cm Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilo$ci robét:
obramowania okien \(1 ,1+2*1,68)*6+(1,08+2*1,59)*2 35,280000
RAZEM: 35,280000|m 35,280
2.1.10 |KNR202/912/7 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 40°'cm Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja frontowa
gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3 5,820000
gzyms nad llp. 9,6 9,600000
gzyms nad lllp. 3,68 3,680000
szczyt attyki 4,347+4,86 9,207000
Elewacja boczna
gzyms okapowy 25,95 25,950000
RAZEM: 54,257000|m 54,257
2.1.11 |KNR 1901/730/1|STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
(2) Wykonanie tynkéw zwyktych na elementach architektonicznych (na belkach, pasach, fasetach
dekoracyjnych, itp.) z masy szpachlowej Capalith Fasadenfeinspachtel, powierzchnia do 1°'m2 - elementy
ozdobne, wraz z oczyszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja frontowa
inne ozdoby nad llp. 1,16*0,85*130% 1,281800
inne ozdoby nad Ip. 0,67*0,42*130% 0,365820
inne ozdoby - medalion  |1,08*0,71*130%
attyka 0,996840
RAZEM: 2,644460|m2 2,644
2.1.12 |KNR401/722/2 |STWIOR: ST 3.0.1 Tynki
(2) Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych ze zdarciem starej farby, cementowo-wapiennych, $ciany,
kategoria Il - tynki podcieni
Wyliczenie ilo$ci robot:
Podcienia
strop 4,50%8,50 38,250000
Sciany (4,50+8,50)*2*3,80 98,800000
otwory -3,50*3,0*3-2,50*2,0*2 -41,500000
oscieza (tuki) 3,60*3*0,6 6,480000
RAZEM: 102,030000{m2 102,030
2.1.13 |KNR 401/1204/3|STWIOR: ST 3.0.2 Robty malarskie
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie podcienii
Wyliczenie ilosci robot:
podcienia 102,03 102,030000
RAZEM: 102,030000{m2 102,030
2.1.14 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2 Robty malarskie
Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona wodg do 10% (Caparol Alpina
Fassadenfarbe)
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 612,666 612,666000
profile ciagnione 35,28%0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650
RAZEM: 650,309650|m2 650,310
2.1.15 |KNR 33/28/1 STWIOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 612,666 612,666000
profile ciagnione 35,28%0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650
RAZEM: 650,309650|m2 650,310
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2.2 Element Oczyszczenie muréw z piaskowca
221 |Kalkulacja STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
indywidualna zapraw
Czyszczenie murdw z piaskowca mechanicznie za pomocg urzadzenia ci$nieniowego z zastosowaniem
Srodka czyszczgcego Alkutex
Wyliczenie ilo$ci robét:
portal drzwi - elewacja 1,53%0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
boczna 3,951300
rzezby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2%(0,7*0,3*4)*1,5
frontowa 15,960000
obramowania okien i (1,09*2+2%1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3
gzymsy podokienne -
elewacja tylna 18,720000
attyka - elewacja frontowa |2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokét i nakrywy przypor  |(1,30+1,35)*0,60+3%1,30*0,45 3,345000
RAZEM: 49,834700|m2 49,835
2.2.2 |KNBK 8/105/3 |STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
nglszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczacej Alkutex przy pomocy pedzla -
50% powierzchni catkowitej
Wyliczenie ilosci robot:
portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
boczna 3,951300
rzezby - elewacja 4*(1,40%0,4*4)*1,5+2%(0,7*0,3*4)*1,5
frontowa 15,960000
obramowania okien - (1,09*2+2%1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3
elewacja tylna 18,720000
attyka - elewacja frontowa |2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokét i nakrywy przypor  |(1,30+1,35)*0,60+3%1,30*0,45 3,345000
RAZEM: 49,834700|m2 49,835
2.2.3 |KNBK 8/105/3 |STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
nglszczenie muréw z kamienia poprzez zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem pasty i zabrudzen, agregat
cisnieniowy
Wyliczenie ilosci robot:
portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
boczna 3,951300
rzezby - elewacja 4*(1,40%0,4*4)*1,5+2%(0,7*0,3*4)*1,5
frontowa 15,960000
obramowania okien - (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3
elewacja tylna 18,720000
attyka - elewacja frontowa |2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokét i nakrywy przypor  |(1,30+1,35)*0,60+3%1,30*0,45 3,345000
RAZEM: 49,834700|m2 49,835
2.24 |TZKNC 6/103/4 |STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
UzFl)Jpe’mienie ubytkow w kamieniu zaprawg Funcosil Restauriermortel w kolorze zblizonym do kamienia
(2% powierzchni)
Wyliczenie ilosci robot:
tacznie w dm2 (2% 4983,5*2%
powierzchni elementéw) 99,670000
RAZEM: 99,670000|dm2 99,670
2.2.5 |KNBK 15/201/4 |STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
zapraw
Me?lowanie farbami laserujgcymi w celu scalenia kolorystycznego produktem Funcosil LA Siliconfarbe
Wyliczenie ilo$ci robét:
portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
boczna 3,951300
rzezby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2%(0,7*0,3*4)*1,5
frontowa 15,960000
obramowania okien - (1,09*2+2%1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3
elewacja tylna 18,720000
attyka - elewacja frontowa |2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokot i nakrywy przypor  |(1,30+1,35)*0,60+3*1,30%0,45 3,345000
RAZEM: 49,834700|m2 49,835
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226 |KNNRW STWIOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja muréw kamiennych, usuniecie wtérnych
3/1207/4 zapraw
Impregnacja elewacji (mury kamienne) metoda natryskowa jednolrotnie preparatem Funcosil SNF
Wyliczenie ilosci robot:
portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3
boczna 3,951300
rzezby - elewacja 4*(1,40%0,4*4)*1,5+2%(0,7*0,3*4)*1,5
frontowa 15,960000
obramowania okien - (1,09*2+2%1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3
elewacja tylna 18,720000
attyka - elewacja frontowa |2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400
cokét i nakrywy przypor  |(1,30+1,35)*0,60+3%1,30*0,45 3,345000
RAZEM: 49,834700|m2 49,835
2.3 Element Naprawa innych elementow
2.3.1 |KNR 1901/337/5 |STWIOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Gzymsy z cegiet budowlanych, uzupetnienia
Wyliczenie ilosci robot:
gzyms attyki 2,30*0,5%0,12*2 0,276000
RAZEM: 0,276000|m3 0,276
2.3.2 |KNR 1901/311/1 |STWIOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Przymurowanie do osciezy $cianek, grubo$¢ przymocowania 1/4°cegty - naprawa uszkodzonej
powierzchni muru
Wyliczenie ilosci robot:
na tuku podcieni 3,0 3,000000
na styku z budynkiem nr  |5,5*0,6
13 3,300000
attyka 3*2,0 6,000000
RAZEM: 12,300000/m2 12,300
2.3.3 |KNR401/307/2 |STWIOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢ peknieé 1
cegly - wzmocnienie i naprawa
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja frontowa \2+3+3+1 5 9,500000
RAZEM: 9,500000/m 9,500
2.3.4 |KNR401/354/15|STWIOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demontaz stalowych wspornikow
starego przytgcza napowietrznego
Wyliczenie ilo$ci robét:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
2.3.5 |KNR401/535/6 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
111,90 11,900000
RAZEM: 11,900000 m 11,900
2.3.6 |KNR401/527/3 |STWIOR: ST 4.0.3 Obrobki blacharskie
Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0°'m, z blachy z cynku, $rednica 15°cm z
rurg deszczowg i czyszczakiem
Wyliczenie ilosci robot:
111,90 11,900000
RAZEM: 11,900000 m 11,900
2.3.7 |KNR401/535/8 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(1 ,30*8+1,30*12+1,30%14)*0,16 7,072000
RAZEM: 7,072000|m2 7,072
2.3.8 |KNR401/530/7 |STWIOR: ST 4.0.3 Obrobki blacharskie
Uzupetnienie obrébek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,30*8+1,30*12+1,30%14)*0,16 7,072000
RAZEM: 7,072000|m2 7,072
2.3.9 |KNR401/533/1 |STWIOR: ST 4.0.3 Obrobki blacharskie
Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw elewacyjnych,
gzymsow i krawedzi balkondw, blacha z cynku - nakrywy gzymsow i attyk
Wyliczenie ilosci robot:
szczyt attyki 4,34%0,45 1,953000
gzyms attyki 3,68*0,18 0,662400
gzyms nad llp. 9,6%0,18 1,728000
RAZEM: 4,343400/m2 4,343
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jednostkowej
2.3.10 |[KNR 401/303/2 |Uzupehienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) Scianki grubosci 1/2 cegly
Wyliczenie ilo$ci robot:
okienka piwniczne 0,3*0,5*2 0,300000
RAZEM: 0,300000/m2 0,300
2.3.11 |[KNR 19/929/3 |STWIOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
(1) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, osadzanie na kotwach - okna na elewacji tylnej
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja tylna (parter) 0,85%1,20 1,020000
elewacja frontowa (Illp 1,0%1,54*2 3,080000
RAZEM: 4,100000|m2 4,100

Remont elewacji budynkéw



