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Kosztorys Remont elewacji budynków

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA

1.1 Element Montaż rusztowań

1.1.1 KNR 225/310/1 STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 10*2,0 20,000000

elewacja boczna 27*2,0 54,000000

RAZEM: 74,000000 m2 74,000

1.1.2 KNR 225/310/2 STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 10*2,0 20,000000

elewacja boczna 27*2,0 54,000000

RAZEM: 74,000000 m2 74,000

1.1.3 KNR 202/1614/4
(1)

STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20+2,0*1,20 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240

1.1.4 KNR 202/1610/2
(1)

STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa i tylna 8,80*18,0*2 316,800000

elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000

RAZEM: 626,400000 m2 626,400

1.1.5 KNR 202/16 STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m - 2,00 
m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.1 KNNR 3/601/1 179,90712

  2.1.5 KNR 202/901/1 267,4266

  2.1.6 KNR 33/27/1 35,00459

  2.1.7 KNR 33/27/2 216,53973

  2.1.9 KNR 202/912/3 22,43808

  2.1.10 KNR 202/912/7 53,53538

  2.1.11 KNR 1901/730/1 (2) 16,55144

  2.1.14 KNR 33/28/1 81,93906

  2.1.15 KNR 33/28/1 81,93906

  2.2.1 Kalkulacja indywidualna 4,9835

  2.2.2 KNBK 8/105/3 50,8317

  2.2.3 KNBK 8/105/3 29,901

  2.2.4 TZKNC 6/103/4 212,2971

  2.2.5 KNBK 15/201/4 12,45875

  2.2.6 KNNRW 3/1207/4 2,49175

  2.3.1 KNR 1901/337/5 2,9808

  2.3.3 KNR 401/307/2 49,685

  2.3.7 KNR 401/535/8 2,1216

  2.3.8 KNR 401/530/7 12,80032

  2.3.9 KNR 401/533/1 8,64257

Razem (r-g) 1 344,48

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 344,48/(6*0,84)*1,00 = 266,76 m-g 266,76

1.1.6 KNNR 2/1505/1 STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa i tylna 8,80*18,0*2 316,800000

elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000

RAZEM: 626,400000 m2 626,400
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1.1.7 Kalkulacja 
własna

STWiOR: ST 0.0.0. Wymagania ogólne
Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastępczej organizacji ruchu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI

2.1 Element Wymiana tynków

2.1.1 KNNR 3/601/1 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

elewacja frontowa 8,61*11,10+8,23*1,50+4,24*2,24+4,34*0,8*0,5 119,149600

otwory -(1,1*1,68*6+1,08*1,59*2+(3,0*2,51+3,0*1,2*0,5)*2) -33,182400

gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3*0,45 2,619000

gzyms nad IIp. 9,6*0,96 9,216000

gzyms nad IIIp. 3,68*0,5 1,840000

szczyt attyki 4,34*0,7+4,86*0,8 6,926000

gzymsy podokienne 1,65*0,25*8 3,300000

inne ozdoby nad IIp. -1,16*0,85 -0,986000

inne ozdoby nad Ip. -0,67*0,42 -0,281400

inne ozdoby - medalion -1,08*0,71

attyka -0,766800

obramowania okien -((1,1+2*1,68)*0,16*6+(1,08+2*1,59)*0,16*2) -5,644800

Elewacja tylna

elewacja tylna 8,58*11,8+8,58*4,35*0,5 119,905500

tył attyki 85 85,000000

nadbudówki 56 56,000000

otwory -(1,09*1,59*9+0,81*0,9*3+0,9*1,35+1,9*0,9) -20,709900

obramowania okien -((1,09+2*1,59)*0,18*9+(0,81+0,9*2)*0,18*3) -8,326800

Elewacja boczna

elewacja boczna (część 25,82*4,52+25,82*(11,86-4,52)*50%

parterowa i 50% powyżej

parteru) 211,465800

otwory -(1,09*1,59*13+0,83*1,31+1,53*4,34+(3,89*2,14+3,89*1,67*0,5)) -41,830550

portal drzwi -(1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3) -3,951300

RAZEM: 499,741950 m2 499,742

2.1.2 KNRW 
401/722/1 (2)

STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Przygotowanie pozostałej powierzchni tynków przez zdarcie farby, nakłucie (zarysowanie) podłoża, 
miejscowe przetarcie

Wyliczenie ilości robót:

534,666-499,742 34,924000

RAZEM: 34,924000 m2 34,924

2.1.3 KNR 401/108/9 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

612,666*0,02 12,253320

RAZEM: 12,253320 m3 12,253

2.1.4 KNR 401/108/10 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

612,666*0,02 12,253320

RAZEM: 12,253320 m3 12,253

2.1.5 KNR 202/901/1 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki zwykłe podkładowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gładko, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

tynki 499,742 499,742000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 421,742000 m2 421,742

2.1.6 KNR 33/27/1 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, gruntowanie podłoża środkiem do 
tynków krzemianowych Silitol-Konzentat 111 (Caparol), 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 499,742 499,742000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 421,742000 m2 421,742
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2.1.7 KNR 33/27/2 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, mineralny zbrojony mikrowłóknami, Ct 170 
Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie masą Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 612,666 612,666000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 534,666000 m2 534,666

2.1.8 BC 2/122/3 (3) STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, podkład z Capatect -Vorspritz, pierwsza 
warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5˙cm (1˙cm + 1,5˙cm),

Wyliczenie ilości robót:

frontowa, boczna i tylna 15,5+14,5+48

do wysokości 1,6m 78,000000

RAZEM: 78,000000 m2 78,000

2.1.9 KNR 202/912/3 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 20˙cm  Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

obramowania okien (1,1+2*1,68)*6+(1,08+2*1,59)*2 35,280000

RAZEM: 35,280000 m 35,280

2.1.10 KNR 202/912/7 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40˙cm  Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3 5,820000

gzyms nad IIp. 9,6 9,600000

gzyms nad IIIp. 3,68 3,680000

szczyt attyki 4,347+4,86 9,207000

Elewacja boczna

gzyms okapowy 25,95 25,950000

RAZEM: 54,257000 m 54,257

2.1.11 KNR 1901/730/1
(2)

STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Wykonanie tynków zwykłych na elementach architektonicznych (na belkach, pasach, fasetach 
dekoracyjnych,  itp.) z masy szpachlowej Capalith Fasadenfeinspachtel, powierzchnia do 1˙m2 - elementy 
ozdobne, wraz z oczyszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

inne ozdoby nad IIp. 1,16*0,85*130% 1,281800

inne ozdoby nad Ip. 0,67*0,42*130% 0,365820

inne ozdoby - medalion 1,08*0,71*130%

attyka 0,996840

RAZEM: 2,644460 m2 2,644

2.1.12 KNR 401/722/2 
(2)

STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych ze zdarciem starej farby, cementowo-wapiennych, ściany, 
kategoria III - tynki podcieni

Wyliczenie ilości robót:

Podcienia

strop 4,50*8,50 38,250000

ściany (4,50+8,50)*2*3,80 98,800000

otwory -3,50*3,0*3-2,50*2,0*2 -41,500000

ościeża (łuki) 3,60*3*0,6 6,480000

RAZEM: 102,030000 m2 102,030

2.1.13 KNR 401/1204/3 STWiOR: ST 3.0.2  Robty malarskie
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie podcienii

Wyliczenie ilości robót:

podcienia 102,03 102,030000

RAZEM: 102,030000 m2 102,030

2.1.14 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2  Robty malarskie
Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 10% (Caparol Alpina 
Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 612,666 612,666000

profile ciągnione 35,28*0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650

RAZEM: 650,309650 m2 650,310

2.1.15 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 612,666 612,666000

profile ciągnione 35,28*0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650

RAZEM: 650,309650 m2 650,310
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2.2 Element Oczyszczenie murów z piaskowca

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie murów z piaskowca mechanicznie za pomocą urządzenia ciśnieniowego z zastosowaniem 
środka czyszczącego Alkutex

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3

boczna 3,951300

rzeźby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5

frontowa 15,960000

obramowania okien i (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.2 KNBK 8/105/3 STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczącej Alkutex przy pomocy pędzla - 
50% powierzchni całkowitej

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3

boczna 3,951300

rzeźby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5

frontowa 15,960000

obramowania okien - (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3

elewacja tylna 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.3 KNBK 8/105/3 STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie murów z kamienia poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń, agregat 
ciśnieniowy

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3

boczna 3,951300

rzeźby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5

frontowa 15,960000

obramowania okien - (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3

elewacja tylna 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.4 TZKNC 6/103/4 STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawą Funcosil Restauriermortel w kolorze zbliżonym do kamienia 
(2% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznie w dm2 (2% 4983,5*2%

powierzchni elementów) 99,670000

RAZEM: 99,670000 dm2 99,670

2.2.5 KNBK 15/201/4 STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Malowanie farbami laserującymi w celu scalenia kolorystycznego produktem Funcosil LA Siliconfarbe

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3

boczna 3,951300

rzeźby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5

frontowa 15,960000

obramowania okien - (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3

elewacja tylna 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835
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2.2.6 KNNRW 
3/1207/4

STWiOR: ST 2.0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodą natryskową jednolrotnie preparatem Funcosil SNF

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3

boczna 3,951300

rzeźby - elewacja 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5

frontowa 15,960000

obramowania okien - (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3

elewacja tylna 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.3 Element Naprawa innych elementów

2.3.1 KNR 1901/337/5 STWiOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Gzymsy z cegieł budowlanych, uzupełnienia

Wyliczenie ilości robót:

gzyms attyki 2,30*0,5*0,12*2 0,276000

RAZEM: 0,276000 m3 0,276

2.3.2 KNR 1901/311/1 STWiOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Przymurowanie do ościeży ścianek, grubość przymocowania 1/4˙cegły - naprawa uszkodzonej 
powierzchni muru

Wyliczenie ilości robót:

na łuku podcieni 3,0 3,000000

na styku z budynkiem nr 5,5*0,6

13 3,300000

attyka 3*2,0 6,000000

RAZEM: 12,300000 m2 12,300

2.3.3 KNR 401/307/2 STWiOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 
cegły - wzmocnienie i naprawa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 2+3+3+1,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,500

2.3.4 KNR 401/354/15 STWiOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stalowych wsporników 
starego przyłącza napowietrznego

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.3.5 KNR 401/535/6 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11,90 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

2.3.6 KNR 401/527/3 STWiOR: ST 4.0.3  Obróbki blacharskie
Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m, z blachy z cynku, średnica 15˙cm z 
rurą deszczową i czyszczakiem

Wyliczenie ilości robót:

11,90 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

2.3.7 KNR 401/535/8 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16 7,072000

RAZEM: 7,072000 m2 7,072

2.3.8 KNR 401/530/7 STWiOR: ST 4.0.3  Obróbki blacharskie
Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16 7,072000

RAZEM: 7,072000 m2 7,072

2.3.9 KNR 401/533/1 STWiOR: ST 4.0.3  Obróbki blacharskie
Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku - nakrywy gzymsów i attyk

Wyliczenie ilości robót:

szczyt attyki 4,34*0,45 1,953000

gzyms attyki 3,68*0,18 0,662400

gzyms nad IIp. 9,6*0,18 1,728000

RAZEM: 4,343400 m2 4,343
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Remont elewacji budynków

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.10 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

okienka piwniczne 0,3*0,5*2 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,300

2.3.11 KNR 19/929/3 
(1)

STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, osadzanie na kotwach - okna na elewacji tylnej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna (parter) 0,85*1,20 1,020000

elewacja frontowa (IIIp 1,0*1,54*2 3,080000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100


