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Remont elewacji budynku pl. Wolności 16

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku pl. Wolności 16
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA
1.1 Element Montaż rusztowań
1.1.1 KNR 225/310/1 STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000

elewacja boczna 32,0*2,0 64,000000

elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000

RAZEM: 126,400000 m2 126,400

1.1.2 KNR 225/310/2 STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne
Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000

elewacja boczna 32,0*2,0 64,000000

elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000

RAZEM: 126,400000 m2 126,400

1.1.3 KNR 202/1614/4
(1)

STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20*2+2,0*1,20 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

1.1.4 KNR 202/1610/2
(1)

STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*12,30 186,960000

elewacja boczna 32,0*12,5 400,000000

elewacja tylna 16,0*13,20 211,200000

RAZEM: 798,160000 m2 798,160

1.1.5 KNR 202/16 STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m - 2,00 
m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.1 KNNR 3/601/1 194,62356

  2.1.4 KNR 202/901/1 311,91696

  2.1.5 KNR 33/27/1 40,82812

  2.1.6 KNR 33/27/2 199,22153

  2.1.8 KNR 202/912/3 189,29904

  2.1.9 KNR 202/912/7 69,3877

  2.1.10 KNR 33/28/1 84,47947

  2.1.11 KNR 33/28/1 84,47947

  2.3.1 Kalkulacja indywidualna 4,6052

  2.3.2 KNBK 8/105/3 46,97304

  2.3.3 KNBK 8/105/3 27,6312

  2.3.4 TZKNC 6/103/4 196,18152

  2.3.5 KNBK 15/201/4 11,513

  2.3.6 KNNRW 3/1207/4 2,3026

  3.1.1 KNNR 3/601/1 22,6584

  3.1.4 KNR 23/2612/1 159,05472

  3.1.5 KNR 23/2612/4 7,67149

  3.1.6 KNR 23/2612/6 73,14842

  3.1.7 KNR 33/27/2 48,4704

  3.1.8 KNR 33/28/1 15,07968

  3.1.9 KNR 33/28/1 15,07968

  3.2.1 KNR 401/535/8 0,9042

  3.2.2 KNR 401/530/7 5,45534

  3.2.3 KNR 401/533/1 17,50802

Razem (r-g) 1 828,47

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 828,47/(6*0,84)*1,00 = 362,79 m-g 362,79
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1.1.6 KNNR 2/1505/1 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*12,30 186,960000

elewacja boczna 32,0*12,5 400,000000

elewacja tylna 16,0*13,20 211,200000

RAZEM: 798,160000 m2 798,160

1.1.7 Kalkulacja 
własna

STWiOR: ST 0.0.0 Wymagania ogólne
Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastępczej organizacji ruchu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI
2.1 Element Wymiana tynków
2.1.1 KNNR 3/601/1 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

elewacja frontowa 15,12*12,28+4*1,35*1,55+(1,0*0,6*0,5)*8 196,443600

ościeża otworów (7,08+0,96*2)*2*0,61

łukowych parteru 10,980000

otwory okienne -(1,15*1,93*6+1,15*1,77*6+0,82*0,93*4) -28,580400

otwory parter -11,90*2 -23,800000

gzymsy okapowy -(15,75*0,80+15,39*0,65) -22,603500

gzyms nadokienny Ip -((0,29+0,65)*2*0,45*6) -5,076000

gzyms nadokienny -(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)

poddasze -3,134400

gzyms nad parterem -15,12*0,40 -6,048000

kartusze nadokienne Ip. -1,77*0,63*6 -6,690600

gzymsy podokienne -(1,57*0,18*6)*2 -3,391200

głowice kolumn (pilastrów) -(0,82*0,83*7) -4,764200

obramowania okien Ip -((1,15+2*1,93)*0,15*6) -4,509000

obramowania okien IIp -((1,15+2*1,77)*0,15*6) -4,221000

tynki parteru - boniowanie 15,12*3,74-2*11,90 32,748800

Elewacja tylna

elewacja tylna 15,52*13,12+1,18*1,08*2+2,15*1,18*2 211,245200

otwory okienne i drzwiowe -(1,15*1,77*6+1,15*1,93*6+1,15*1,48*6+1,75*1,3*2+1,75*1,43+1,09*0,54*2+1,

09*1,61*2) -47,481500

obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6) -17,605200

gzyms okapowy -17,98*0,69 -12,406200

Elewacja boczna

elewacja boczna 28,26*12,43 351,271800

otwory okienne -(1,15*1,77*7+1,15*1,93*6+1,15*1,48*3+5,52+1,60*2,31) -41,887500

obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4) -19,896800

gzyms okapowy -(29,15*0,69+1,81*0,52) -21,054700

portal drzwi -(2,31*2+2,23)*0,28 -1,918000

pasy elewacyjne (podział 28,26*(0,31+0,15)

elewacji) 12,999600

RAZEM: 540,620800 m2 540,621

2.1.2 KNR 401/108/9 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

494,872*0,02 9,897440

RAZEM: 9,897440 m3 9,897

2.1.3 KNR 401/108/10 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

494,872*0,02 9,897440

RAZEM: 9,897440 m3 9,897

2.1.4 KNR 202/901/1 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki zwykłe podkładowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gładko, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 540,621 540,621000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 491,905000 m2 491,905
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2.1.5 KNR 33/27/1 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, gruntowanie podłoża środkiem do 
tynków krzemianowych Silitol-Konzentat 111 (Caparol), 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

540,621 540,621000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 491,905000 m2 491,905

2.1.6 KNR 33/27/2 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, mineralny zbrojony mikrowłóknami, Ct 170 
Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie masą Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm

Wyliczenie ilości robót:

540,621 540,621000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 491,905000 m2 491,905

2.1.7 BC 2/122/3 (3) STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, podkład z Capatect -Vorspritz, pierwsza 
warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5˙cm (1˙cm + 1,5˙cm),

Wyliczenie ilości robót:

tynki renowacyjne 28,26*1,60+3,5 48,716000

RAZEM: 48,716000 m2 48,716

2.1.8 KNR 202/912/3 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 20˙cm masą Capalith 
Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy podokienne (1,57*6)*2 18,840000

obramowania okien Ip (1,15+2*1,93)*6 30,060000

obramowania okien IIp (1,15+2*1,77)*6 28,140000

Elewacja tylna

obramowania okien (1,15+1,77)*2*6+(1,15+1,93)*2*6+(1,15+1,48)*2*6 103,560000

Elewacja boczna

obramowania okien (1,15+1,77)*2*8+(1,15+1,93)*2*8+(1,15+1,48)*2*4 117,040000

RAZEM: 297,640000 m 297,640

2.1.9 KNR 202/912/7 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40˙cm masą Capalith 
Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)

poddasze 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 70,322800 m 70,323

2.1.10 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 10% (Caparol Alpina 
Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 540,621 540,621000

profile ciągnione - 297,640*0,2

obramowania okien 59,528000

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)

poddasze 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 670,471800 m2 670,472



elewacje2018_wolności16 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 4

Remont elewacji budynku pl. Wolności 16

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.11 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 540,621 540,621000

profile ciągnione - 297,640*0,2

obramowania okien 59,528000

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)

poddasze 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 670,471800 m2 670,472

2.2 Element Oczyszczenie elementów architektonicznych
2.2.1 KNBK 9/3101/41

(1)
STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Kartusze o rysunku średnio złożonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); oczyszczenie z brudu 
szczotkami

Wyliczenie ilości robót:

nadokienne Ip 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.2.2 KNBK 9/3101/41
(3)

STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Kartusze o rysunku średnio złożonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); zdjęcie farby emulsyjnej, 
uzupełnienia masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

nadokienne Ip 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.2.3 KNBK 9/4801/94
(1)

STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Głowice kombinowane (modernist.); wysokość 50-75 cm (poz. 194); oczyszczenie z brudu szczotkami

Wyliczenie ilości robót:

głowice pilastrów 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.2.4 KNBK 9/4801/94
(3)

STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Głowice kombinowane (modernist.); wysokość 50-75 cm (poz. 194); zdjęcie farby emulsyjnej, uzupełnienia
masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

głowice pilastrów 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.3 Element Oczyszczenie murów z piaskowca
2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie murów z piaskowca mechanicznie za pomocą urządzenia ciśnieniowego z zastosowaniem 
środka czyszczącego Alkutex

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28

boczna 1,918000

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4

podokienne - elewacja

boczna 19,896800

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 17,605200

gzyms nadokienny 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2

poddasze 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052
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2.3.2 KNBK 8/105/3 STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczącej Alkutex przy pomocy pędzla - 
50% powierzchni całkowitej

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28

boczna 1,918000

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4

podokienne - elewacja

boczna 19,896800

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 17,605200

gzyms nadokienny 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2

poddasze 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

2.3.3 KNBK 8/105/3 STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Czyszczenie murów z kamienia poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń, agregat 
ciśnieniowy

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28

boczna 1,918000

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4

podokienne - elewacja

boczna 19,896800

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 17,605200

gzyms nadokienny 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2

poddasze 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

2.3.4 TZKNC 6/103/4 STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawą Funcosil Restauriermortel w kolorze zbliżonym do kamienia 
(2% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznie w dm2 (2% 4605,2*2%

powierzchni elementów) 92,104000

RAZEM: 92,104000 dm2 92,104

2.3.5 KNBK 15/201/4 STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Malowanie farbami laserującymi w celu scalenia kolorystycznego produktem Funcosil LA Siliconfarbe

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28

boczna 1,918000

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4

podokienne - elewacja

boczna 19,896800

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 17,605200

gzyms nadokienny 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2

poddasze 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.6 KNNRW 
3/1207/4

STWiOR: ST 2..0.4 Oczyszczenie, wzmocnienie i dezynfekcja murów kamiennych, usunięcie wtórnych 
zapraw
Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodą natryskową jednolrotnie preparatem Funcosil SNF

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja (2,31*2+2,23)*0,28

boczna 1,918000

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4

podokienne - elewacja

boczna 19,896800

obramowania okien i (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6

gzymsy podokienne -

elewacja tylna 17,605200

gzyms nadokienny 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2

poddasze 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

3 Grupa NAPRAWA INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
3.1 Element Docieplenie ścian przybudówki
3.1.1 KNNR 3/601/1 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część 3,47*10,56

wyzsza) 36,643200

tynki przybudówki (część 5,10*6,47-6,70

niższa) 26,297000

RAZEM: 62,940200 m2 62,940

3.1.2 KNR 401/108/9 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

62,94*0,02 1,258800

RAZEM: 1,258800 m3 1,259

3.1.3 KNR 401/108/10 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

62,94*0,02 1,258800

RAZEM: 1,258800 m3 1,259

3.1.4 KNR 23/2612/1 STWiOR: ST 3.0.3. Docieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian (gr. docieplenia 8cm)

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0

wyższa) 70,086400

tynki przybudówki (część 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0

niższa) 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680

3.1.5 KNR 23/2612/4 STWiOR: ST 3.0.3. Docieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0

wyższa) 70,086400

tynki przybudówki (część 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0

niższa) 49,594000

RAZEM: 119,680400 szt 119,680

3.1.6 KNR 23/2612/6 STWiOR: ST 3.0.3. Docieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0

wyższa) 70,086400

tynki przybudówki (część 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0

niższa) 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680
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<-JEDN->

Ilość
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3.1.7 KNR 33/27/2 STWiOR: ST 3.0.1 Tynki
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie,szpachlowanie masą Capalith Fassadenspachtel gr. 
3mm

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0

wyższa) 70,086400

tynki przybudówki (część 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0

niższa) 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680

3.1.8 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 10% (Caparol Alpina 
Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

119,68 119,680000

RAZEM: 119,680000 m2 119,680

3.1.9 KNR 33/28/1 STWiOR: ST 3.0.2 Roboty malarskie
Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

119,68 119,680000

RAZEM: 119,680000 m2 119,680

3.2 Element Naprawa lub wymiana innych elementów elewacji, drzwi wejściowe
3.2.1 KNR 401/535/8 STWiOR: ST 1.0.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12*1,57*0,16 3,014400

RAZEM: 3,014400 m2 3,014

3.2.2 KNR 401/530/7 STWiOR: ST 4.0.3 Obróbki blacharskie
Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:

12*1,57*0,16 3,014400

RAZEM: 3,014400 m2 3,014

3.2.3 KNR 401/533/1 STWiOR: ST 4.0.3 Obróbki blacharskie
Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku - obróbki gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

frontowa 15,12*0,12 1,814400

boczna 29,1*2*0,12 6,984000

RAZEM: 8,798400 m2 8,798

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Naprawa okiennic stalowych poprzez uzupełnienie blachą (przyspawanie), prostowanie elementów 
stalowych i oczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

3.2.5 KNR 401/1212/2
(2)

STWiOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych z oczyszczeniem, powierzchnie pełne, szpachlowane 
1-krotnie, 2-krotne - okiennice stalowe pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1,77*3 6,106500

RAZEM: 6,106500 m2 6,107

3.2.6 KNR 401/1212/8
(2)

STWiOR: ST 3.0.2. Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne - kraty 
okienne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1,77*5 10,177500

RAZEM: 10,177500 m2 10,178

3.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: ST 2.0.3. Konstrukcje i elementy murowe
Wymiana drzwiczek szafek gazowych, puszek złączeniowych osadzonych w ścianie na elewacji budynku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

3.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja kompletna drzwi wejściowych do budynku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


