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Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 32 w Kamiennej

Górze

1 Grupa Izolacje ścian przyziemia

1.1 Element Iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych

1.1.1 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m 
w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
odkopanie budynku (11,52+10,08)*2*0,8*1,2 41,472000

RAZEM: 41,472000 m3 41,472
1.1.2 KNR 228/703/3 

(1)
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*1,2 51,840000

RAZEM: 51,840000 m 51,840
1.1.3 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - pospółką przy membranie przy szerokości 25 cm z założeniem 
pionowej
geowłókniny separacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*0,8*1,0 34,560000

RAZEM: 34,560000 m3 34,560
1.1.4 KNR 228/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*0,8*0,2 6,912000

RAZEM: 6,912000 m3 6,912
1.1.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*0,8*0,5 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,280
1.1.6 KNR BC 3/101/3 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja 1-rzędowa, mur grubości

2 cegieł
Wyliczenie ilości robót:

(11,52+10,08)*2 43,200000
RAZEM: 43,200000 mb 43,200

1.1.7 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:

(11,52+10,08)*2*0,8*0,5 17,280000
RAZEM: 17,280000 m3 17,280

1.1.8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Wyliczenie ilości robót:

17,28 17,280000
RAZEM: 17,280000 m3 17,280

1.2 Element Izolacja pionowa ścian zewnnętrznych (quick-mix)

1.2.1 KNR 401/347/1 Skucie występów na ścianach z kamieni, kamień miękki, szerokość/głębokość występów 20 x 5˙cm
Wyliczenie ilości robót:

(11,52+10,08)*2*50% 21,600000
RAZEM: 21,600000 m 21,600

1.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie powierzchni odkrytych ścian

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*1,2 51,840000

RAZEM: 51,840000 m2 51,840
1.2.3 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powłoka uszczelniająca BAT

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*1,2 51,840000

RAZEM: 51,840000 m2 51,840
1.2.4 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*1,2 51,840000

RAZEM: 51,840000 m2 51,840
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1.2.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

(11,52+10,08)*2*1,1 47,520000
RAZEM: 47,520000 m2 47,520

2 Grupa Wzmocnienia, naprawy ścian zewnętrznych

2.1 Element Naprawa pęknięć ścian

2.1.1 KNR BC 2/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 
oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
3,2*1,0*2+1,74*0,8+3,55*0,5+1,66*0,5*3+1,35*0,5+1,2*1,0*3 16,332000

RAZEM: 16,332000 m2 16,332
2.1.2 KNR BC 2/121/3

(2)
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin, 
zaprawa cem.-wap. - do połowy i uzupełnienie po wzmocnieniu

Wyliczenie ilości robót:
16,332 16,332000

RAZEM: 16,332000 m2 16,332
2.1.3 KNR 401/202/2 

(2)
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 kg 25,000
2.1.4 KNR BC 2/321/5

(1)
Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami Aquafin-P˙1 i Aquafin-P˙4, obsadzenie 
packerów, Asocret-RN

Wyliczenie ilości robót:
45 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
2.1.5 KNR BC 2/321/6

(1)
Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami Aquafin-P˙1 i Aquafin-P˙4, powierzchniowe 
uszczelnienie rys, Asocret-RN - iniekcja spoin

Wyliczenie ilości robót:
65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000
3 Grupa Remont elewacji

3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
powierzchnia ścian 11,52*8,67*2+(10,08+9,12)*8,05 354,316800

RAZEM: 354,316800 m2 354,317
3.1.2 KNR 202/1610/2

(1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
11,52*9*2+10,08*8,5*2 378,720000

RAZEM: 378,720000 m2 378,720
3.1.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*9 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
3.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

28*0,35+28*0,25 16,800000
RAZEM: 16,800000 m2 16,800

3.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
parapety (3*0,85+4*0,95+4*1,1+13*1,1+4*0,6)*0,15 4,117500

RAZEM: 4,117500 m2 4,118
3.2 Element Docieplenie ścian budynku

3.2.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 12cm - system BOLIX, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS,
ściany z cegły,

Wyliczenie ilości robót:
ściany (boczne, frontowa i tylna) 11,52*8,67*2+(10,08+9,12)*8,05 354,316800
cokół -51,840 -51,840000
okna (powyżej 1m2) -(0,9*1,4*17+2,3*0,9) -23,490000

RAZEM: 278,986800 m2 278,987
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3.2.2 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły,

Wyliczenie ilości robót:
((0,9+1,4*2)*17+(2,3*2+0,9))*0,3 20,520000

RAZEM: 20,520000 m2 20,520
3.2.3 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:
4*8,05 32,200000

RAZEM: 32,200000 mb 32,200
3.2.4 KNR 23/2614/2 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.12cm - system BOLIX, wraz z 
przygotowaniem podłoża, ściany z cegły, - cokół

Wyliczenie ilości robót:
cokół (11,52+10,08)*2*1,2 51,840000

RAZEM: 51,840000 m2 51,840
3.2.5 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2 43,200000

RAZEM: 43,200000 mb 43,200
3.2.6 KNR 401/530/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku - obłożenia gzymsów i mur 

ogniowy ściany szczytowej
Wyliczenie ilości robót:

28*0,25+28*0,15+5,10*0,55 14,005000
RAZEM: 14,005000 m2 14,005

4 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetów, renowacja drzwi

4.1.1 KNR 19/929/6 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
okna klatki schodowej i strychowe 0,7*0,95*5+0,4*0,8*4+0,82*1,05*2 6,327000

RAZEM: 6,327000 m2 6,327
4.1.2 KNR 401/530/7 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki zewnętrzne w oknach, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:
(3*0,85+4*0,95+4*1,1+13*1,1+4*0,6)*0,35 9,607500

RAZEM: 9,607500 m2 9,608
4.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Renowacja drzwi wejściowych do budybku, oczyszczenie powierzchni ze starych powłok malarskich, 
uzupełnienie szczeblin, listew itp., uzupełnienie oszklenia, szlifowanie powierzchni, malowanie, 
lakierowanie, regulacja, naprawa zamków, wymiana klamek i szyldów

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
4.1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka progu

Wyliczenie ilości robót:
1,1*0,4*0,15 0,066000

RAZEM: 0,066000 m3 0,066
4.1.5 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 

20˙cm - wykonanie progu betonowego w drzwiach wejściowych
Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,4*0,15 0,066000
RAZEM: 0,066000 m3 0,066

4.1.6 KNR BC 3/522/3
(2)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, 
płytki o wymiarach 250x250 mm - obłożenie progu w drzwiach

Wyliczenie ilości robót:
1,1*0,45 0,495000

RAZEM: 0,495000 m2 0,495
5 Grupa Izolacje cieplne stropodachu

5.1 Element Izolacja stropodachu

5.1.1 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów STYROPAPĄ gr. 12cm, na podkładzie betonowym, z zagruntowaniem podłoża emulsją 
asfaltową i ułożeniem papy perforowanej - daszki w części środkowej

Wyliczenie ilości robót:
10,3*12,3 126,690000

RAZEM: 126,690000 m2 126,690



2018_kościuszki32_rewital ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 5

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 32 w Kamiennej Górze

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.2 KNR 22/528/2 Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą termozgrzewalną gr. 
5,2mm

Wyliczenie ilości robót:
10,3*12,3 126,690000

RAZEM: 126,690000 m2 126,690
5.1.3 KNR 401/530/4 Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, szerokość ponad 25˙cm -  

pasy nadrynnowe, wiatrownice
Wyliczenie ilości robót:

(10,3*2+12,3*2)*0,35 15,820000
RAZEM: 15,820000 m2 15,820

5.1.4 KNR 202/508/5 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:
11,5+10,0 21,500000

RAZEM: 21,500000 m 21,500
5.1.5 KNR 401/527/4 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m,  - ponowne zamontowanie rur 

spustowych rozebranych przy dociepleniu ścian
Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000
RAZEM: 18,000000 m 18,000

6 Grupa Remont klatki schodowej

6.1 Element Renowacja ścian wewnętrznych - tynki wewnętrzne i renowacyjne

6.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2
Wyliczenie ilości robót:
parter 6,1 6,100000
piętro (3,03+1,22+1,88+1,21+3,2+1,88)*2,7+4,9 38,434000
poddasze (2,54+1,98)*2,7 12,204000

RAZEM: 56,738000 m2 56,738
6.1.2 KNR 401/713/1 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
piętro (3,03+1,22+1,88+1,21+3,2+1,88)*2,7 33,534000
poddasze (2,54+1,98)*2,7 12,204000

RAZEM: 45,738000 m2 45,738
6.1.3 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
parter 6,1 6,100000
piętro 4,9 4,900000

RAZEM: 11,000000 m2 11,000
6.1.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości do 3˙mm z wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - gładź 

wapienna
Wyliczenie ilości robót:
tynki 56,738 56,738000
lamperie -((3,03+1,22+1,88+1,21+3,2+1,88)*1,6+(3,03+1,22+1,88+1,21+3,

2+1,88)*1,6) -39,744000
sufity 11 11,000000

RAZEM: 27,994000 m2 27,994
6.1.5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 

- w parterze: ściana schodowa, stare okladziny z plytek
Wyliczenie ilości robót:
parter (5,25+0,96+4,68+0,8+1,07+1,76)*2,8 40,656000

RAZEM: 40,656000 m2 40,656
6.1.6 KNR BC 3/122/2 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie warstwy o grubości 

łącznej 3,0 cm (2 x 1,5 cm)
Wyliczenie ilości robót:

40,656 40,656000
RAZEM: 40,656000 m2 40,656

6.1.7 KNR BC 3/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 
1,0 mm

Wyliczenie ilości robót:
40,656 40,656000

RAZEM: 40,656000 m2 40,656
6.1.8 KNR BC 3/124/3 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:
40,656 40,656000

RAZEM: 40,656000 m2 40,656
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6.1.9 KNR 14/2010/7 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:
poddasze (0,9+2,71+1,98+4,01)*2,6 24,960000

RAZEM: 24,960000 m2 24,960
6.1.10 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
sufit 11 11,000000
ściany gładzone 16,994 16,994000
parter 40,656 40,656000
poddasze 24,96 24,960000

RAZEM: 93,610000 m2 93,610
6.1.11 KNR 17/929/1 Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa - 
tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:
39,744 39,744000

RAZEM: 39,744000 m2 39,744
6.1.12 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 
kolor) - tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:
39,744 39,744000

RAZEM: 39,744000 m2 39,744
6.1.13 KNR 202/9909/3 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, podłoże ceglane

Wyliczenie ilości robót:
7,6 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600
6.1.14 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm

Wyliczenie ilości robót:
7,6 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600
6.1.15 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii

Wyliczenie ilości robót:
7,6 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600
6.1.16 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe

Wyliczenie ilości robót:
3*2,1*0,9 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,670
6.2 Element Naprawa posadzek i schodów wewnętrznych

6.2.1 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą 
Superflex-10

Wyliczenie ilości robót:
parter 6,1 6,100000

RAZEM: 6,100000 m2 6,100
6.2.2 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
6,1 6,100000

RAZEM: 6,100000 m2 6,100
6.2.3 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 

metoda kombinowana
Wyliczenie ilości robót:

3,03+1,22+1,88+1,21+3,2+1,88 12,420000
RAZEM: 12,420000 m 12,420

6.2.4 KNR 401/820/3 Przybicie do starych podłóg płyt typu OSB gr. 12mm
Wyliczenie ilości robót:

4,9+7,6 12,500000
RAZEM: 12,500000 m2 12,500

6.2.5 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:
12,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 32 w Kamiennej Górze

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.2.6 KNR 202/1111/6 Cokół listwy drewniane
Wyliczenie ilości robót:

12,5 12,500000
RAZEM: 12,500000 m 12,500

6.2.7 KNR 202/1114/2
(3)

Analogia - montaż nakładek do renowacji schodów drewnianych z twardego laminatu, stopnie i podstopnice

Wyliczenie ilości robót:
stopnie i podstopnice 12*0,92*(0,22+0,185) 4,471200
belki policzkowe (0,25+0,09+0,06)*3,50 1,400000

RAZEM: 5,871200 m2 5,871
6.2.8 Kalkulacja 

indywidualna
Renowacja drewnianych balustrad, wymiana lub montaż brakującyh tralek drewnianych, oczyszczenie i 
miejscowa wymiana pochwytów, malowanie, lakierowanie kpl 1

6.2.9 KNR BC 3/522/3
(2)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, 
płytki o wymiarach 250x250 mm z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:
16*0,92*(0,22+0,19) 6,035200

RAZEM: 6,035200 m2 6,035
7 Grupa Elementy zewnętrzne

7.1 Element Opaska wokół budynku

7.1.1 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa 
grubości 2˙cm na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
(11,52+10,08)*2*0,6 25,920000

RAZEM: 25,920000 m2 25,920


