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Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 38 w Kamiennej

Górze

1 Grupa Izolacje ścian przyziemia

1.1 Element Iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych

1.1.1 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m 
w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
odkopanie budynku (11,56+12,59+8,78+8,85)*0,8*1,7 56,820800

RAZEM: 56,820800 m3 56,821
1.1.2 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - pospółką przy membranie przy szerokości 25 cm z założeniem 
pionowej
geowłókniny separacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*0,8*1,5 50,136000

RAZEM: 50,136000 m3 50,136
1.1.3 KNR 228/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*0,4*0,2 3,342400

RAZEM: 3,342400 m3 3,342
1.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*2*0,8*0,5 33,424000

RAZEM: 33,424000 m3 33,424
1.1.5 KNR BC 3/101/3 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja 1-rzędowa, mur grubości

2 cegieł
Wyliczenie ilości robót:

11,56+12,59+8,78+8,85 41,780000
RAZEM: 41,780000 mb 41,780

1.1.6 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:

(11,56+12,59+8,78+8,85)*0,8*1,0 33,424000
RAZEM: 33,424000 m3 33,424

1.1.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Wyliczenie ilości robót:

33,424 33,424000
RAZEM: 33,424000 m3 33,424

1.2 Element Izolacja pionowa ścian zewnnętrznych (quick-mix)

1.2.1 KNR 401/347/1 Skucie występów na ścianach z kamieni, kamień miękki, szerokość/głębokość występów 20 x 5˙cm
Wyliczenie ilości robót:

(11,56+12,59+8,78+8,85)*50% 20,890000
RAZEM: 20,890000 m 20,890

1.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie powierzchni odkrytych ścian

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,2 50,136000

RAZEM: 50,136000 m2 50,136
1.2.3 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powłoka uszczelniająca BAT

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,5 62,670000

RAZEM: 62,670000 m2 62,670
1.2.4 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,5 62,670000

RAZEM: 62,670000 m2 62,670
1.2.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*1,5 62,670000

RAZEM: 62,670000 m2 62,670
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2 Grupa Wzmocnienia, naprawy ścian zewnętrznych

2.1 Element Naprawa pęknięć ścian

2.1.1 KNR BC 2/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 
oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
1,6*0,8*2 2,560000

RAZEM: 2,560000 m2 2,560
2.1.2 KNR BC 2/121/3

(2)
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin, 
zaprawa cem.-wap. - do połowy i uzupełnienie po wzmocnieniu

Wyliczenie ilości robót:
2,56 2,560000

RAZEM: 2,560000 m2 2,560
2.1.3 KNR 401/202/2 

(2)
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kg 6,000
2.1.4 KNR BC 2/321/5

(1)
Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami Aquafin-P˙1 i Aquafin-P˙4, obsadzenie 
packerów, Asocret-RN

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
2.1.5 KNR BC 2/321/6

(1)
Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami Aquafin-P˙1 i Aquafin-P˙4, powierzchniowe 
uszczelnienie rys, Asocret-RN - iniekcja spoin

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
3 Grupa Remont elewacji

3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(11,56+12,59+8,78+8,85)*8,97 374,766600

RAZEM: 374,766600 m2 374,767
3.1.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*8,9 17,800000

RAZEM: 17,800000 m 17,800
3.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

(9,78+8,85)*0,35 6,520500
RAZEM: 6,520500 m2 6,521

3.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
parapety (1,1*21+0,9*6)*0,18 5,130000

RAZEM: 5,130000 m2 5,130
3.2 Element Docieplenie ścian budynku

3.2.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 12cm - system BOLIX, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS,
ściany z cegły,

Wyliczenie ilości robót:
ściany (boczne, frontowa i tylna) (11,56+12,59+8,78+8,85)*8,97 374,766600
cokół -32,26 -32,260000
okna, drzwi  (powyżej 1m2) -(0,91*1,29*5+0,91*1,49*15+1,1*2,1+1,02*1,9) -30,456000

RAZEM: 312,050600 m2 312,051
3.2.2 KNR 23/2614/8 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły,

Wyliczenie ilości robót:
(0,91*1,29*5+0,91*1,49*15+1,1*2,1+1,02*1,9) 30,456000

RAZEM: 30,456000 m2 30,456
3.2.3 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:
8,9*4 35,600000

RAZEM: 35,600000 mb 35,600
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3.2.4 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.12cm - system BOLIX, wraz z 
przygotowaniem podłoża, ściany z cegły, - cokół, parter

Wyliczenie ilości robót:
cokół (11,56+12,59+8,78+8,85)*0,82 34,259600

RAZEM: 34,259600 m2 34,260
3.2.5 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
11,56+12,59+8,78+8,85 41,780000

RAZEM: 41,780000 mb 41,780
4 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetów, renowacja drzwi

4.1.1 KNR 19/929/6 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
okna klatki schodowej i strychowe, 0,91*1,49*7+0,7*1,29*4+0,7*0,7+0,91*0,6
mieszkania 14,139300

RAZEM: 14,139300 m2 14,139
4.1.2 KNR 401/530/7 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki zewnętrzne w oknach, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:
(1,1*10+1,2*10+0,8*9)*0,32 9,664000

RAZEM: 9,664000 m2 9,664
4.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Renowacja drzwi wejściowych do budybku, oczyszczenie powierzchni ze starych powłok malarskich, 
uzupełnienie szczeblin, listew itp., uzupełnienie oszklenia, szlifowanie powierzchni, malowanie, 
lakierowanie, regulacja, naprawa zamków, wymiana klamek i szyldów

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
5 Grupa Izolacje cieplne stropodachu

5.1 Element Izolacja stropodachu

5.1.1 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów STYROPAPĄ gr. 12cm, na podkładzie betonowym, z zagruntowaniem podłoża emulsją 
asfaltową i ułożeniem papy perforowanej - daszki w części środkowej

Wyliczenie ilości robót:
13,35*9,17*1,1 134,661450

RAZEM: 134,661450 m2 134,661
5.1.2 KNR 22/528/2 Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą termozgrzewalną gr. 

5,2mm
Wyliczenie ilości robót:

13,35*9,17*1,1 134,661450
RAZEM: 134,661450 m2 134,661

5.1.3 KNR 401/530/4 Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, szerokość ponad 25˙cm -  
pasy nadrynnowe, wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:
(13,35+9,2)*2*0,35 15,785000

RAZEM: 15,785000 m2 15,785
5.1.4 KNR 202/508/5 

(1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:
13,3*2 26,600000

RAZEM: 26,600000 m 26,600
5.1.5 KNR 401/527/4 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m,  - ponowne zamontowanie rur 

spustowych rozebranych przy dociepleniu ścian
Wyliczenie ilości robót:

6,6*4 26,400000
RAZEM: 26,400000 m 26,400

6 Grupa Remont klatki schodowej

6.1 Element Renowacja ścian wewnętrznych - tynki wewnętrzne i renowacyjne

6.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2
Wyliczenie ilości robót:
sufity 14,6+13,8 28,400000
piętro (7,7+2,3)*2*2,8 56,000000
poddasze (2*2,6+2,3)*2,6 19,500000

RAZEM: 103,900000 m2 103,900
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6.1.2 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
piętro (7,7+2,3)*2*2,8 56,000000
poddasze (2*2,6+2,3)*2,6 19,500000

RAZEM: 75,500000 m2 75,500
6.1.3 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
14,6+13,8 28,400000

RAZEM: 28,400000 m2 28,400
6.1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 

- w parterze: ściana schodowa, stare okladziny z plytek
Wyliczenie ilości robót:

63,597 63,597000
RAZEM: 63,597000 m2 63,597

6.1.5 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap

Wyliczenie ilości robót:
4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500
6.1.6 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości do 3˙mm z wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - gładź 

wapienna
Wyliczenie ilości robót:
tynki 103,9 103,900000
lamperie -44 -44,000000

RAZEM: 59,900000 m2 59,900
6.1.7 KNR BC 3/122/2 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie warstwy o grubości 

łącznej 3,0 cm (2 x 1,5 cm)
Wyliczenie ilości robót:
parter (7,7+2,3)*2*2,9+3,86*0,5*2,9 63,597000

RAZEM: 63,597000 m2 63,597
6.1.8 KNR BC 3/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 

1,0 mm
Wyliczenie ilości robót:

63,597 63,597000
RAZEM: 63,597000 m2 63,597

6.1.9 KNR BC 3/124/3 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków
Wyliczenie ilości robót:

63,597 63,597000
RAZEM: 63,597000 m2 63,597

6.1.10 KNR 14/2010/7 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:
poddasze obudowa schodów (2,89+1,3)*2,6 10,894000

RAZEM: 10,894000 m2 10,894
6.1.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
59,9+63,597 123,497000

lamperi -44 -44,000000
RAZEM: 79,497000 m2 79,497

6.1.12 KNR 17/929/1 Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa - 
tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:
piętro (7,7+2,3)*2*1,6 32,000000
poddasze (2*2,6+2,3)*1,6 12,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000
6.1.13 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 
kolor) - tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:
44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000
6.1.14 KNR 202/9909/3 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, podłoże ceglane

Wyliczenie ilości robót:
5,1+1,1*2,6 7,960000

RAZEM: 7,960000 m2 7,960
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6.1.15 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm
Wyliczenie ilości robót:

7,96 7,960000
RAZEM: 7,960000 m2 7,960

6.1.16 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii
Wyliczenie ilości robót:

7,96 7,960000
RAZEM: 7,960000 m2 7,960

6.1.17 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
Wyliczenie ilości robót:

3*2,1*0,9 5,670000
RAZEM: 5,670000 m2 5,670

6.2 Element Naprawa posadzek i schodów wewnętrznych

6.2.1 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą 
Superflex-10

Wyliczenie ilości robót:
parter 13,6 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600
6.2.2 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
13,6 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600
6.2.3 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 

metoda kombinowana
Wyliczenie ilości robót:

(7,7+2,3)*2+0,5 20,500000
RAZEM: 20,500000 m 20,500

6.2.4 KNR 401/820/3 Przybicie do starych podłóg płyt typu OSB gr. 12mm
Wyliczenie ilości robót:
piętro i poddasze 13,8+5,1 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900
6.2.5 KNR 202/1112/5

(3)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:
18,9 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900
6.2.6 KNR 202/1111/6 Cokół listwy drewniane

Wyliczenie ilości robót:
31 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000
6.2.7 KNR 202/1114/2

(3)
Analogia - montaż nakładek do renowacji schodów drewnianych z twardego laminatu, stopnie i podstopnice

Wyliczenie ilości robót:
schody drewn 13*1,1*(0,27+0,19)+5,2*(0,30+0,6+0,12) 11,882000

RAZEM: 11,882000 m2 12
6.2.8 Kalkulacja 

indywidualna
Renowacja drewnianych balustrad, wymiana lub montaż brakującyh tralek drewnianych, oczyszczenie i 
miejscowa wymiana pochwytów, malowanie, lakierowanie kpl 1

6.2.9 KNR BC 3/522/3
(2)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, 
płytki o wymiarach 250x250 mm z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:
schody betonowe 15*1,1*(0,27+0,18) 7,425000

RAZEM: 7,425000 m2 7,425
6.3 Element Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej

6.3.1 Kalkulacja 
własna

Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegająca na wymianie 
przewodów, włączników i opraw schodowych z czujnikiem ruchu

Wyliczenie ilości robót:
32,4 32,400000

RAZEM: 32,400000 m2 32,4
6.3.2 Kalkulacja 

własna
Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegająca na wymianie tablicy 
głównej, administracyjnej i licznikowych, montaż wyłącznika głównego

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 38 w Kamiennej Górze

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Grupa Elementy zewnętrzne

7.1 Element Opaska wokół budynku i schody zewnętrzne

7.1.1 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa 
grubości 2˙cm na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
(13,35+9,2)*0,6 13,530000

RAZEM: 13,530000 m2 13,530
7.1.2 KNRW 

202/1120/2
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30 z 
kapinosem )okładziny stopnic i podstopnic)

Wyliczenie ilości robót:
front 2,61*5*(0,33+0,18) 6,655500
tył 1,18*5*(0,33+0,18) 3,009000

RAZEM: 9,664500 m2 9,665
7.1.3 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16˙kg

Wyliczenie ilości robót:
1,3*4 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,200


