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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Remont elewacji budynku pl. Wolnosci 16
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA
1.1 Element Montaz rusztowan
1.1.1 |KNR225/310/1 |ST 0.0.0 Wymagania ogdlne |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, budowa
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000
elewacja boczna 32,0%2,0 64,000000
elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000
RAZEM: 126,400000{m2 126,400
1.1.2 |KNR 225/310/2 \ST 0.0.0 Wymagania ogélne \Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000
elewacja boczna 32,0%2,0 64,000000
elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000
RAZEM: 126,400000{m2 126,400
1.1.3 |KNR 202/1614/4|ST 0.0.0 Wymagania ogdlne | Daszki ochronne ciagte, wolno stojgce nad przej$ciami dla pieszych,
(1) konstrukcja drewniana, naktady podstawowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,20*1,20*2+2,0*1,20 10,080000
RAZEM: 10,080000|m2 10,080
1.1.4 |KNR 202/1610/2|ST 0.0.0 Wymagania ogdlne |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16 'm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 15,20%12,30 186,960000
elewacja boczna 32,0112,5 400,000000
elewacja tylna 16,0%13,20 211,200000
RAZEM: 798,160000|m2 798,160
1.1.5 |KNR 202/16 ST 0.0.0 Wymagania ogélne |Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, do
20m - 4,00 m-g
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
2.1.1 KNNR 3/601/1 241,7004
2.1.4 KNR 202/901/1 394,83758
2.1.5KNR 33/27/1 51,68194
2.1.6 KNR 33/27/2 252,18297
2.1.7 BC 2/122/3 (3) 29,2296
2.1.8 KNR 202/912/3 189,29904
2.1.9 KNR 202/912/7 69,3877
2.1.11 KNR 33/28/1 201,91273
2.1.12 KNR 33/28/1 100,95637
2.2.1 KNBK 9/3101/41 (1) 1,98
2.2.2 KNBK 9/3101/41 (3) 14,76
2.2.3 KNBK 9/4801/94 (1) 5,88
2.2.4 KNBK 9/4801/94 (3) 43,12
2.3.1 Kalkulacja indywidualna 4,6052
2.3.2 KNBK 8/105/3 46,97304
2.3.3 KNBK 8/105/3 27,6312
2.3.4 TZKNC 6/103/4 196,18152
2.3.5 KNBK 15/201/4 11,513
2.3.6 KNNRW 3/1207/4 2,3026
3.1.1 KNNR 3/601/1 22,6584
3.1.4 KNR 23/2612/1 159,05472
3.1.5 KNR 23/2612/4 7,67149
3.1.6 KNR 23/2612/6 73,14842
3.1.7 KNR 33/27/2 48,4704
3.1.8 KNR 33/28/1 15,07968
3.1.9 KNR 33/28/1 15,07968
3.2.1 KNR 401/535/8 2,8482
3.2.2 KNR 401/530/7 17,18414
3.2.3 KNR 401/533/1 39,59901
Razem (r-g) 2 286,93
S=6 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 286,93/(6*0,84)*1,00 = 453,76 m-g 453,76

Remont elewacji budynku pl. Wolnosci 16




elewacje2018_wolnosci16_3kw2018

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)

strona nr: 2
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
1.1.6 |KNNR 2/1505/1 |ST 3.0.1 Tynki Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 15,20%12,30 186,960000
elewacja boczna 32,0112,5 400,000000
elewacja tylna 16,0%13,20 211,200000
RAZEM: 798,160000|m2 798,160
1.1.7 |Kalkulacja ST 0.0.0 Wymagania ogodlne |Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastepczej organizaciji
wilasna ruchu
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI
2.1 Element Wymiana tynkow
2.1.1 |KNNR 3/601/1 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
burzenia i rozbiorki wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja frontowa
elewacja frontowa 15,12*12,28+4*1,35*1,55+(1,0*0,6*0,5)*8 196,443600
gzymsy okapowy -(15,75*0,80+15,39%0,65) -22,603500
gzyms nadokienny Ip -((0,29+0,65)*2*0,45*6) -5,076000
gzyms nadokienny poddasze -(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2) -3,134400
gzyms nad parterem -15,12*0,40 -6,048000
kartusze nadokienne Ip. -1,77*0,63*6 -6,690600
gzymsy podokienne -(1,57%0,18*6)*2 -3,391200
gtowice kolumn (pilastrow) -(0,82%0,83*7) -4,764200
obramowania okien Ip -((1,15+2*1,93)*0,15*6) -4,509000
obramowania okien Ilp -((1,15+2*1,77)*0,15*6) -4,221000
tynki parteru - boniowanie 15,12*3,74-2*11,90 32,748800
Elewacja tylna
elewacja tylna 15,52*13,12+1,18*1,08*2+2,15%1,18*2 211,245200
obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,
15+1,48)*2*0,17*6) -17,605200
gzyms okapowy -17,98*0,69 -12,406200
Elewacja boczna
elewacja boczna 28,26*12,43 351,271800
obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,
15+1,48)*2*0,17*4) -19,896800
gzyms okapowy -(29,15*0,69+1,81*0,52) -21,054700
portal drzwi -(2,31*2+2,23)*0,28 -1,918000
pasy elewacyjne (podziat elewaciji) 28,26%(0,31+0,15) 12,999600
RAZEM: 671,390200|m2 671,390
2.1.2 |KNR401/108/9 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
burzenia i rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robot:
\494,872*0,02 9,897440
RAZEM: 9,897440|m3 9,897
2.1.3 |KNR401/108/10|ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wyw&z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
burzenia i rozbiorki nastepny 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
1494,872*0,02 9,897440
RAZEM: 9,897440|m3 9,897
2.1.4 |KNR 202/901/1 \ST 3.0.1 Tynki \Tynki zwykte podktadowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gtadko, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 671,39 671,390000
tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000
RAZEM: 622,674000|m2 622,674
2.1.5 |KNR 33/27/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia,
gruntowanie podtoza $rodkiem do tynkéw krzemianowych Silitol-Konzentat
111 (Caparol), 1-krotne
Wyliczenie ilo$ci robét:
671,39 671,390000
tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000
RAZEM: 622,674000|m2 622,674
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2.1.6 |KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, mineralny zbrojony
mikrowtéknami, Ct 170 Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie
masg Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm
Wyliczenie ilosci robot:
671,39 671,390000
tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000
RAZEM: 622,674000|m2 622,674
2.1.7 |BC2/122/3 (3) |ST 3.0.1 Tynki Tynki renowacyjne WTA wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, podkfad z
Capatect -Vorspritz, pierwsza warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z
Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5'cm (1°'cm + 1,5'cm),
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki renowacyjne \28,26*1 ,60+3,5 48,716000
RAZEM: 48,716000|m2 48,716
2.1.8 |KNR202/912/3 |ST 3.0.1 Tynki Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 20°'cm
masg Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja frontowa
gzymsy podokienne (1,57*6)*2 18,840000
obramowania okien Ip (1,15+2*1,93)*6 30,060000
obramowania okien Ilp (1,15+2*1,77)*6 28,140000
Elewacja tylna
obramowania okien (1,15+1,77)*2*6+(1,15+1,93)*2*6+(1,15+1,48)*2*
6 103,560000
Elewacja boczna
obramowania okien (1,15+1,77)*2*8+(1,15+1,93)*2*8+(1,15+1,48)*2*
4 117,040000
RAZEM: 297,640000/m 297,640
2.1.9 |KNR202/912/7 |ST 3.0.1 Tynki Profile ciggnione zwykte, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 40°'cm
masg Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja frontowa
gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500
gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2%0,45*6) 5,076000
gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2%0,45*2) 3,134400
gzyms nad parterem 15,12%0,40 6,048000
Elewacja tylna
gzyms okapowy 117,98*0,69 12,406200
Elewacja boczna
gzyms okapowy \29,15*0,69+1 ,81*0,52 21,054700
RAZEM: 70,322800|m 70,323
2.1.10 |KNR 202/918/1 |ST 3.0.1 Tynki Bonie prostokatne, na $cianach ptaskich cylindrycznych, stupach i pilastrach,
wykonanie rgczne w tynku zwyktym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 15,4*8 123,200000
RAZEM: 123,200000{m 123,200
2.1.11 |KNR 33/28/1 ST 3.0.2. Roboty malarskie |Malowanie elewac;ji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona woda do
10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe)
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 671,39 671,390000
profile ciggnione - obramowania okien 297,640*0,2 59,528000
Elewacja frontowa
gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500
gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2%0,45*6) 5,076000
gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2%0,45*2) 3,134400
gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000
Elewacja tylna
gzyms okapowy 117,98*0,69 12,406200
Elewacja boczna
gzyms okapowy \29,15*0,69+1 ,81*0,52 21,054700
RAZEM: 801,240800|m2 801,241
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2.1.12 |KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie |Malowanie elewaciji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia tynkow 671,39 671,390000
profile ciggnione - obramowania okien 297,640*0,2 59,528000
Elewacja frontowa
gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500
gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2%0,45*6) 5,076000
gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2%0,45*2) 3,134400
gzyms nad parterem 15,12%0,40 6,048000
Elewacja tylna
gzyms okapowy 117,98*0,69 12,406200
Elewacja boczna
gzyms okapowy \29,15*0,69+1 ,81*0,52 21,054700
RAZEM: 801,240800|m2 801,241
22 Element Oczyszczenie i uzupetnienie elementéw architektonicznych
elewacji
221 |KNBK9/3101/41|ST 3.0.1 Tynki Kartusze o rysunku $rednio ztozonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141);
(1) oczyszczenie z brudu szczotkami
Wyliczenie ilo$ci robét:
nadokienne Ip 6 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
2.2.2 |KNBK9/3101/41|ST 3.0.1 Tynki Kartusze o rysunku srednio ztozonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141);
(3) zdjecie farby emulsyjnej, uzupetnienia masa Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robot:
nadokienne Ip \6 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
2.2.3 |KNBK9/4801/94|ST 3.0.1 Tynki Gtowice kombinowane (modernist.); wysoko$¢ 50-75 cm (poz. 194);
(1) oczyszczenie z brudu szczotkami
Wyliczenie ilo$ci robot:
gtowice pilastrow \7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,000
2.24 |KNBK9/4801/94 ST 3.0.1 Tynki Gtowice kombinowane (modernist.); wysokos$¢ 50-75 cm (poz. 194); zdjecie
(3) farby emulsyjnej, uzupetnienia masg Capalith Fassadenspachtel
Wyliczenie ilosci robot:
gtowice pilastréw \7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,000
225 |Kalkulacja ST 3.0.1 Tynki Odnowienie ozdobnych elementéw architektonicznych elewacji poprzez
indywidualna uzupetnienia masg szpachlowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
23 Element Oczyszczenie muréw z piaskowca
2.3.1 |Kalkulacja ST 2..0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie muréw z piaskowca mechanicznie za pomocg urzadzenia
indywidualna wzmocnienie i dezynfekcja |ciSnieniowego z zastosowaniem $rodka czyszczacego Alkutex
muréw kamiennych,
usunigcie wtornych zapraw
Wyliczenie ilosci robot:
portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000
obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1
5+1,48)*2*0,17*4 19,896800
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1
tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200
gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400
cokot (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000
RAZEM: 46,052400|m2 46,052
2.3.2 |KNBK8/105/3 |ST 2..0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczacej
wzmocnienie i dezynfekcja |Alkutex przy pomocy pedzla - 50% powierzchni catkowitej
muréw kamiennych,
usuniecie wtérnych zapraw
Wyliczenie ilo$ci robot:
portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000
obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1
5+1,48)2*0,17*4 19,896800
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1
tylna 5+1,48)2*0,17*6 17,605200
gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400
cokot (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000
RAZEM: 46,052400|m2 46,052
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2.3.3 |KNBK8/105/3 |ST 2..0.4 Oczyszczenie, Czyszczenie murdéw z kamienia poprzez zmycie gorgca wodg pod
wzmocnienie i dezynfekcja |ciSnieniem pasty i zabrudzen, agregat cisnieniowy
muréw kamiennych,
usuniecie wtérnych zapraw
Wyliczenie ilo$ci robét:
portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000
obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1
5+1,48)2*0,17*4 19,896800
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1
tylna 5+1,48)2*0,17*6 17,605200
gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400
cokot (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000
RAZEM: 46,052400|m2 46,052
2.3.4 |TZKNC 6/103/4 |ST 2..0.4 Oczyszczenie, Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu zaprawg Funcosil Restauriermortel w
wzmochnienie i dezynfekcja |kolorze zblizonym do kamienia (2% powierzchni)
muréw kamiennych,
usunigcie wtornych zapraw
Wyliczenie ilosci robot:
tacznie w dm2 (2% powierzchni elementéw) \4605,2*2% 92,104000
RAZEM: 92,104000|dm2 92,104
2.3.5 |KNBK 15/201/4 |ST 2..0.4 Oczyszczenie, Malowanie farbami laserujgcymi w celu scalenia kolorystycznego produktem
wzmocnienie i dezynfekcja |Funcosil LA Siliconfarbe
muréw kamiennych,
usuniecie wtérnych zapraw
Wyliczenie ilo$ci robét:
portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000
obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1
5+1,48)*2*0,17*4 19,896800
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1
tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200
gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400
cokot (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000
RAZEM: 46,052400|m2 46,052
2.3.6 |[KNNRW ST 2..0.4 Oczyszczenie, Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodg natryskowg jednolrotnie
3/1207/4 wzmochnienie i dezynfekcja |preparatem Funcosil SNF
muréw kamiennych,
usunigcie wtornych zapraw
Wyliczenie ilosci robot:
portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000
obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1
5+1,48)*2*0,17*4 19,896800
obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1
tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200
gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400
cokot (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000
RAZEM: 46,052400|m2 46,052
3 Grupa NAPRAWA INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU
3.1 Element Docieplenie scian przybudowki
3.1.1 |KNNR 3/601/1 [ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
burzenia i rozbiérki wzgledu na ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki przybudowki (czes¢ wyzsza) 3,47*10,56 36,643200
tynki przybuddwki (czes$¢ nizsza) 5,10%6,47-6,70 26,297000
RAZEM: 62,940200|m2 62,940
3.1.2 |KNR401/108/9 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
burzenia i rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robét:
\62,94*0,02 1,258800
RAZEM: 1,258800|m3 1,259
3.1.3 |KNR401/108/10 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
burzenia i rozbioérki nastepny 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
62,94*0,02 1,258800
RAZEM: 1,258800|m3 1,259
3.1.4 |KNR 23/2612/1 |ST 3.0.3. Docieplenie scian |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zewnetrznych przyklejenie ptyt styropianowych do scian (gr. docieplenia 8cm)
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki przybudoéwki (cze$¢ wyzsza) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400
tynki przybudoéwki (czes$é nizsza) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000
RAZEM: 119,680400/m2 119,680
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3.1.5 |KNR 23/2612/4 |ST 3.0.3. Docieplenie scian |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zewnetrznych przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki przybudoéwki (cze$¢ wyzsza) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400
tynki przybudoéwki (czes$é nizsza) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000
RAZEM: 119,680400|szt 119,680
3.1.6 |KNR 23/2612/6 |ST 3.0.3. Docieplenie scian |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zewnetrznych przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki przybudoéwki (cze$¢ wyzsza) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400
tynki przybudoéwki (czes$é nizsza) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000
RAZEM: 119,680400/m2 119,680
3.1.7 |KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie,szpachlowanie masg
Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
tynki przybudoéwki (cze$¢ wyzsza) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400
tynki przybudoéwki (czes$¢é nizsza) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000
RAZEM: 119,680400/m2 119,680
3.1.8 |KNR 33/28/1 ST 3.0.2. Roboty malarskie |Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcienczona wodg do
10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\119,68 119,680000
RAZEM: 119,680000|m2 119,680
3.1.9 |KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie |Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG
Wyliczenie ilo$ci robot:
\119,68 119,680000
RAZEM: 119,680000|m2 119,680
3.2 Element Naprawa lub wymiana innych elementéw elewacji, drzwi
wejsciowe
3.2.1 |KNR401/535/8 |ST 1.0.1. Roboty w zakresie |Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikdw z blachy nie nadajgce;j sie
burzenia i rozbiorki do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
12*1,57*0,16 3,014400
(22+14)*0,18 6,480000
RAZEM: 9,494400|m2 9,494
3.2.2 |KNR401/530/7 |ST 4.0.3 Obrébki Uzupetnienie obrébek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku
blacharskie
Wyliczenie ilosci robot:
12*1,57*0,16 3,014400
(22+14)*0,18 6,480000
RAZEM: 9,494400|m2 9,494
3.2.3 |KNR401/533/1 |ST 4.0.3 Obrébki Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych,
blacharskie wyskokow, paséw elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw, blacha z
cynku - obrébki gzymséw
Wyliczenie ilo$ci robot:
frontowa 15,12*0,15*3 6,804000
boczna 29,1*0,15*3 13,095000
RAZEM: 19,899000|m2 19,899
3.24 |Kalkulacja ST 3.0.2. Roboty malarskie |Naprawa okiennic stalowych poprzez uzupetnienie blachg (przyspawanie),
indywidualna prostowanie elementéw stalowych i oczyszczenie
Wyliczenie ilo$ci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
3.2.5 |KNR401/1212/2|ST 3.0.2. Roboty malarskie |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z oczyszczeniem,
(2) powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - okiennice stalowe
petne
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,15%1,77*3 6,106500
RAZEM: 6,106500|m2 6,107
3.26 |KNR401/1212/8 |ST 3.0.2. Roboty malarskie |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow
(2) ozdobnych, 2-krotne - kraty okienne
Wyliczenie ilosci robot:
1,15%1,77*5 10,177500
RAZEM: 10,177500|m2 10,178
3.2.7 |Kalkulacja ST 2.0.3. Konstrukcje i Wymiana drzwiczek szafek gazowych, puszek ztgczeniowych osadzonych w
indywidualna elementy murowe Scianie na elewacji budynku
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
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3.2.8 |Kalkulacja ST 3.0.2. Roboty malarskie |Renowacja kompletna drzwi wejsciowych do budynku
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,000
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