
elewacja frontowa15,20*2,0elewacja boczna32,0*2,0elewacja tylna16,0*2,0elewacja frontowa15,20*2,0elewacja boczna32,0*2,0elewacja tylna16,0*2,03,20*1,20*2+2,0*1,20elewacja frontowa15,20*12,30elewacja boczna32,0*12,5elewacja tylna16,0*13,20elewacja frontowa15,20*12,30elewacja boczna32,0*12,5elewacja tylna16,0*13,201elewacja frontowa15,12*12,28+4*1,35*1,55+(1,0*0,6*0,5)*8gzymsy okapowy-(15,75*0,80+15,39*0,65)gzyms nadokienny Ip-((0,29+0,65)*2*0,45*6)gzyms nadokienny poddasze-(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)gzyms nad parterem-15,12*0,40kartusze nadokienne Ip.-1,77*0,63*6gzymsy podokienne-(1,57*0,18*6)*2głowice kolumn (pilastrów)-(0,82*0,83*7)obramowania okien Ip-((1,15+2*1,93)*0,15*6)obramowania okien IIp-((1,15+2*1,77)*0,15*6)tynki parteru - boniowanie15,12*3,74-2*11,90elewacja tylna15,52*13,12+1,18*1,08*2+2,15*1,18*2obramowania okien-((1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,15+1,48)*2*0,17*6)gzyms okapowy-17,98*0,69elewacja boczna28,26*12,43obramowania okien-((1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4)gzyms okapowy-(29,15*0,69+1,81*0,52)portal drzwi-(2,31*2+2,23)*0,28pasy elewacyjne (podział elewacji)28,26*(0,31+0,15)494,872*0,02494,872*0,02powierzchnia tynków671,39tynki renowacyjne-(28,26*1,60+3,5)671,39tynki renowacyjne-(28,26*1,60+3,5)671,39tynki renowacyjne-(28,26*1,60+3,5)tynki renowacyjne28,26*1,60+3,5gzymsy podokienne(1,57*6)*2obramowania okien Ip(1,15+2*1,93)*6obramowania okien IIp(1,15+2*1,77)*6obramowania okien(1,15+1,77)*2*6+(1,15+1,93)*2*6+(1,15+1,48)*2*6obramowania okien(1,15+1,77)*2*8+(1,15+1,93)*2*8+(1,15+1,48)*2*4gzymsy okapowy(15,75*0,80+15,39*0,65)gzyms nadokienny Ip((0,29+0,65)*2*0,45*6)gzyms nadokienny poddasze(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)gzyms nad parterem15,12*0,40gzyms okapowy17,98*0,69gzyms okapowy29,15*0,69+1,81*0,5215,4*8powierzchnia tynków671,39profile ciągnione - obramowania okien297,640*0,2gzymsy okapowy(15,75*0,80+15,39*0,65)gzyms nadokienny Ip((0,29+0,65)*2*0,45*6)gzyms nadokienny poddasze(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)gzyms nad parterem15,12*0,40gzyms okapowy17,98*0,69gzyms okapowy29,15*0,69+1,81*0,52powierzchnia tynków671,39profile ciągnione - obramowania okien297,640*0,2gzymsy okapowy(15,75*0,80+15,39*0,65)gzyms nadokienny Ip((0,29+0,65)*2*0,45*6)gzyms nadokienny poddasze(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2)gzyms nad parterem15,12*0,40gzyms okapowy17,98*0,69gzyms okapowy29,15*0,69+1,81*0,52nadokienne Ip6nadokienne Ip6głowice pilastrów7głowice pilastrów71portal drzwi - elewacja boczna(2,31*2+2,23)*0,28obramowania okien i podokienne - elewacja boczna(1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1tylna5+1,48)*2*0,17*6gzyms nadokienny poddasze1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2cokół(1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45portal drzwi - elewacja boczna(2,31*2+2,23)*0,28obramowania okien i podokienne - elewacja boczna(1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1tylna5+1,48)*2*0,17*6gzyms nadokienny poddasze1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2cokół(1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45portal drzwi - elewacja boczna(2,31*2+2,23)*0,28obramowania okien i podokienne - elewacja boczna(1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1tylna5+1,48)*2*0,17*6gzyms nadokienny poddasze1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2cokół(1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45Łącznie w dm2 (2% powierzchni elementów)4605,2*2%portal drzwi - elewacja boczna(2,31*2+2,23)*0,28obramowania okien i podokienne - elewacja boczna(1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1tylna5+1,48)*2*0,17*6gzyms nadokienny poddasze1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2cokół(1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45portal drzwi - elewacja boczna(2,31*2+2,23)*0,28obramowania okien i podokienne - elewacja boczna(1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,15+1,48)*2*0,17*4obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1tylna5+1,48)*2*0,17*6gzyms nadokienny poddasze1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2cokół(1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45tynki przybudówki (część wyzsza)3,47*10,56tynki przybudówki (część niższa)5,10*6,47-6,7062,94*0,0262,94*0,02tynki przybudówki (część wyższa)3,47*10,56*2-2*0,8*2,0tynki przybudówki (część niższa)5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0tynki przybudówki (część wyższa)3,47*10,56*2-2*0,8*2,0tynki przybudówki (część niższa)5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0tynki przybudówki (część wyższa)3,47*10,56*2-2*0,8*2,0tynki przybudówki (część niższa)5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0tynki przybudówki (część wyższa)3,47*10,56*2-2*0,8*2,0tynki przybudówki (część niższa)5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0119,68119,6812*1,57*0,16(22+14)*0,1812*1,57*0,16(22+14)*0,18frontowa15,12*0,15*3boczna29,1*0,15*321,15*1,77*31,15*1,77*521
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Remont elewacji budynku pl. Wolności 16

Przedmiar robót

Nr
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STWiOR
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku pl. Wolności 16
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA

1.1 Element Montaż rusztowań

1.1.1 KNR 225/310/1 ST 0.0.0 Wymagania ogólne Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000

elewacja boczna 32,0*2,0 64,000000

elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000

RAZEM: 126,400000 m2 126,400

1.1.2 KNR 225/310/2 ST 0.0.0 Wymagania ogólne Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*2,0 30,400000

elewacja boczna 32,0*2,0 64,000000

elewacja tylna 16,0*2,0 32,000000

RAZEM: 126,400000 m2 126,400

1.1.3 KNR 202/1614/4
(1)

ST 0.0.0 Wymagania ogólne Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, 
konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20*2+2,0*1,20 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

1.1.4 KNR 202/1610/2
(1)

ST 0.0.0 Wymagania ogólne Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*12,30 186,960000

elewacja boczna 32,0*12,5 400,000000

elewacja tylna 16,0*13,20 211,200000

RAZEM: 798,160000 m2 798,160

1.1.5 KNR 202/16 ST 0.0.0 Wymagania ogólne Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, do 
20m - 4,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.1 KNNR 3/601/1 241,7004

  2.1.4 KNR 202/901/1 394,83758

  2.1.5 KNR 33/27/1 51,68194

  2.1.6 KNR 33/27/2 252,18297

  2.1.7 BC 2/122/3 (3) 29,2296

  2.1.8 KNR 202/912/3 189,29904

  2.1.9 KNR 202/912/7 69,3877

  2.1.11 KNR 33/28/1 201,91273

  2.1.12 KNR 33/28/1 100,95637

  2.2.1 KNBK 9/3101/41 (1) 1,98

  2.2.2 KNBK 9/3101/41 (3) 14,76

  2.2.3 KNBK 9/4801/94 (1) 5,88

  2.2.4 KNBK 9/4801/94 (3) 43,12

  2.3.1 Kalkulacja indywidualna 4,6052

  2.3.2 KNBK 8/105/3 46,97304

  2.3.3 KNBK 8/105/3 27,6312

  2.3.4 TZKNC 6/103/4 196,18152

  2.3.5 KNBK 15/201/4 11,513

  2.3.6 KNNRW 3/1207/4 2,3026

  3.1.1 KNNR 3/601/1 22,6584

  3.1.4 KNR 23/2612/1 159,05472

  3.1.5 KNR 23/2612/4 7,67149

  3.1.6 KNR 23/2612/6 73,14842

  3.1.7 KNR 33/27/2 48,4704

  3.1.8 KNR 33/28/1 15,07968

  3.1.9 KNR 33/28/1 15,07968

  3.2.1 KNR 401/535/8 2,8482

  3.2.2 KNR 401/530/7 17,18414

  3.2.3 KNR 401/533/1 39,59901

Razem (r-g) 2 286,93

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 286,93/(6*0,84)*1,00 = 453,76 m-g 453,76
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1.1.6 KNNR 2/1505/1 ST 3.0.1 Tynki Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 15,20*12,30 186,960000

elewacja boczna 32,0*12,5 400,000000

elewacja tylna 16,0*13,20 211,200000

RAZEM: 798,160000 m2 798,160

1.1.7 Kalkulacja 
własna

ST 0.0.0 Wymagania ogólne Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastępczej organizacji
ruchu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI

2.1 Element Wymiana tynków

2.1.1 KNNR 3/601/1 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

elewacja frontowa 15,12*12,28+4*1,35*1,55+(1,0*0,6*0,5)*8 196,443600

gzymsy okapowy -(15,75*0,80+15,39*0,65) -22,603500

gzyms nadokienny Ip -((0,29+0,65)*2*0,45*6) -5,076000

gzyms nadokienny poddasze -(1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2) -3,134400

gzyms nad parterem -15,12*0,40 -6,048000

kartusze nadokienne Ip. -1,77*0,63*6 -6,690600

gzymsy podokienne -(1,57*0,18*6)*2 -3,391200

głowice kolumn (pilastrów) -(0,82*0,83*7) -4,764200

obramowania okien Ip -((1,15+2*1,93)*0,15*6) -4,509000

obramowania okien IIp -((1,15+2*1,77)*0,15*6) -4,221000

tynki parteru - boniowanie 15,12*3,74-2*11,90 32,748800

Elewacja tylna

elewacja tylna 15,52*13,12+1,18*1,08*2+2,15*1,18*2 211,245200

obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,

15+1,48)*2*0,17*6) -17,605200

gzyms okapowy -17,98*0,69 -12,406200

Elewacja boczna

elewacja boczna 28,26*12,43 351,271800

obramowania okien -((1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,

15+1,48)*2*0,17*4) -19,896800

gzyms okapowy -(29,15*0,69+1,81*0,52) -21,054700

portal drzwi -(2,31*2+2,23)*0,28 -1,918000

pasy elewacyjne (podział elewacji) 28,26*(0,31+0,15) 12,999600

RAZEM: 671,390200 m2 671,390

2.1.2 KNR 401/108/9 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

494,872*0,02 9,897440

RAZEM: 9,897440 m3 9,897

2.1.3 KNR 401/108/10 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

494,872*0,02 9,897440

RAZEM: 9,897440 m3 9,897

2.1.4 KNR 202/901/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki zwykłe podkładowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gładko, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 671,39 671,390000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 622,674000 m2 622,674

2.1.5 KNR 33/27/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, 
gruntowanie podłoża środkiem do tynków krzemianowych Silitol-Konzentat 
111 (Caparol), 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

671,39 671,390000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 622,674000 m2 622,674
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2.1.6 KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, mineralny zbrojony 
mikrowłóknami, Ct 170 Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie 
masą Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm

Wyliczenie ilości robót:

671,39 671,390000

tynki renowacyjne -(28,26*1,60+3,5) -48,716000

RAZEM: 622,674000 m2 622,674

2.1.7 BC 2/122/3 (3) ST 3.0.1 Tynki Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, podkład z 
Capatect -Vorspritz, pierwsza warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z 
Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5˙cm (1˙cm + 1,5˙cm),

Wyliczenie ilości robót:

tynki renowacyjne 28,26*1,60+3,5 48,716000

RAZEM: 48,716000 m2 48,716

2.1.8 KNR 202/912/3 ST 3.0.1 Tynki Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 20˙cm
masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy podokienne (1,57*6)*2 18,840000

obramowania okien Ip (1,15+2*1,93)*6 30,060000

obramowania okien IIp (1,15+2*1,77)*6 28,140000

Elewacja tylna

obramowania okien (1,15+1,77)*2*6+(1,15+1,93)*2*6+(1,15+1,48)*2*

6 103,560000

Elewacja boczna

obramowania okien (1,15+1,77)*2*8+(1,15+1,93)*2*8+(1,15+1,48)*2*

4 117,040000

RAZEM: 297,640000 m 297,640

2.1.9 KNR 202/912/7 ST 3.0.1 Tynki Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40˙cm
masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2) 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 70,322800 m 70,323

2.1.10 KNR 202/918/1 ST 3.0.1 Tynki Bonie prostokątne, na ścianach płaskich cylindrycznych, słupach i pilastrach,
wykonanie ręczne w tynku zwykłym

Wyliczenie ilości robót:

15,4*8 123,200000

RAZEM: 123,200000 m 123,200

2.1.11 KNR 33/28/1 ST 3.0.2. Roboty malarskie Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 
10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 671,39 671,390000

profile ciągnione - obramowania okien 297,640*0,2 59,528000

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2) 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 801,240800 m2 801,241
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2.1.12 KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 671,39 671,390000

profile ciągnione - obramowania okien 297,640*0,2 59,528000

Elewacja frontowa

gzymsy okapowy (15,75*0,80+15,39*0,65) 22,603500

gzyms nadokienny Ip ((0,29+0,65)*2*0,45*6) 5,076000

gzyms nadokienny poddasze (1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2) 3,134400

gzyms nad parterem 15,12*0,40 6,048000

Elewacja tylna

gzyms okapowy 17,98*0,69 12,406200

Elewacja boczna

gzyms okapowy 29,15*0,69+1,81*0,52 21,054700

RAZEM: 801,240800 m2 801,241

2.2 Element Oczyszczenie i uzupełnienie elementów architektonicznych 
elewacji

2.2.1 KNBK 9/3101/41
(1)

ST 3.0.1 Tynki Kartusze o rysunku średnio złożonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); 
oczyszczenie z brudu szczotkami

Wyliczenie ilości robót:

nadokienne Ip 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.2.2 KNBK 9/3101/41
(3)

ST 3.0.1 Tynki Kartusze o rysunku średnio złożonym; powierzchnia 0.5-0.75m2 (poz. 141); 
zdjęcie farby emulsyjnej, uzupełnienia masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

nadokienne Ip 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.2.3 KNBK 9/4801/94
(1)

ST 3.0.1 Tynki Głowice kombinowane (modernist.); wysokość 50-75 cm (poz. 194); 
oczyszczenie z brudu szczotkami

Wyliczenie ilości robót:

głowice pilastrów 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.2.4 KNBK 9/4801/94
(3)

ST 3.0.1 Tynki Głowice kombinowane (modernist.); wysokość 50-75 cm (poz. 194); zdjęcie 
farby emulsyjnej, uzupełnienia masą Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

głowice pilastrów 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

ST 3.0.1 Tynki Odnowienie ozdobnych elementów architektonicznych elewacji poprzez 
uzupełnienia masą szpachlową

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.3 Element Oczyszczenie murów z piaskowca

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie murów z piaskowca mechanicznie za pomocą urządzenia 
ciśnieniowego z zastosowaniem środka czyszczącego Alkutex

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000

obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1

5+1,48)*2*0,17*4 19,896800

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1

tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200

gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

2.3.2 KNBK 8/105/3 ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczącej 
Alkutex przy pomocy pędzla - 50% powierzchni całkowitej

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000

obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1

5+1,48)*2*0,17*4 19,896800

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1

tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200

gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052
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2.3.3 KNBK 8/105/3 ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie murów z kamienia poprzez zmycie gorącą wodą pod 
ciśnieniem pasty i zabrudzeń, agregat ciśnieniowy

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000

obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1

5+1,48)*2*0,17*4 19,896800

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1

tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200

gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

2.3.4 TZKNC 6/103/4 ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawą Funcosil Restauriermortel w 
kolorze zbliżonym do kamienia (2% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznie w dm2 (2% powierzchni elementów) 4605,2*2% 92,104000

RAZEM: 92,104000 dm2 92,104

2.3.5 KNBK 15/201/4 ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Malowanie farbami laserującymi w celu scalenia kolorystycznego produktem 
Funcosil LA Siliconfarbe

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000

obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1

5+1,48)*2*0,17*4 19,896800

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1

tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200

gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

2.3.6 KNNRW 
3/1207/4

ST 2..0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodą natryskową jednolrotnie 
preparatem Funcosil SNF

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna (2,31*2+2,23)*0,28 1,918000

obramowania okien i podokienne - elewacja boczna (1,15+1,77)*2*0,17*8+(1,15+1,93)*2*0,17*8+(1,1

5+1,48)*2*0,17*4 19,896800

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,15+1,77)*2*0,17*6+(1,15+1,93)*2*0,17*6+(1,1

tylna 5+1,48)*2*0,17*6 17,605200

gzyms nadokienny poddasze 1,74*2*0,43+(0,36+0,55)*2*0,45*2 3,134400

cokół (1,30+1,35+1,35)*0,60+4*0,61*0,45 3,498000

RAZEM: 46,052400 m2 46,052

3 Grupa NAPRAWA INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

3.1 Element Docieplenie ścian przybudówki

3.1.1 KNNR 3/601/1 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część wyzsza) 3,47*10,56 36,643200

tynki przybudówki (część niższa) 5,10*6,47-6,70 26,297000

RAZEM: 62,940200 m2 62,940

3.1.2 KNR 401/108/9 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

62,94*0,02 1,258800

RAZEM: 1,258800 m3 1,259

3.1.3 KNR 401/108/10 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

62,94*0,02 1,258800

RAZEM: 1,258800 m3 1,259

3.1.4 KNR 23/2612/1 ST 3.0.3. Docieplenie ścian 
zewnętrznych

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian (gr. docieplenia 8cm)

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część wyższa) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400

tynki przybudówki (część niższa) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680



elewacje2018_wolności16_3kw2018 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 6

Remont elewacji budynku pl. Wolności 16

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.1.5 KNR 23/2612/4 ST 3.0.3. Docieplenie ścian 
zewnętrznych

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część wyższa) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400

tynki przybudówki (część niższa) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000

RAZEM: 119,680400 szt 119,680

3.1.6 KNR 23/2612/6 ST 3.0.3. Docieplenie ścian 
zewnętrznych

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część wyższa) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400

tynki przybudówki (część niższa) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680

3.1.7 KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie,szpachlowanie masą 
Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm

Wyliczenie ilości robót:

tynki przybudówki (część wyższa) 3,47*10,56*2-2*0,8*2,0 70,086400

tynki przybudówki (część niższa) 5,10*6,47*2-6,70*2-1,0-1,0*2,0 49,594000

RAZEM: 119,680400 m2 119,680

3.1.8 KNR 33/28/1 ST 3.0.2. Roboty malarskie Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 
10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

119,68 119,680000

RAZEM: 119,680000 m2 119,680

3.1.9 KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

119,68 119,680000

RAZEM: 119,680000 m2 119,680

3.2 Element Naprawa lub wymiana innych elementów elewacji, drzwi 
wejściowe

3.2.1 KNR 401/535/8 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12*1,57*0,16 3,014400

(22+14)*0,18 6,480000

RAZEM: 9,494400 m2 9,494

3.2.2 KNR 401/530/7 ST 4.0.3 Obróbki 
blacharskie

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:

12*1,57*0,16 3,014400

(22+14)*0,18 6,480000

RAZEM: 9,494400 m2 9,494

3.2.3 KNR 401/533/1 ST 4.0.3 Obróbki 
blacharskie

Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z 
cynku - obróbki gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

frontowa 15,12*0,15*3 6,804000

boczna 29,1*0,15*3 13,095000

RAZEM: 19,899000 m2 19,899

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

ST 3.0.2. Roboty malarskie Naprawa okiennic stalowych poprzez uzupełnienie blachą (przyspawanie), 
prostowanie elementów stalowych i oczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

3.2.5 KNR 401/1212/2
(2)

ST 3.0.2. Roboty malarskie Malowanie farbą olejną elementów metalowych z oczyszczeniem, 
powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - okiennice stalowe 
pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1,77*3 6,106500

RAZEM: 6,106500 m2 6,107

3.2.6 KNR 401/1212/8
(2)

ST 3.0.2. Roboty malarskie Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
ozdobnych, 2-krotne - kraty okienne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1,77*5 10,177500

RAZEM: 10,177500 m2 10,178

3.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Wymiana drzwiczek szafek gazowych, puszek złączeniowych osadzonych w
ścianie na elewacji budynku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
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3.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

ST 3.0.2. Roboty malarskie Renowacja kompletna drzwi wejściowych do budynku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


