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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Ogrodowej 29 w Kamiennej Górze

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 29 w 
Kamiennej Górze

1 Grupa Izolacje ścian przyziemia
1.1 Element Iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych
1.1.1 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m 

w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

obkopanie budynku (14,39+7,99+2,0)*0,8*1,2 23,404800

RAZEM: 23,404800 m3 23,405

1.1.2 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - pospółką przy membranie przy szerokości 25 cm z założeniem 
pionowej
geowłókniny separacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*0,8*1,0 19,504000

RAZEM: 19,504000 m3 19,504

1.1.3 KNR 228/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*0,8*0,2 3,900800

RAZEM: 3,900800 m3 3,901

1.1.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*0,8*0,5 9,752000

RAZEM: 9,752000 m3 9,752

1.1.5 KNR BC 3/101/3 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja 1-rzędowa, mur 
grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

14,39+7,99+2,0 24,380000

RAZEM: 24,380000 mb 24,380

1.1.6 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*0,8*0,5 9,752000

RAZEM: 9,752000 m3 9,752

1.1.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

9,752 9,752000

RAZEM: 9,752000 m3 9,752

1.2 Element Izolacja pionowa ścian zewnnętrznych (quick-mix)
1.2.1 KNR 401/347/1 Skucie występów na ścianach z kamieni, kamień miękki, szerokość/głębokość występów 20 x 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*50% 12,190000

RAZEM: 12,190000 m 12,190

1.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie powierzchni odkrytych ścian

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*1,2 29,256000

RAZEM: 29,256000 m2 29,256

1.2.3 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powłoka uszczelniająca BAT

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*1,2 29,256000

RAZEM: 29,256000 m2 29,256

1.2.4 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*1,2 29,256000

RAZEM: 29,256000 m2 29,256

1.2.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99+2,0)*1,1 26,818000

RAZEM: 26,818000 m2 26,818
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1.3 Grupa Wzmocnienia, naprawy ścian zewnętrznych
1.3.1 Element Naprawa pęknięć ścian
1.3.1.1 KNR BC 2/121/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 

oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,8*2 2,560000

RAZEM: 2,560000 m2 2,560

1.3.1.2 KNR BC 2/121/3
(2)

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin, 
zaprawa cem.-wap. - do połowy i uzupełnienie po wzmocnieniu

Wyliczenie ilości robót:

2,56 2,560000

RAZEM: 2,560000 m2 2,560

1.3.1.3 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kg 8,000

2 Grupa Remont elewacji
2.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.1.1 KNR 202/1610/2

(1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(14,39+7,99)*2*11,0 492,360000

RAZEM: 492,360000 m2 492,360

2.1.2 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*11,0 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

28*0,35+28*0,25 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

2.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety (28*1,1+10*1,1+2*0,6)*0,18 7,740000

RAZEM: 7,740000 m2 7,740

2.2 Element Docieplenie ścian budynku
2.2.1 KNR 23/2614/2 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 12cm - system BOLIX, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX 
ETICS, ściany z cegły,

Wyliczenie ilości robót:

ściany (boczne, frontowa i tylna) 14,39*(11,12+7,82)+7,99*11,2*2 451,522600

cokół -23,79 -23,790000

okna, drzwi  (powyżej 1m2) -(0,9*1,59*19+2,3*1,1) -29,719000

RAZEM: 398,013600 m2 398,014

2.2.2 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły,

Wyliczenie ilości robót:

((0,9+1,59*2)*19+(2,3*2+1,1))*0,3 24,966000

RAZEM: 24,966000 m2 24,966

2.2.3 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

4*11,1 44,400000

RAZEM: 44,400000 mb 44,400

2.2.4 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.10cm - system BOLIX, wraz z 
przygotowaniem podłoża, ściany z cegły, - cokół

Wyliczenie ilości robót:

cokół (14,39+7,9+1,5)*1,0 23,790000

RAZEM: 23,790000 m2 23,790

2.2.5 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

14,4+7,99+1,5 23,890000

RAZEM: 23,890000 mb 23,890
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3 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetów, renowacja drzwi
3.1.1 KNR 19/929/6 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

okna klatki schodowej i strychowe, pom 0,93*1,59*3+0,4*0,7*16+0,4*0,8*2+0,85*0,89*2

gospodarczych 11,069100

RAZEM: 11,069100 m2 11,069

3.1.2 KNR 401/530/7 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki zewnętrzne w oknach, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:

(28*1,1+10*1,1+2*0,6)*0,32 13,760000

RAZEM: 13,760000 m2 13,760

4 Grupa Remont klatki schodowej
4.1 Element Renowacja ścian wewnętrznych - tynki wewnętrzne i renowacyjne
4.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piętro (5,07+2,5)*2*2,8 42,392000

II piętro (3,36+2,5)*2*2,6 30,472000

sufit 12,86+(2,5*5,07)+3,4 28,935000

RAZEM: 101,799000 m2 101,799

4.1.2 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

piętro (5,07+2,5)*2*2,8 42,392000

II piętro (3,36+2,5)*2*2,6 30,472000

RAZEM: 72,864000 m2 72,864

4.1.3 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

12,86+(2,5*5,07)+3,4 28,935000

RAZEM: 28,935000 m2 28,935

4.1.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości do 3˙mm z wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - gładź 
wapienna

Wyliczenie ilości robót:

tynki 101,799 101,799000

lamperie -42,976 -42,976000

RAZEM: 58,823000 m2 58,823

4.1.5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
- w parterze

Wyliczenie ilości robót:

parter (6,89+2,5)*2*2,9 54,462000

RAZEM: 54,462000 m2 54,462

4.1.6 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

6,2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,200

4.1.7 KNR BC 3/122/2 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie warstwy o grubości 
łącznej 3,0 cm (2 x 1,5 cm)

Wyliczenie ilości robót:

54,462 54,462000

RAZEM: 54,462000 m2 54,462

4.1.8 KNR BC 3/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 
1,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

54,462 54,462000

RAZEM: 54,462000 m2 54,462

4.1.9 KNR BC 3/124/3 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

54,462 54,462000

RAZEM: 54,462000 m2 54,462

4.1.10 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

101,799 101,799000

lamperie -42,976 -42,976000

RAZEM: 58,823000 m2 58,823
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4.1.11 KNR 17/929/1 Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 
1-a warstwa - tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:

piętro (5,07+2,5)*2*1,6 24,224000

poddasze (3,36+2,5)*2*1,6 18,752000

RAZEM: 42,976000 m2 42,976

4.1.12 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, (CT 68 kolor) - tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:

42,976 42,976000

RAZEM: 42,976000 m2 42,976

4.2 Element Naprawa posadzek i schodów wewnętrznych
4.2.1 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą 

Superflex-10

Wyliczenie ilości robót:

parter 10,22 10,220000

RAZEM: 10,220000 m2 10,220

4.2.2 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

10,22 10,220000

RAZEM: 10,220000 m2 10,220

4.2.3 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

8,49*2 16,980000

RAZEM: 16,980000 m 16,980

4.2.4 KNR 401/820/3 Przybicie do starych podłóg płyt typu OSB gr. 9-12mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro I i II 5,8+3,4 9,200000

RAZEM: 9,200000 m2 9,200

4.2.5 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, cokoły drewniane

Wyliczenie ilości robót:

9,2 9,200000

RAZEM: 9,200000 m2 9,200

4.2.6 KNR 202/1114/2
(3)

Analogia - montaż nakładek do renowacji schodów drewnianych z twardego laminatu, stopnie i 
podstopnice - remont schodów strychowych

Wyliczenie ilości robót:

schody strychowe 14*(0,26+0,19)*1,1 6,930000

belki policzkowe 4,1*0,3*2 2,460000

RAZEM: 9,390000 m2 9,390

4.2.7 KNR BC 3/522/3
(2)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm, 
płytki o wymiarach 250x250 mm z cokolikiem

Wyliczenie ilości robót:

(16+18)*(0,26+0,19)*1,13 17,289000

RAZEM: 17,289000 m2 17,289

4.3 Element Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
4.3.1 Kalkulacja 

własna
Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegająca na wymianie 
przewodów, włączników i opraw schodowych z czujnikiem ruchu

Wyliczenie ilości robót:

29,42 29,420000

RAZEM: 29,420000 m2 29,4

4.3.2 Kalkulacja 
własna

Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej polegająca na wymianie tablicy 
głównej, administracyjnej i licznikowych, montaż wyłącznika głównego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5 Grupa Elementy zewnętrzne
5.1 Element Ściany zewnętrzne i dach przybudówki
5.1.1 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

4,37*7,99*0,5 17,458150

RAZEM: 17,458150 m2 17,458
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5.1.2 KNR 401/311/1 
(1)

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły - uzupełnienia po 
rozbiórce dachu

Wyliczenie ilości robót:

4,37*2*0,2 1,748000

RAZEM: 1,748000 m3 1,748

5.1.3 KNR 401/408/1 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana - stropodach przybudówki, nabicie 
desek na krokwie, wyrównanie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

8,2*2 16,400000

RAZEM: 16,400000 m 16,400

5.1.4 KNR 401/414/3 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,37*7,99 34,916300

RAZEM: 34,916300 m2 34,916

5.1.5 KNR 401/530/2 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

4,37*2*0,45 3,933000

RAZEM: 3,933000 m2 3,933

5.1.6 KNR 22/527/2 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD dwukrotnie, podłoże drewniane

Wyliczenie ilości robót:

34,916 34,916000

RAZEM: 34,916000 m2 34,916

5.1.7 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

5.1.8 KNR 401/701/5 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 4,37*2*3,25 28,405000

wewnętrzne (4,07+4,73)*2*2,95 51,920000

RAZEM: 80,325000 m2 80,325

5.1.9 KNR 401/710/3 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. - ściany wewnętrzne korytarza w 
przybudówce

Wyliczenie ilości robót:

(4,07+4,73)*2*2,95 51,920000

RAZEM: 51,920000 m2 51,920

5.1.10 KNR 401/723/3 
(2)

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, balkony),
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;

Wyliczenie ilości robót:

28,405 28,405000

RAZEM: 28,405000 m2 28,405

5.1.11 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

28,405 28,405000

RAZEM: 28,405000 m2 28,405

5.2 Element Opaska wokół budynku
5.2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka istniejącej opaski 

betonowej

Wyliczenie ilości robót:

(14,4+8,0)*0,6*0,15 2,016000

RAZEM: 2,016000 m3 2,016

5.2.2 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa 
grubości 2˙cm na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

2,02 2,020000

RAZEM: 2,020000 m2 2,020


