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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 8 w Kamiennej Górze

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Kościuszki 8 w Kamiennej Górze

1 Grupa Izolacje ścian przyziemia

1.1 Element Iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych

1.1.1 KNR 401/104/1 ST-03 Roboty ziemne Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

odkopanie budynku (15,95+9,09)*2*0,8*1,2 48,076800

RAZEM: 48,076800 m3 48,077

1.1.2 KNR 228/703/3 
(1)

ST-03 Roboty ziemne Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*1,2 60,096000

RAZEM: 60,096000 m 60,096

1.1.3 KNR 201/320/5 
(1)

ST-03 Roboty ziemne Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - pospółką przy 
membranie przy szerokości 25 cm z założeniem pionowej
geowłókniny separacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*0,8*1,0 40,064000

RAZEM: 40,064000 m3 40,064

1.1.4 KNR 228/705/1 ST-03 Roboty ziemne Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*0,8*0,2 8,012800

RAZEM: 8,012800 m3 8,013

1.1.5 KNR 201/236/2 ST-03 Roboty ziemne Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*0,8*0,5 20,032000

RAZEM: 20,032000 m3 20,032

1.1.6 KNR BC 3/101/3 ST-04 Wykonanie 
przepony poziomej 
zabezpieczającej 
przed podciąganiem 
kapilarnym wilgoci w 
ścianach

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja 
1-rzędowa, mur grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2 50,080000

RAZEM: 50,080000 mb 50,080

1.1.7 KNR 401/108/5 ST-03 Roboty ziemne Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*0,8*0,5 20,032000

RAZEM: 20,032000 m3 20,032

1.1.8 KNR 401/108/8 ST-03 Roboty ziemne Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

20,032 20,032000

RAZEM: 20,032000 m3 20,032

1.2 Element Izolacja pionowa ścian zewnnętrznych (quick-mix)

1.2.1 KNR 401/347/1 ST-05 Wykonanie 
izolacji pionowej oraz 
poziomej bitumiczną 
powłoką 
uszczelniającą

Skucie występów na ścianach z kamieni, kamień miękki, szerokość/głębokość 
występów 20 x 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*50% 25,040000

RAZEM: 25,040000 m 25,040

1.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) - 
wyrównanie powierzchni odkrytych ścian

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*1,2 60,096000

RAZEM: 60,096000 m2 60,096
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1.2.3 KNR 26/640/3 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie powłoka uszczelniająca BAT

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*1,2 60,096000

RAZEM: 60,096000 m2 60,096

1.2.4 KNR 26/640/3 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie bitumiczna powłoka 
uszczelniająca BD1K

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*1,2 60,096000

RAZEM: 60,096000 m2 60,096

1.2.5 KNNRW 3/207/1 ST-05 Wykonanie 
izolacji pionowej oraz 
poziomej bitumiczną 
powłoką 
uszczelniającą

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*1,1 55,088000

RAZEM: 55,088000 m2 55,088

2 Grupa Wzmocnienia, naprawy ścian zewnętrznych

2.1 Element Naprawa pęknięć ścian

2.1.1 KNR BC 2/121/2 ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na 
głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,8+1,5*0,5+1,6*0,8 3,230000

RAZEM: 3,230000 m2 3,230

2.1.2 KNR BC 2/121/3
(2)

ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i 
wypełnienie spoin, zaprawa cem.-wap. - do połowy i uzupełnienie po wzmocnieniu

Wyliczenie ilości robót:

3,23 3,230000

RAZEM: 3,230000 m2 3,230

2.1.3 KNR 401/202/2 
(2)

ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kg 10,000

2.1.4 KNR 401/714/2 
(2)

ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Wzmocnienie ściany tylnej i gzymsów okapowych poprzez nałożenie tynku 
jednowarstwowego na powierzchnię naprawianą z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

15,95*7+50*0,4 131,650000

RAZEM: 131,650000 m2 131,650

3 Grupa Remont elewacji

3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2*7,8 390,624000

RAZEM: 390,624000 m2 390,624

3.1.2 KNR 202/16 ST 0.0.0 Wymagania 
ogólne

Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, do 20m - 
4,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.1 KNR BC 2/121/2 1,8088

  2.1.2 KNR BC 2/121/3 (2) 1,4535

  2.1.4 KNR 401/714/2 (2) 38,1785

  3.2.1 KNR 23/2614/2 (1) 759,87412

  3.2.2 KNR 23/2614/8 (1) 113,0638

  3.2.3 KNR 23/2614/10 6,864

  3.2.4 KNR 23/2614/2 (1) 395,93248

  3.2.5 KNR 23/2612/9 11,86896

  4.1.1 KNR 19/929/6 (1) 54,7938

  4.1.2 KNR 401/530/7 24,9056

  5.1.3 KNR 401/530/4 21,0084

  5.1.4 KNR 202/508/5 (1) 20,72088

  5.1.5 KNR 401/527/4 12,48

Razem (r-g) 1 462,95

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 462,95/(6*0,84)*1,00 = 290,27 m-g 290,27
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3.1.3 KNR 401/535/5 ST-02 Roboty 
rozbiórkowe i 
przygotowawcze

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4*7,9 31,600000

RAZEM: 31,600000 m 31,600

3.1.4 KNR 401/535/8 ST-02 Roboty 
rozbiórkowe i 
przygotowawcze

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

28*0,35+28*0,25 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

3.1.5 KNR 401/535/8 ST-02 Roboty 
rozbiórkowe i 
przygotowawcze

Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety (1,1*32+1,5)*0,18 6,606000

RAZEM: 6,606000 m2 6,606

3.2 Element Docieplenie ścian budynku

3.2.1 KNR 23/2614/2 
(1)

ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Knauf Therm Tech Fasada gr. 
12cm - system BOLIX, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX ETICS, ściany z cegły,

Wyliczenie ilości robót:

ściany (boczne, frontowa i tylna) (15,95+9,09)*2*7,8 390,624000

cokół -125,2 -125,200000

okna, drzwi  (powyżej 1m2) -(0,82*1,16*20+1,34*1,3+1,16*2,1+1,02*1,9) -25,140000

RAZEM: 240,284000 m2 240,284

3.2.2 KNR 23/2614/8 
(1)

ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej BOLIX 
ETICS, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły,

Wyliczenie ilości robót:

((0,82+1,16*2)*20+(1,34+1,3*2)+1,16*2,1+1,02*1,9)*0,3 21,334200

RAZEM: 21,334200 m2 21,334

3.2.3 KNR 23/2614/10 ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

4*7,8 31,200000

RAZEM: 31,200000 mb 31,200

3.2.4 KNR 23/2614/2 
(1)

ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowymi XPS PRIME gr.10cm - system 
BOLIX, wraz z przygotowaniem podłoża, ściany z cegły, - cokół, parter

Wyliczenie ilości robót:

cokół (15,95+9,09)*2*2,5 125,200000

RAZEM: 125,200000 m2 125,200

3.2.5 KNR 23/2612/9 ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(15,95+9,09)*2 50,080000

RAZEM: 50,080000 mb 50,080

4 Grupa Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i parapetów, renowacja drzwi

4.1.1 KNR 19/929/6 
(1)

ST-10 Wymiana, 
montaż stolarki

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z 
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie 
na kotwach, z naprawą tynku po wymianie

Wyliczenie ilości robót:

okna klatki schodowej strychowe mieszkalne 0,82*1,21*7+0,7*1,15*1+0,4*1,03*2+1,21*1,3 10,147400

RAZEM: 10,147400 m2 10,147

4.1.2 KNR 401/530/7 ST-10 Wymiana, 
montaż stolarki

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki zewnętrzne w oknach, blacha z 
cynku

Wyliczenie ilości robót:

(28*1,1+10*1,1+2*0,6)*0,32 13,760000

RAZEM: 13,760000 m2 13,760
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4.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

ST-10 Wymiana, 
montaż stolarki

Renowacja drzwi wejściowych do budybku, oczyszczenie powierzchni ze starych 
powłok malarskich, uzupełnienie szczeblin, listew itp., uzupełnienie oszklenia, 
szlifowanie powierzchni, malowanie, lakierowanie, regulacja, naprawa zamków, 
wymiana klamek i szyldów

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

4.1.4 KNR 401/212/1 ST-02 Roboty 
rozbiórkowe i 
przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - 
rozbiórka progu

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,4*0,15 0,066000

RAZEM: 0,066000 m3 0,066

4.1.5 KNR 401/203/2 ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone 
ściany o grubości do 20˙cm - wykonanie progu betonowego w drzwiach 
wejściowych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,4*0,15 0,066000

RAZEM: 0,066000 m3 0,066

4.1.6 KNR BC 3/522/3
(2)

ST-08  Układanie 
płytek ceramicznych 
podłogowych

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową 
cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 250x250 mm - obłożenie progu w 
drzwiach

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,45 0,495000

RAZEM: 0,495000 m2 0,495

5 Grupa Izolacje cieplne stropodachu

5.1 Element Izolacja stropodachu

5.1.1 KNR 15/527/1 ST-15 Izolacje 
termiczne styropapą, 
pokrycia dachowe z 
papy 
termozgrzewalnej 
wraz z obróbkami 
dachowymi

Pokrycie dachów STYROPAPĄ gr. 12cm, na podkładzie betonowym, z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy perforowanej - daszki
w części środkowej

Wyliczenie ilości robót:

15,92*9,09*1,1 159,184080

RAZEM: 159,184080 m2 159,184

5.1.2 KNR 22/528/2 ST-15 Izolacje 
termiczne styropapą, 
pokrycia dachowe z 
papy 
termozgrzewalnej 
wraz z obróbkami 
dachowymi

Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą 
termozgrzewalną gr. 5,2mm

Wyliczenie ilości robót:

15,92*9,09*1,1 159,184080

RAZEM: 159,184080 m2 159,184

5.1.3 KNR 401/530/4 ST-15 Izolacje 
termiczne styropapą, 
pokrycia dachowe z 
papy 
termozgrzewalnej 
wraz z obróbkami 
dachowymi

Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, 
szerokość ponad 25˙cm -  pasy nadrynnowe, wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:

(15,92+9,09)*2*0,35 17,507000

RAZEM: 17,507000 m2 17,507

5.1.4 KNR 202/508/5 
(1)

ST-15 Izolacje 
termiczne styropapą, 
pokrycia dachowe z 
papy 
termozgrzewalnej 
wraz z obróbkami 
dachowymi

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,9*2 31,800000

RAZEM: 31,800000 m 31,800
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5.1.5 KNR 401/527/4 ST-15 Izolacje 
termiczne styropapą, 
pokrycia dachowe z 
papy 
termozgrzewalnej 
wraz z obróbkami 
dachowymi

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m,  - ponowne 
zamontowanie rur spustowych rozebranych przy dociepleniu ścian

Wyliczenie ilości robót:

2*7,8 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,600

6 Grupa Remont klatki schodowej

6.1 Element Renowacja ścian wewnętrznych - tynki wewnętrzne i renowacyjne

6.1.1 KNR 401/701/2 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej - parter

Wyliczenie ilości robót:

tynki parteru (2,12+4,11+0,4+2,02+1,85+3,18+1,27+5,68+0,82+1,03)

*2,7 60,696000

RAZEM: 60,696000 m2 60,696

6.1.2 KNR 401/1202/9 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ścainy piętra i poddasza (2,2+1,78+1,19+2,96+2,93+5,99)*2,6+(1,09+0,92+1,05

+0,9+0,92+1,99+2,22+1,79+6,05)*2,6 88,348000

sufity 27,95 27,950000

RAZEM: 116,298000 m2 116,298

6.1.3 KNR 401/713/1 
(2)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

116,298 116,298000

RAZEM: 116,298000 m2 116,298

6.1.4 KNR 401/713/2 
(2)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

sufity 13,01+14,94 27,950000

RAZEM: 27,950000 m2 27,950

6.1.5 KNR 401/711/2 
(2)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m2 6,500

6.1.6 KNR 202/2009/2 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

ściany, sufity 116,298+27,95 144,248000

lamperie - 54,368 -54,368000

RAZEM: 89,880000 m2 89,880

6.1.7 KNR BC 3/122/2 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe, THERMOPAL SR 44 - dwie 
warstwy o grubości łącznej 3,0 cm (2 x 1,5 cm)

Wyliczenie ilości robót:

60,696 60,696000

RAZEM: 60,696000 m2 60,696

6.1.8 KNR BC 3/124/1 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni 
tynków grubość warstwy 1,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

60,696 60,696000

RAZEM: 60,696000 m2 60,696

6.1.9 KNR BC 3/124/3 ST-06 Roboty 
tynkarskie

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni 
tynków

Wyliczenie ilości robót:

60,696 60,696000

RAZEM: 60,696000 m2 60,696

6.1.10 KNR 14/2010/7 
(1)

ST-06 Roboty 
tynkarskie

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000
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6.1.11 KNR 202/1505/1 ST-07 Roboty 
malarskie

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

89,88 89,880000

RAZEM: 89,880000 m2 89,880

6.1.12 KNR 17/929/1 ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej 
mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa - tynki żywiczne lamperii

Wyliczenie ilości robót:

(2,2+1,78+1,19+2,96+2,93+5,99)*1,6+(1,09+0,92+1,05

+0,9+0,92+1,99+2,22+1,79+6,05)*1,6 54,368000

RAZEM: 54,368000 m2 54,368

6.1.13 KNR 17/929/3 
(2)

ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej 
mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor) - tynki żywiczne 
lamperii

Wyliczenie ilości robót:

54,368 54,368000

RAZEM: 54,368000 m2 54,368

6.1.14 KNR 202/9909/3 ST-14 Roboty w 
zakresie docieplania 
ścian budynków

(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach tynkowanych, 
podłoże ceglane - poddasze sufit

Wyliczenie ilości robót:

10,65 10,650000

RAZEM: 10,650000 m2 10,650

6.1.15 KNR 202/9910/2 ST-06 Roboty 
tynkarskie

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm - 
sufit poddasza

Wyliczenie ilości robót:

10,65 10,650000

RAZEM: 10,650000 m2 10,650

6.1.16 KNR 202/9910/3 ST-06 Roboty 
tynkarskie

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii

Wyliczenie ilości robót:

10,65 10,650000

RAZEM: 10,650000 m2 10,650

6.1.17 KNNR 3/702/4 ST-10 Wymiana, 
montaż stolarki

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe - poddasze

Wyliczenie ilości robót:

3*2,1*0,9 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,670

6.2 Element Naprawa posadzek i schodów wewnętrznych

6.2.1 KNR 29/640/1 ST-08  Układanie 
płytek ceramicznych 
podłogowych

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, 
szpachlowanie masą Superflex-10

Wyliczenie ilości robót:

posadzka parteru 12,01 12,010000

RAZEM: 12,010000 m2 12,010

6.2.2 KNR 12/1118/7 ST-08  Układanie 
płytek ceramicznych 
podłogowych

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

12,01 12,010000

RAZEM: 12,010000 m2 12,010

6.2.3 KNR 12/1120/3 ST-08  Układanie 
płytek ceramicznych 
podłogowych

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

6.2.4 KNR 401/820/3 ST-13 Roboty w 
zakresie układania 
wykładzin 
podłogowych pcv

Przybicie do starych podłóg płyt typu OSB gr. 12mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro i poddasze 12,67+10,65 23,320000

RAZEM: 23,320000 m2 23,320
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6.2.5 KNR 202/1112/5
(3)

ST-13 Roboty w 
zakresie układania 
wykładzin 
podłogowych pcv

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 
PCW

Wyliczenie ilości robót:

23,32 23,320000

RAZEM: 23,320000 m2 23,320

6.2.6 KNR 202/1114/2
(3)

ST-13 Roboty w 
zakresie układania 
wykładzin 
podłogowych pcv

Analogia - montaż nakładek do renowacji schodów drewnianych z twardego 
laminatu, stopnie i podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

stopnie i podstopnice 15*(0,25+0,19)*0,98 6,468000

belki policzkowe i inne 3,5*(0,35+0,25) 2,100000

RAZEM: 8,568000 m2 8,568

6.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

ST-08  Układanie 
płytek ceramicznych 
podłogowych

Renowacja balustrad, wymiana i montaż balustrady stalowej,ujednolicenie formy 
balustarad, oczyszczenie i miejscowa wymiana pochwytów, malowanie, 
lakierowanie kpl 1

6.2.8 KNR BC 3/522/3
(2)

Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową 
cienkowarstwową gr. 3 mm, płytki o wymiarach 250x250 mm - parter

Wyliczenie ilości robót:

14*(0,185+0,24)*0,98 5,831000

RAZEM: 5,831000 m2 5,831

6.3 Element Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej

6.3.1 Kalkulacja 
własna

ST-16 Instalacje 
elektryczne i oprawy 
oświetleniowe

Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej 
polegająca na wymianie przewodów, włączników i opraw schodowych z czujnikiem 
ruchu

Wyliczenie ilości robót:

35,3 35,300000

RAZEM: 35,300000 m2 35,3

6.3.2 Kalkulacja 
własna

ST-16 Instalacje 
elektryczne i oprawy 
oświetleniowe

Przebudowa, remont i wymiana istalacji elektryczne na klatce schodowej 
polegająca na wymianie tablicy głównej, administracyjnej i licznikowych, montaż 
wyłącznika głównego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7 Grupa Elementy zewnętrzne

7.1 Element Opaska wokół budynku

7.1.1 KNR 401/213/1 ST-11 Roboty 
renowacyjne betonu

Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, 
wierzchnia warstwa grubości 2˙cm na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

(15,9+2*9,1)*0,6 20,460000

RAZEM: 20,460000 m2 20,460


