
elewacja frontowa10*2,0elewacja boczna27*2,0elewacja frontowa10*2,0elewacja boczna27*2,03,20*1,20+2,0*1,20elewacja frontowa i tylna8,80*18,0*2elewacja boczna25,8*12,0elewacja frontowa i tylna8,80*18,0*2elewacja boczna25,8*12,01elewacja frontowa8,61*11,10+8,23*1,50+4,24*2,24+4,34*0,8*0,5gzymsy nad Ip.(0,37+0,6)*2*3*0,45gzyms nad IIp.9,6*0,96gzyms nad IIIp.3,68*0,5szczyt attyki4,34*0,7+4,86*0,8gzymsy podokienne1,65*0,25*8inne ozdoby nad IIp.-1,16*0,85inne ozdoby nad Ip.-0,67*0,42inne ozdoby - medalion attyka-1,08*0,71obramowania okien-((1,1+2*1,68)*0,16*6+(1,08+2*1,59)*0,16*2)elewacja tylna8,58*11,8+8,58*4,35*0,5tył attyki85nadbudówki56obramowania okien-((1,09+2*1,59)*0,18*9+(0,81+0,9*2)*0,18*3)elewacja boczna (część parterowa i 50% powyżej 25,82*4,52+25,82*(11,86-4,52)*50%parteru)portal drzwi-(1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3)595,465-499,742691,188*0,03691,188*0,0320,736*1,8tynki595,465tynki renowacyjne-78,0powierzchnia tynków595,465tynki renowacyjne-78,0powierzchnia tynków691,188tynki renowacyjne-78,0frontowa, boczna i tylna do wysokości 1,6m15,5+14,5+48obramowania okien(1,1+2*1,68)*6+(1,08+2*1,59)*2gzymsy nad Ip.(0,37+0,6)*2*3gzyms nad IIp.9,6gzyms nad IIIp.3,68szczyt attyki4,347+4,86gzyms okapowy25,95inne ozdoby nad IIp.1,16*0,85*200%inne ozdoby nad Ip.0,67*0,42*200%inne ozdoby - medalion attyka1,08*0,71*200%strop4,50*8,50ściany(4,50+8,50)*2*3,80otwory-3,50*3,0*3-2,50*2,0*2ościeża (łuki)3,60*3*0,6podcienia102,03powierzchnia tynków691,188profile ciągnione35,28*0,3+54,257*0,45+2,644powierzchnia tynków691,188profile ciągnione35,28*0,3+54,257*0,45+2,644portal drzwi - elewacja boczna1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3rzeźby - elewacja frontowa4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0tylna,18+0,14)*3attyka - elewacja frontowa2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2cokół i nakrywy przypór(1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45portal drzwi - elewacja boczna1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3rzeźby - elewacja frontowa4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5obramowania okien - elewacja tylna(1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3attyka - elewacja frontowa2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2cokół i nakrywy przypór(1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45portal drzwi - elewacja boczna1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3rzeźby - elewacja frontowa4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5obramowania okien - elewacja tylna(1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3attyka - elewacja frontowa2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2cokół i nakrywy przypór(1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45Łącznie w dm2 (2% powierzchni elementów)4983,5*2%portal drzwi - elewacja boczna1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3rzeźby - elewacja frontowa4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5obramowania okien - elewacja tylna(1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3attyka - elewacja frontowa2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2cokół i nakrywy przypór(1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45portal drzwi - elewacja boczna1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3rzeźby - elewacja frontowa4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5obramowania okien - elewacja tylna(1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0,18+0,14)*3attyka - elewacja frontowa2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2cokół i nakrywy przypór(1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45gzyms attyki2,30*0,5*0,12*2na łuku podcieni3,0na styku z budynkiem nr 135,5*0,6attyka3*2,0elewacja frontowa2+3+3+1,5611,9011,90(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16szczyt attyki4,34*0,45gzyms attyki3,68*0,18gzyms nad IIp.9,6*0,18gzymsy międzypiętrowe9,6*0,18*3okienka piwniczne0,3*0,5*2elewacja tylna (parter)0,85*1,20elewacja frontowa (IIIp1,0*1,54*2
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Remont elewacji budynku mieszkalnego przy
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku mieszkalnego przy pl.Wolności 12
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, RUSZTOWANIA

1.1 Element Montaż rusztowań

1.1.1 KNR 225/310/1 ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 10*2,0 20,000000

elewacja boczna 27*2,0 54,000000

RAZEM: 74,000000 m2 74,000

1.1.2 KNR 225/310/2 ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 10*2,0 20,000000

elewacja boczna 27*2,0 54,000000

RAZEM: 74,000000 m2 74,000

1.1.3 KNR 202/1614/4
(1)

ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, 
konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20+2,0*1,20 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240

1.1.4 KNR 202/1610/2
(1)

ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa i tylna 8,80*18,0*2 316,800000

elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000

RAZEM: 626,400000 m2 626,400

1.1.5 KNR 202/16 ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, do 
20m - 3,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.1 KNNR 3/601/1 214,3674

  2.1.2 KNRW 401/722/1 (2) 25,84521

  2.1.6 KNR 202/901/1 328,12456

  2.1.7 KNR 33/27/1 42,9496

  2.1.8 KNR 33/27/2 248,34114

  2.1.9 BC 2/122/3 (3) 46,8

  2.1.10 KNR 202/912/3 22,43808

  2.1.11 KNR 202/912/7 53,53538

  2.1.12 KNR 1901/730/1 (2) 25,46568

  2.1.15 KNR 33/28/1 91,83283

  2.1.16 KNR 33/28/1 91,83283

  2.2.1 Kalkulacja indywidualna 9,967

  2.2.2 KNBK 8/105/3 101,6634

  2.2.3 KNBK 8/105/3 59,802

  2.2.4 TZKNC 6/103/4 424,5942

  2.2.5 KNBK 15/201/4 12,45875

  2.2.6 KNNRW 3/1207/4 2,49175

  2.3.1 KNR 1901/337/5 2,9808

  2.3.2 KNR 1901/311/1 29,52

  2.3.3 KNR 401/307/2 49,685

  2.3.5 KNR 401/535/6 1,309

  2.3.6 KNR 401/527/3 8,687

  2.3.7 KNR 401/535/8 2,1216

  2.3.8 KNR 401/530/7 12,80032

  2.3.9 KNR 401/533/1 18,95873

Razem (r-g) 1 928,57

S=4  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 928,57/(4*0,84)*1,00 = 573,98 m-g 573,98

1.1.6 KNNR 2/1505/1 ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa i tylna 8,80*18,0*2 316,800000

elewacja boczna 25,8*12,0 309,600000

RAZEM: 626,400000 m2 626,400



elewacje2018_wolności12_3kw2018 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 2

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy
pl.Wolności 12

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.7 Kalkulacja 
własna

ST 0.0.0. Wymagania 
ogólne

Koszt zajecia pasa drogowego, projekt i oznakowaniej zastępczej organizacji
ruchu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2 Grupa RENOWACJA ELEWACJI

2.1 Element Wymiana tynków

2.1.1 KNNR 3/601/1 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

elewacja frontowa 8,61*11,10+8,23*1,50+4,24*2,24+4,34*0,8*0,5 119,149600

gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3*0,45 2,619000

gzyms nad IIp. 9,6*0,96 9,216000

gzyms nad IIIp. 3,68*0,5 1,840000

szczyt attyki 4,34*0,7+4,86*0,8 6,926000

gzymsy podokienne 1,65*0,25*8 3,300000

inne ozdoby nad IIp. -1,16*0,85 -0,986000

inne ozdoby nad Ip. -0,67*0,42 -0,281400

inne ozdoby - medalion attyka -1,08*0,71 -0,766800

obramowania okien -((1,1+2*1,68)*0,16*6+(1,08+2*1,59)*0,16*2) -5,644800

Elewacja tylna

elewacja tylna 8,58*11,8+8,58*4,35*0,5 119,905500

tył attyki 85 85,000000

nadbudówki 56 56,000000

obramowania okien -((1,09+2*1,59)*0,18*9+(0,81+0,9*2)*0,18*3) -8,326800

Elewacja boczna

elewacja boczna (część parterowa i 50% powyżej 25,82*4,52+25,82*(11,86-4,52)*50%

parteru) 211,465800

portal drzwi -(1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3) -3,951300

RAZEM: 595,464800 m2 595,465

2.1.2 KNRW 
401/722/1 (2)

ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Przygotowanie pozostałej powierzchni tynków przez zdarcie farby, nakłucie 
(zarysowanie) podłoża, miejscowe przetarcie

Wyliczenie ilości robót:

595,465-499,742 95,723000

RAZEM: 95,723000 m2 95,723

2.1.3 KNR 401/108/9 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

691,188*0,03 20,735640

RAZEM: 20,735640 m3 20,736

2.1.4 KNR 401/108/10 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

691,188*0,03 20,735640

RAZEM: 20,735640 m3 20,736

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Opłata za składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

20,736*1,8 37,324800

RAZEM: 37,324800 t 37,325

2.1.6 KNR 202/901/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki zwykłe podkładowe, obrzutka cem-wap. wykonana na gładko, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

tynki 595,465 595,465000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 517,465000 m2 517,465

2.1.7 KNR 33/27/1 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, 
gruntowanie podłoża środkiem do tynków krzemianowych Silitol-Konzentat 
111 (Caparol), 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 595,465 595,465000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 517,465000 m2 517,465
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2.1.8 KNR 33/27/2 ST 3.0.1 Tynki Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, mineralny zbrojony 
mikrowłóknami, Ct 170 Leichtungputz (Caparol) gr. 2cm i szpachlowanie 
masą Capalith Fassadenspachtel gr. 3mm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 691,188 691,188000

tynki renowacyjne -78,0 -78,000000

RAZEM: 613,188000 m2 613,188

2.1.9 BC 2/122/3 (3) ST 3.0.1 Tynki Tynki renowacyjne WTA wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, podkład z 
Capatect -Vorspritz, pierwsza warstwa z Capatect-Porengrundputz, druga z 
Capatekt Sanierputz, tynk gr. 2,5˙cm (1˙cm + 1,5˙cm),

Wyliczenie ilości robót:

frontowa, boczna i tylna do wysokości 1,6m 15,5+14,5+48 78,000000

RAZEM: 78,000000 m2 78,000

2.1.10 KNR 202/912/3 ST 3.0.1 Tynki Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 20˙cm
 Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

obramowania okien (1,1+2*1,68)*6+(1,08+2*1,59)*2 35,280000

RAZEM: 35,280000 m 35,280

2.1.11 KNR 202/912/7 ST 3.0.1 Tynki Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40˙cm
 Capalith Fassadenspachtel

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

gzymsy nad Ip. (0,37+0,6)*2*3 5,820000

gzyms nad IIp. 9,6 9,600000

gzyms nad IIIp. 3,68 3,680000

szczyt attyki 4,347+4,86 9,207000

Elewacja boczna

gzyms okapowy 25,95 25,950000

RAZEM: 54,257000 m 54,257

2.1.12 KNR 1901/730/1
(2)

ST 3.0.1 Tynki Wykonanie tynków zwykłych na elementach architektonicznych (na belkach, 
pasach, fasetach dekoracyjnych,  itp.) z masy szpachlowej Capalith 
Fasadenfeinspachtel, powierzchnia do 1˙m2 - elementy ozdobne, wraz z 
oczyszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

inne ozdoby nad IIp. 1,16*0,85*200% 1,972000

inne ozdoby nad Ip. 0,67*0,42*200% 0,562800

inne ozdoby - medalion attyka 1,08*0,71*200% 1,533600

RAZEM: 4,068400 m2 4,068

2.1.13 KNR 401/722/2 
(2)

ST 3.0.1 Tynki Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych ze zdarciem starej farby, 
cementowo-wapiennych, ściany, kategoria III - tynki podcieni

Wyliczenie ilości robót:

Podcienia

strop 4,50*8,50 38,250000

ściany (4,50+8,50)*2*3,80 98,800000

otwory -3,50*3,0*3-2,50*2,0*2 -41,500000

ościeża (łuki) 3,60*3*0,6 6,480000

RAZEM: 102,030000 m2 102,030

2.1.14 KNR 401/1204/3 ST 3.0.2  Robty malarskie Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie podcienii

Wyliczenie ilości robót:

podcienia 102,03 102,030000

RAZEM: 102,030000 m2 102,030

2.1.15 KNR 33/28/1 ST 3.0.2  Robty malarskie Malowanie elewacji - gruntowanie, farba dyspersyjna rozcieńczona wodą do 
10% (Caparol Alpina Fassadenfarbe)

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 691,188 691,188000

profile ciągnione 35,28*0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650

RAZEM: 728,831650 m2 728,832

2.1.16 KNR 33/28/1 ST 3.0.2 Roboty malarskie Malowanie elewacji, farba silikatowa Caparol Sylitol NQG

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia tynków 691,188 691,188000

profile ciągnione 35,28*0,3+54,257*0,45+2,644 37,643650

RAZEM: 728,831650 m2 728,832
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2.2 Element Oczyszczenie murów z piaskowca

2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie murów z piaskowca mechanicznie za pomocą urządzenia 
ciśnieniowego z zastosowaniem środka czyszczącego Alkutex

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3 3,951300

rzeźby - elewacja frontowa 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5 15,960000

obramowania okien i gzymsy podokienne - elewacja (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0

tylna ,18+0,14)*3 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.2 KNBK 8/105/3 ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie chemiczne kamienia poprzez naniesienie pasty czyszczącej 
Alkutex przy pomocy pędzla - 50% powierzchni całkowitej

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3 3,951300

rzeźby - elewacja frontowa 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5 15,960000

obramowania okien - elewacja tylna (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0

,18+0,14)*3 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.3 KNBK 8/105/3 ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Czyszczenie murów z kamienia poprzez zmycie gorącą wodą pod 
ciśnieniem pasty i zabrudzeń, agregat ciśnieniowy

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3 3,951300

rzeźby - elewacja frontowa 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5 15,960000

obramowania okien - elewacja tylna (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0

,18+0,14)*3 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.4 TZKNC 6/103/4 ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawą Funcosil Restauriermortel w 
kolorze zbliżonym do kamienia (2% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznie w dm2 (2% powierzchni elementów) 4983,5*2% 99,670000

RAZEM: 99,670000 dm2 99,670

2.2.5 KNBK 15/201/4 ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Malowanie farbami laserującymi w celu scalenia kolorystycznego produktem 
Funcosil LA Siliconfarbe

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3 3,951300

rzeźby - elewacja frontowa 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5 15,960000

obramowania okien - elewacja tylna (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0

,18+0,14)*3 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835

2.2.6 KNNRW 
3/1207/4

ST 2.0.4 Oczyszczenie, 
wzmocnienie i dezynfekcja 
murów kamiennych, 
usunięcie wtórnych zapraw

Impregnacja elewacji (mury kamienne) metodą natryskową jednolrotnie 
preparatem Funcosil SNF

Wyliczenie ilości robót:

portal drzwi - elewacja boczna 1,53*0,91+(3,44*2+1,65)*0,3 3,951300

rzeźby - elewacja frontowa 4*(1,40*0,4*4)*1,5+2*(0,7*0,3*4)*1,5 15,960000

obramowania okien - elewacja tylna (1,09*2+2*1,59)*(0,18+0,14)*9+(0,81*2+0,9*2)*(0

,18+0,14)*3 18,720000

attyka - elewacja frontowa 2,20*0,80*2+1,84*0,88*2+2,20*0,25*2 7,858400

cokół i nakrywy przypór (1,30+1,35)*0,60+3*1,30*0,45 3,345000

RAZEM: 49,834700 m2 49,835
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3 Element Naprawa innych elementów

2.3.1 KNR 1901/337/5 ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Gzymsy z cegieł budowlanych, uzupełnienia

Wyliczenie ilości robót:

gzyms attyki 2,30*0,5*0,12*2 0,276000

RAZEM: 0,276000 m3 0,276

2.3.2 KNR 1901/311/1 ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Przymurowanie do ościeży ścianek, grubość przymocowania 1/4˙cegły - 
naprawa uszkodzonej powierzchni muru

Wyliczenie ilości robót:

na łuku podcieni 3,0 3,000000

na styku z budynkiem nr 13 5,5*0,6 3,300000

attyka 3*2,0 6,000000

RAZEM: 12,300000 m2 12,300

2.3.3 KNR 401/307/2 ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły - wzmocnienie i naprawa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 2+3+3+1,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,500

2.3.4 KNR 401/354/15 ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - 
demontaż stalowych wsporników starego przyłącza napowietrznego

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.3.5 KNR 401/535/6 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11,90 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

2.3.6 KNR 401/527/3 ST 4.0.3  Obróbki 
blacharskie

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m, z blachy z
cynku, średnica 15˙cm z rurą deszczową i czyszczakiem

Wyliczenie ilości robót:

11,90 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

2.3.7 KNR 401/535/8 ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16 7,072000

RAZEM: 7,072000 m2 7,072

2.3.8 KNR 401/530/7 ST 4.0.3  Obróbki 
blacharskie

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha z cynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*8+1,30*12+1,30*14)*0,16 7,072000

RAZEM: 7,072000 m2 7,072

2.3.9 KNR 401/533/1 ST 4.0.3  Obróbki 
blacharskie

Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z 
cynku - nakrywy gzymsów i attyk, okładziny gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

szczyt attyki 4,34*0,45 1,953000

gzyms attyki 3,68*0,18 0,662400

gzyms nad IIp. 9,6*0,18 1,728000

gzymsy międzypiętrowe 9,6*0,18*3 5,184000

RAZEM: 9,527400 m2 9,527

2.3.10 KNR 401/303/2 
(1)

ST 2.0.3. Konstrukcje i 
elementy murowe

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

okienka piwniczne 0,3*0,5*2 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,300

2.3.11 KNR 19/929/3 
(1)

ST 1.0.1. Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, osadzanie na kotwach - okna 
na elewacji tylnej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja tylna (parter) 0,85*1,20 1,020000

elewacja frontowa (IIIp 1,0*1,54*2 3,080000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100


