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* Wymagania ogolne




1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniuchzie mowa o specyfikacji technicznej (SBdb Szczegbtowej Specyfikacii
Technicznej ( SST)4ulz Ogdblnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalerzez to rozumieSpecyfikacg Techniczia
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
( STWIORB). Niniejsze opracowanie stangwiymagania ogoélne, ktére najemie¢ na uwadze czytag poszczegoéine
specyfikacje dotycce przeprowadzenia braowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdélne"zmby¢ powotywana w specyfikacjach szczego6towych jako:
D-00.00.00.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagrego:

,BUDOWA SCIEZKI NA TERENIE O SRODKA WYPOCZYNKU SWIATECZNEGO
W KAMIENNEJ GORZE”

e Inwestor:
GMINA KAMIENNA GORA , Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kaienna Géra
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robot budowlanych wykonanych w ramach nadav. .

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaun@nt przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktpwy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegélnionyelspisie tréci.

1.2.2. Zakres robét ofilych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét budowlanychbedizych do
zrealizowania w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robdt tymczasowych.

Roboty tymczasowe to takie roboty, ktéregsprojektowane i wykonywane jako potrzebne do wyhianaobot
podstawowych ale niggprzekazywane Zamawigiemu i g usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba,
istniejg uzasadnione podstawy do ich gdinego rozliczenia.

Roboty towarzygre— prace niezédne do wykonania rob6t podstawowych ale nie zatiezio rob6t tymczasowych.

Zakres robét towarzygseych i tymczasowych, poprzedzeych prace podstawowe, ¢ty @ w jednostce
poszczegolnych elementéw rozliczeniowych opisanychpunkcie dotyczcym platndci kazdej ze specyfikacii
technicznej szczegotowej ( w ST drogi jest to pudktponiewa w zaleznosci od prowadzonych robét ta sama robota
towarzysaca mae by rozliczona osobno lub et w kosztach roboty podstawowej: np. prace roklome przy bragy
drogowej mog stanowé odrgbne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.akaacji, prace rozbiérkowe mag
by¢ ujete w kosztach wykonania catego rurgi.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie dglacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowa (drog), albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny .

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niegurdty, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakrbiér dokumentoéw okétajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji robét lub ustug oraz wzajemne prawa owiazki Zamawiajcego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane
przez obie strony. G#cia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna,donzzry robot i STWIORB.

Dokumentacja projektowa wszelkie obliczenia, opisy i dane technicznezangsunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajcego, jak rownig wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébkizowy, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Zamawiaggo.




Dziennik budowy- dziennik wydany zgodnie z obawaujacymi przepisami - stanowi ugdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku wykonywanych robét.

Inzynier Budowy- osoba dziatajca z upowanienia Zamawiajcego, petnica nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i ohaldw wynikapcych z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26)%elie
roboty budowlane dila wykonane w oparciu o kontrakt winno stoséwske definicje sprecyzowane w warunkach
kontraktu FIDIC.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawaepowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqaenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowywyceniony, kompletny kosztorytepy.

Kosztorysslepy ( przedmiar robét wg definicjiozporzidzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczeg6towego zakresmy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicziveykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- gytkowego — Dz.U. Nr 202,poz.2Q#2nvykaz rob6t z podaniem ich dai, w kolejngci technologicznej
ich wykonania. W tréci ST kosztorysglepy maze wystpowa jako przedmiar ofertowy.

Ksiega obmiaréw- zaakceptowany przezAyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggzeszkicéw i ewentualnych dodatkowych ganikéw;
wpisy w ksedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

W przypadku kontraktu ryczattowego na realizaojp6t nie przewiduje siwykonania obmiaru robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przezzymiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6ét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania a@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwascieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnik6w
atmosferycznych.

« Podbudowa dolna czs$¢ nawierzchni staca do przenoszenia ohzéen od ruchu na podie; podbudowa mae
sie sktad& z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

» Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni; me
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

« Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych funkcg
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwzmi przenikaniem estek podiga; mae zawierd
warstwe mrozoodporna, odszapca lub odcinajca.

« Warstwa odcinajca -warstwa stosowana w celu unietfimienia przenikania drobnych ggtek
gruntu do warstwy nawierzchniZgej powyej.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Operat kolaudacyjny zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (um@wyodnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badpomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdeggh jakaé
wykonanych rob6t oraz zestawienie ichédoi rozliczen, stanowacy podstaw do oceny i odbioru kizowego.

Podice gruntowe- grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokaici przemarzania, nie mniej
jednak nk do gkbokasci, na ktérej naprzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02] MPa ].

Podic’e ulepszonewierzchnia warstwa podia lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia
przejgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni, spetnieg wymagania okione dla podioa.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnegkddawcy przez lzyniera, dotyczce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azminych z prowadzeniem budowy.




Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowej.

Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plaprzekroju podtanym ) istniejcego podczenia.

Przepisy obowizujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozpmizen, obwieszczg i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa&z¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Przeszkoda naturalnaelementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczradzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurockg itp.

Rekultywacja— roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnéri i ustugi majice na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowegkaczenia
realizacji zadania budowlanego lub utatweg & realizacg, w tym réwnie dostarczania robocizny, materiatow i

spratu.

Specyfikacje techniczrezbiér wytycznych i wymagaokrelajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru
odbioru i ptatnéci za roboty.

Teren budowy- teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgaienione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cz$¢ rob6t wykonana niezgodnie z dokumerdapyojektovs, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

Wykonawca osoba prawnadolz fizyczna, z ktég Zamawiajcy zawart umow na warunkach okéeonych w kontrakcie
0 wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert ljé) legalni nasfpcy prawni.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukcyjna lub
technologicza, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywariyiokcji techniczno - zytkowych; zadanie me
poleg& na wykonaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

Zamawiagcy - osoba prawna lub fizyczna zlegeq wykonanie robdt na warunkach ofomych w umowie i
wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonaw&amawiajcy jest réwnoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zagpczym jezeli taki kedzie ustanowiony

Pozostale definicje gfo w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjachricznych. W przypadku braku definicji
w ST, mana korzystd z norm ldz opracowa wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét.

*  Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca powinien przeprowadziwentaryzagj w terenie i wykon& dokumentag
fotograficzrmy z przeprowadzonej wizji.

« Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentaagj projektowva,
ST i poleceniami layniera. Jest zobowzany do wdraenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w opawciu
projekt organizacji ruchu na czas rob6t uzgodniomatwierdzony przez zagdzapcego ruchem), oznakowania
odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialé@a bezpieczestwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu
budowy do odbioru kicowego robét fcznie z okresem utrzymania robot).

* Roboty powinny by wykonane z ponad normatysvatarannécia zgodnie z :

- dokumentagjprojektows i ST,
- wiedz techniczn,
- obowjzujacymi przepisami ( szczegO6lém z przepisami BHP),




- oczekiwaniami Zamawi@ego ,
- z uzgodnieniami i decyzjami ( w tymsmuby¢ spetnione wszystkie wymagania podane w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach).

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

e Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza bugmalery do obowazkow Wykonawcy.

e Zamawiajicy jest zobowizany do przekazania Wykonawcy w oftomym w dokumentach umowy terminie,
dziennik budowy oraz zatwierdzprdokumentae projektowa wraz z ST (jéli dokumentacja znajduje esiu
Zamawiajicego) a take inne dokumenty niezdne do przyspienia robot okrdone w dokumentach umowy lub w
aktach prawnych. Zamawigly winien przekaza po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej &htgj
przedmiary, inne) i ST.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie lezza budowy fHcznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni) w miejscu wskazanym w uteéntacji projektowej i zgodnie z dokumentacj
projektows,

e Teren powinien zostatak zagospodarowany aby zapetvrbezpieczne skladowanie materiatdbw oraz jego
organizacja nie dnizie wptywala niekorzystnie na otaczaj zabudow i osoby trzecie.

» Po przegciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezgietaptek miasta.

« Wykonawca oznakuje teren tahlimformacyjrs. W przypadku przyznanigrodkéw unijnych Wykonawca umiei
minimum dwie tablice o wsparciu inwestycji Zeodkéw unijnych — wg szablonu i wymiaréw podanyatzgz
Zamawiajcego.

e W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobgmainy jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urgzer zabezpieczapych takich jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powingatrudné dozorcow i jest zobowrany do podjcia wszelkich
innychsrodkdw niezlednych dla ochrony robo6t, bezpiedseva pojazdéw i pieszych.

«  Wykonawca musi zapewhiw dzieh i w nocy stad i dobm widocznag¢ tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

» Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przezzymiera.

« Wykonawca jest zobowzany do indywidualnego powiadomienia o rozptygeh robotach nagpujace jednostki:
Straz Pazarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przawadw komunikacji publicznej.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnilg®aini, organizacja ruchu na czas trwania
budowy.

* Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymaeiaim ruchu publicznego {dgjia
i dojazdy (zaopatrzenia i sty komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesjiokresie trwania realizaciji
inwestycji, & do zakdczenia robét i ich odbioru kesowego.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

» Zatozono,ze Zamawiaicy nie wskazujdokalizacji i wspotrzdnych punktow gtéwnych trasy oraz reperéw w
terenie.

« Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkoiawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

*  Wykonawca zapewni bigca obstug geodezyja ( w tym tyczenie punktow gtownych oraz reperéwacbych)
tacznie z geodezypinwentaryzacj wszystkich robot.

« Wykonawca bdzie przekazywat thynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodniargamawiajcym) z
wszelkich prac geodezyjnych

* Wykonawca zabezpieczy poziarasnow geodezyja w oparciu o zaiczone opracowanie dotygze tego typu
zabezpieczie W razie koniecznizi Wykonawca odtworzy osnaygeodezyja w miejscach gdzie jej nie ma.

e Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomigrzy wykorzystaniu swoich stb geodezyjnych.
W przypadku wysipowania ré@nic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawéajgo i Wykonawe), Wykonawca
wykona ponownie pomiary i przek&odpowiednie dokumenty Zamawiegmu. Koszty ponownych pomiaréw
ponosi strona, ktéra édnie wykonata te pomiary, chyhae strony zadecydujinaczej.

1.5.4 _ Dokumentacja projektowa powykonawcza, doktang  projektowa w trakcie prowadzenia robdt,
dokumentacja wykonana przed rozpmigm robadt.

* Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodegzgipkumentaej powykonawcz.




« Jeeli w trakcie wykonywania robét zajdzie konieczéaizupetnienia lub aktualizacji dokumentacji profekej
przekazanej przez Zamawjaggo, Wykonawca uzupetia lub aktualizuje dokumgata odpowiednie ST na
whasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) orazgt@y je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca przed rozpagzem robét jest zobowzany do wykonania nagiujacych opracowa
- dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanygrajektu budowlanego i wykonawczego
— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniagskamych do projektu wykonawczego,
— dokumentacje rob6t towarzygz/ch i tymczasowych oraz wszelkich prac technologic
organizacyjnych
— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umalyo wynikajice z konieczn¢ei wykonania,

1.5.5. Zgodndg¢ robdt z dokumentagjprojektovy i ST

« Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokuynereekazane Wykonawcy przezzymiera stanowd czesé¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione @mpw jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

* W przypadku rozbisosci w ustaleniach 41z nieokrélenia w umowie wanosci poszczegodlnych dokumentow,
obowizuje nastpujaca kolejng¢ ich waznaosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umow
2) Specyfikacje Techniczne;
3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar robot (wyceniony i po korekargtmetycznej)

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jestszamuzupetnieniem dokumentacji projektowej co aanae
wymagania dla robdt megby¢ opisane zamiennie (uzupeldiaie) w powyszych opracowaniach, przy zzémiu ze
bedzie opracowany przedmiar robot.

Wykonawca na etapie pegbwania przetargowego ma obeek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a weszelki
niescistasci miedzy powyszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 fialeyjasni¢ przed rozstrzygaciem ofert.
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, méganwptyngé na roszczenia w stosunku do Zamamgepo, przed i

w trakcie trwania budowy.

«  Wykonawca nie maze wykorzystywd btedéw lub uproszczew Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgmby¢ zgodne z DokumentacProjektowy i ST.

< Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST awazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli musz by
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

» Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie &rteci, to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materidddmelementéw budowli nie znajdowahe s przewaajacej
mierze w pobliu wartgci granicznych.

« W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektowy lub ST, ale oaignicta
zostanie mgliwa do zaakceptowania jakbelementu budowli, to kiynier Budowy mae zaakceptowatakie roboty
i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak.

* W przypadku, gdy jaki@ jest niezadowalafa to takie materialy muszy¢ zasgpione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Whydacy.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

e W okresie trwania realizacji umowyz @o zak@czenia i odbioru kicowego rob6t Wykonawca musi podejma@éwa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu unikigia wszelkich zagrigen i uciazliwosci wynikajacych ze skzenia, hatasu i
innych czynnikow.

a) istniejacy drzewostan w poldu prowadzenia robét musi byabezpieczony przed uszkodzeniem,

b) musz by¢ podite odpowiednie dziatania zabezpieazaj przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkadymi substancjami;

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mazliwoscia powstania pzaru.




Kary za zniszczony drzewostan abieja Wykonawe.
Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizanjidowy norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

1.5.7. Ochrona przeciwptarowa.

Wykonawca musi przestrzeggrzepisow ochrony przeciwparowej, a w zwizku z tym musi dysponowa
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym s przeciwpgarowym na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne muazby¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowpreez pagar kedacy skutkiem realizacji robot lub
wywotlany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sido stosowania materiatow, ktére w sposéb trwatgzkodliwe dla otoczenia, a takmateriatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie cegéniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywam@bot, a ktdrych szkodlividé po
zakaiczeniu robdt zanika (np. materialy pylaste) mdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
wymaga (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanyea zgod Zamawiajicego i Irzyniera Budowy,
jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien yotr&@ zgod: na wycie tych materialdw
wydamy przez widciwy organ administracji pstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagmua dlasrodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wytwokc i posiadaczem wszystkich odpadéw ( w tym niebezpigch) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady naleozumie€ materiaty pochodge z rozbioérki nie nadage sé do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z rob6t ziemnych. Nak@vhawcey cizy obowhzek wywozu odpaddéw na wybrane
przez siebie skltadowisko i poniesienie kosztowdddeania i/lub utylizacji.

Wykonawca lub jego przewvinik zobowhzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzeniatathcci w
zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegeepisow dotyczcych BHP.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca musi zapewhi utrzymywa w nalezytym stanie wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne, speki
odpowiednia odzie stuzace ochroniezycia i zdrowia oraz zapewnigje bezpieczistwo os6b zatrudnionych na
budowie.

Wszelkie koszty z tym zwkane nie podlegajodrebnej zaptacie i muazby¢ uwzgkdnione w cenie umowne;j.
Wykonawca zgodnie z przepisamstawy —Prawo budowlangporzadzi plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia
(bioz).

1.5.10. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwdievydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyciiére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszebkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposéb aity bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw autorskich pokryje Wykonawca, z wtgiem przypadkow gdy takie naruszenie wyniknie x@nania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

Wykonawca przebudowag sieci powinien mié€rozeznanie w technologii i standardach prowadzerbét przez
uzytkownikoéw, wigcicieli sieci tydz dystrybutoréw mediéw

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepisow prawnych




a) Normy nie g aktem prawnym. Naky pamktta¢, ze powotane normy nieasdokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chybae zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza,materialy przeznaczone do
wbudowania mogwykazywa& zgodnd¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowjam@parciu_o
inne_dokumentywymienione wustawie o wyrobach budowlanyeh: normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techrégzastwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwa sk te, ktére znalazty siw zahcznikach mandatéw na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

c) W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w 1kt Przepisy zwizane” powotano normy w oparciu o
ktére wykonano ST i dokumentacje technicoraz_zalecaneo wykorzystania w trakcie realizacji budowy.
Producenci materiatéw budowlanych mogferowa wyroby wykonane zgodnie z innymiznprzywotane w
specyfikacji technicznej normamigdy tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jeeli dla wymaga jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilkam, zaleca sgi stosowanie tylko
jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniewycofane normy bratowe i normy PN z rozszerzeniem brawym, majce charakter
uzupetnienia danych nie aiych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transpomateriatéw i ich
przechowywania, 40iz czestotliwosci bada i kontroli danego asortymentu robét.

f) W przypadku braku peinych wymagalla materiatbw w normach aktualnych, ina po uzgodnieniu z
Inzynierem Budowy/Zamawiagym poshiy¢ sie normami wycofanymi, jgeli nie g sprzeczne ze saqlto do
tresci.

g) W przypadku gdy powotane normy sormami krajowymi, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumentikapyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewn@g
réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy, pod warunkiem ich sprawdzeniasepinego
zatwierdzenia przez myniera. Ré@nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia,

h) Zalozono ze od rozpocgia rob6t budowlanychzado ich zakéczenia, kda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgh norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczice wymaga normowych wyrobow i wykonania robot naje rozwiazat z
Inzynierem Budowy lub/i Zamawiagym, majic na uwadze prawidlowe wykonanie rob6t zgodne zeksz
budowlan i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczeg6towych Specyfikacji Tiextych braty drogowej oparto gtéwnie o aktualne (na dzi
ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i narn@atlazono, ze w chwili rozpoczia posgpowania
przetargowego ddz budowy ldg obowihzywa® wydania aktualne na dziepostpowania lub rozpoezia budowy
(wyjgtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okpezejciowy lub podano inne informacje wykluczzg
niniejsze zaléenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzi&ddno zastosowaniu aktualnychyd¥ wycofanych norm

przepis6w nalgy jednak do Zamawiagego.

[}

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznyaiaz przedmiarach rob6t nazwy
producenta materialtbw montazowych lub innych danych sugerugpcych producenta, Wykonawca mae
zastosow# materiaty lub systemy montagowe réwnowane jezeli zostamm spelnione jednoczénie ponizsze
warunki:

e Materialy lub/i systemy montazowe musa byé zgodne ze standardami i  wymaganiami
zarzadzajacego dan infrastruktur g sieciowg lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej
kwestii stron zainteresowanych i w razie konieczrimi opracuje zamienra dokumentacje
techniczm,

e Materialy lub/i systemy montazowe musza byé¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

* Materialy lub/i systemy montazowe musz byé¢ zgodnie z dokumentacy projektow 3.

* Przy wykonaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszeahhéy
jednostkowego spelnigie wymaganiaistawy- Prawo budowlaneraz zgodne ustaw o wyrobach budowlanych
(DzU 04.92.881 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczyjak i ustaw; o systemie oceny zgoduod
(DZU.nr166.poz 1360gktualnymi w chwili wykonywania robét budowlanych.

« Inzynier Budowy mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiearstwa wydanym przed 1.05.2004, angm do czasu wygaiecia dokumentu
(zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obauku wystawienia deklaracji zgodiw
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b) deklaracji zgodnéci wyrobéw na podstawie oceny zgodoioz Polskh Norma (nie majca statusu normy
wycofanej po 11.X.2004)alZz aprobad techniczi (ta ostatnia dot. wyrobéw ktére nie posiadd@N i nie g
objete certyfikacy z ppkt. a)

c) wyréb jest oznakowany znakiem B(oznakowany w opacckrajows deklaracje zgodrigi wyrobu z PN lub
AT wydam przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany ar@p o deklaracje zgodéa wyrobu z PN-
hEN lub EAT , wystawiosn prze producenta lub jego upamaonego przedstawiciela) zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materiaty/wyroby wykonane wedtug obamijacych przepiséw ( wykonane wg atbnej dokumentaciji)

Kazda partia dostarczona do rob@tlhie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe rowniemusz posiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriggowyzszych wymaga beda odrzucone.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny¢ bwybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robét. Nie pgniej jednakniz 2 tygodnieprzed zaplanowanynmzyciem materiatéw Wykonawca musi
dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacjeydece proponowanegarodia wytwarzania lub

wydobywania materiatow, wymagagwiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne probki materatd

W przypadku nie zaakceptowania przezyhiera materiatu ze wskazanegmdia Wykonawca ma obowdek
przedstawiania do akceptacjizymiera materiatu z innegoodia.

Zatwierdzenie przez #yniera partii materiatéw z danegoddta nie oznaczaze wszystkie materiaty z tegaddta
beda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobovgizany jest do prowadzenia na &zjeo bada w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta spetniaj wymagania ST i innych przepisow etnych.

2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych ( a zwtaszcza spetnienie
wymaga normowych) materiatéw z jakiegokolwiekddta oraz ponosi wszelkie koszty zwane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskyw powinny by sktadowane

w hatdach i wykorzystane przy zasypcezéjeich przydatnéc jest zgodna z wymogami normowymi i STWiIORB)
lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winiewtkprzewieziony na teren wskazany przezyhiera Budowy.
Spos6b pogpowania z humusem nie w® odbiegd od wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Wykonawca musi wywdez placu budowy i zutylizowana wiasny
koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie spetaiajymaga pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przezymiera
zostam wbudowane, Wykonawca musi liczgic z nie przygciem robot, usurciem materiatu i niezaptaceniem za
wykonanie tych robaét.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewhitakie skladowanie materiatow, aby byly zabezpieez@mnzed zanieczyszczeniem,
zachowaly swaj jakas¢ i przydatn@¢ do rob6t oraz zgodsé z wymaganiami ST,

a takee byly dost¢pne do kontroli.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadaziniejsca czasowego skladowania materiatdw do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przgmikra.

Miejsca czasowego skltadowania materiatowdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscamiganizowanych przez Wykonagvc
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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» Jeeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umgwzewiduj mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawousi powiadondi Inzyniera o rodzaju wybranego
materialuco najmniej 2 tygodnie przed jego gyciem. Jeeli materiat lkkdzie wymagat przeprowadzenia bagda
okres ten musi kyodpowiednio przediony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu n@erby¢ zmieniany bez zgody kyniera.

« Jeeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zast@sia materialdw to o zastosowaniu innych matéwat
niz podanych w dokumentacji decydujezynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy teism jednak
posiadé parametry rownowae w stosunku do materiatow zatmych w dokumentacji technicznej i spethia
wymaganiaustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materialy pochodzce z rozbidrki

W przypadku gdy wiiciel do ktérego nale, zdemontowane w/w elementy zrezygnuigbich nie przyjmie, to o
dalszym posfpowaniu z elementami rozbidrkowymi zadecydujeytier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zayé ze maze st& si¢ wkascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw
i to on kedzie odpowiedzialny za wywdéz na skladowisko odpaqidmez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu
utylizaciji i/lub sktadowania.

a) Wywoz materiatow rozbiérkowych nie wymienionych poej a o ktére upomni siwtasciciel (zaradca) sieci — w
miejsce przez niego wskazane,

b) Wywoz pozostalych materiatdw rozbiérkowych tj. grioetonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny, krusayw
podbudéw, grunt z robot ziemnych (nienagdsj se do ponownego wykorzystania), wetna mineralna imigy
wymieniony w ppkt.a-c — na miejsce (sktadowiskokamane przez Wykonawgc

» Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowiskdpaddw w zalenosci od bramy i asortymentu robét nie podlega
odrebnemu rozliczeniu,
e W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadortym fakcie Zamawiagego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO  ZONA JAKOSCIA

¢c) Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnidakasci (PZJ) uzgodnionym przez
Inzyniera.

d) Liczba i wydajnd¢ sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie rob4t w terminie przewidzianym wied zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera

e) Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét musi Bystale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowa do pracy, a tate odpowiadd wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom
dotyczicym jego uytkowania.

f) Jeeli wymagaj tego przepisy Wykonawca zobawany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spita do wytkowania.

g) Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy jak i
dziatapce ze szkoginasrodowisko zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niegbla dopuszczone do robét.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

N

I

.1.0golne zasady wykonywania robét.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak&t zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodiiaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, poleceniamiyniera.

* Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie sytuacyjne i wys@liowe wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyprzez Irzyniera
na pémie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnycheperéw roboczych Wykonawca prze&anzynierowi
plan tyczenia z domiarami punktow gtownychgk bedzie tego wymagat bynier.

« Nastpstwa jakiegokolwiek kdu popetnionego przez Wykonagvav wytyczeniu i wyznaczeniu robét musbyc,
poprawione przez Wykonawc

« Sprawdzenie przez igniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysakonie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.
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* Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmdgeyzje we wszystkich sprawach zranych z jakécia
robét, ocen jakasci materiatow i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachizaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i ST oraz dotycgch akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkahawe,.

e Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@lot musz by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagjjgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.

* Przy podejmowaniu decyzji tgnier uwzgtdnia wyniki badé materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystijace
podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotgasowe diviadczenia, wyniki badanaukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzarg kwestk.

e Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét, materiatdbw dmstzonych na budawy na niej
produkowanych lub przygotowywanychzimier powiadamia Wykonawoo wykrytych wadach i odrzuca wszystkie
materialy i roboty, ktére nie spetniaivymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i ST.

e Z odrzuconymi materiatami naig postpowat zgodnie z niniejsgST

« Polecenia Iayniera powinny b wykonane (pod grda wstrzymania rob6t) w terminie przez niego wyznanyzo.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2 Wykonanie rob6t zwhzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punkt® wysokdciowych oraz
inwentaryzacji powykonawczej

W zakres rob4t pomiarowych wchadz

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysaladowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysékiowych (reperéw
roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyzeae dodatkowych reperéw,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz elementéw infrastruktury drogowej
(chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),

f) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewemntgralwytyczeniem dodatkowych przekrojow,

h) zastabilizowanie punktow w sposo6b trwaty, ochrattegrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejaugj prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizaojapy zasadniczej i ewidencji.— dot. wszystkichbra

4.2.1 Okrélenia podstawowe
« Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

« Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jesttidrzdokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnychgr
polowych i kameralnych oraz opracawigartograficznych.

e Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowarsgronami, staacy do notowania wszelkich uzgodhie
dokonywanych pomizy Wykonawa i Inzynierem Budowy.

«  Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to gaanstalona w trybie pegtowania: rozgraniczeniowego,
podziatlowego, scalenia lub wymiany gruntévadewvego lub innego administracyjnego ustglago lub
przenoszacego wiasngx.

« Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona piskykonawe, posiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upgmiana do kierowania pracami i do wgigbwania w imieniu
Wykonawcy w sprawach dotygzych realizacji umowy.

« Linia rozgraniczajca - jest to linia oddzielaga tereny o rinym przeznaczeniu np. utidub drog; od gruntéw
rolnych lub budowlanych.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie keafmgne, zawierace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogélnogeagmajch oraz elementdw ewidencji gruntéw i
budynkoéw, a take sieci uzbrojenia terenu.

+ Oérodek dokumentacji - whkaiwy rzeczowo i terenowo wojewodzkisredek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.

« Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany phidktéw, ktérych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia zostalo oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

* Rzeba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych ftaranu .

e Siet uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemadziemne i podziemne przewody i agizenia:
wodocihgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomuryikes; elektroenergetyczne i inne.

* Woysokaiciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidkipw, ktérych wysok& w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.
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5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ ). — nie wymaga i

5.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanierhy osigna¢ zalazom

jakosé robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robo6t i jakéci materialéw. Powinien zapewniodpowiedni
system kontroli wiczajc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie niegine uradzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zazadatc od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadojuala

« Wykonawca musi przeprowadzgomiary i badania z estotliwoscia pozwalajca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaejnprojektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ powinny by okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne Irnzynier ustala zakres kontroli jaki jest koniecznlyy a
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

*  Wykonawca musi dostarcyinzynierowi $wiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

e Inzynier powiadamia Wykonawc pisemnie o0 jakichkolwiek niedaginicciach dotyczcych uradzen

laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy spuzub metod badawczych.z#di te ¢ tak powane,
ze mog@ wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier mae wstrzyma natychmiast zycie badanych materiatéw do
robét i dopyci¢ je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkbadanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizagij prowadzeniem niezloinych bada, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

5.3. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary muszy¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lubepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST zme&
stosowa wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zepfawane przez #yniera a zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

* Przed przysipieniem do pomiaréw lub baddVykonawca musi powiadokilnzyniera o ich rodzaju, miejscap
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wgkom pomiaru lub badania Wykonawca
musi przedstawiInzynierowi do akceptacji ich wyniki nagmnie.

W poszczegélnych specyfikacjach szczegétowych podamoponowane estotliwosci bada i pomiaréw. Izynier

moze zadecydow@o przeprowadzeniu wkszej ilgici bada, jezeli:

* wbudowywany materiat jestatpliwej jakoici,

» roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem. zachodzi podejrzenie ukmia warstw 0 zandbnej
grubasci, nie mieszcgcej sk w tolerancji bédu,

» wyniki bada 51 rozbiene.

Inzynier maze zadecydow®@o zmniejszeniu estotliwosci bada i pomiaréw jali uzna,ze proponowane w niniejszej

ST ilosci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier maze odsipi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylkt jeznaze dane roboty

towarzysace lub tymczasowe nie majptywu na jaké¢ wykonywanych robot podstawowych.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1. Dziennik budowy.

e Jest wymaganym dokumentem prawnym olawjacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Zgodnie z ohbg@wjacymi przepisami
odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykopa— personalnie odpowiada za to
Kierownik Budowy.

« Zapisy w dzienniku budowy muszadgokonywane na bigco i dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.
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» Kazdy zapis w dzienniku budowy musi bppatrzony dat jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokomata
podaniem nazwiska oraz stanowiskazhwego. Zapisy mugzvy¢ czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemusz by¢ oznaczone kolejnym numerem ganika
oraz opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i kyniera.

» Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dak przekazania Wykonawcy przez Zamawigigo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&koi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia loyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych, ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych i
kaicowych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przedrakcie
wykonywania robat,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapgadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

* Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musg przediaone Irzynierowi w
celu ustosunkowaniaesdo nich.

e Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy mud®¢ podpisane przez Wykonawz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

* Wopis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

6.2. Dokumenty laboratoryjne.

« Deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia @sakmateriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladan
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te @tam zakczniki
do odbioru rob6t. Powinny Byone udosipnione na kade zyczenie Zamawiagego.

6.3. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1.8.8. do dokumentéw budowy zalicza sbwniez ;
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego/ zawiadomienie zgloszenia,
— protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustate
— korespondengjna budowie.
- inne

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot.

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru rob6t — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. Odbidr robat.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podleganastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

— odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbidr czsciowy,

— odbior ostateczny,

- odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie dt i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesieliragji ulegra
zakryciu. Odbiér ten musi bydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegiu robot. Odbioru tych rob6t dokonujezimier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznmge pdézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z dokumentacja
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres
robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyez zmian i korekt. W wygkowych przypadkach hynier
podejmuje decyzjo dokonaniu po#icen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potfiacstala Zamawiagy na etapie
przetargu hdz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu zynierem Budowy.

Przy ocenie odchyiei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ldbdatkowych laynier réwnie
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyezh danej czici robot.

8.3. Odbidr casciowy.

Polega on na ocenie #d i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem natego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego roboét dokonujesivg zasad obowrujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédlip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznego powinnyétstwierdzone przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisempgmiadomieniem o tym fakcie giniera.

Odbiér ostateczny nagtuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktezdc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakaczenia rob6t i kompletrioi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje w obécholnzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego. Komisja odbieraga roboty dokonuje ich oceny dldowej i jakdciowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozeije realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét popramgjch lub uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych komisja przerywa swoje czyieid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacafligega od
tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowejT,S nie ma to wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokonuje paten i ustala o ile zmniejszagswartas¢ wykonanych robét w
stosunku do wartei przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robét zwizanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie ¢g@ge na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglagj, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowestpujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego
lub w innej ustalonej przez Zamawiaggo):
— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymiszrami,
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- Specyfikacje Techniczne (STWIORB) —z@ byla wykonywana ich aktualizacjaady opracowywano
egzemplarze uzupetnigje,

— uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza dotygze odbioru rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalgce

- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacjaygonawcza

— dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

— deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,

— opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikow b@dapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z F¥J,

— sprawozdanie technicznesligest wymagane,

— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba,Zamawiaicy zazada przedtaenia przed rozpogziem
robot)

— inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawgera

— zakres i lokalizagj wykonanych robot,

- wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku dkuthentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

— uwagi dotyczce warunkow realizacji robaét,

— dat rozpoczcia i zakaiczenia robot.

Po zapoznaniu size wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i guaiiozonymi przez Wykonawgoraz po
dokonaniu ogidzin wykonanych robét komisja odbieseq roboty spormiza protokét odbioru ostatecznego robét
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiggo. Protokédt ten jest podstawowym dokumentemestzajcym
dokonanie odbioru ostatecznego rob6t (w przypadiirkktu —Swiadectwo Przegcia Robot)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegstowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot
Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige musz by¢ zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetagjch wyznacza komisja.

8.6.0dbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t, ktéggkonano w zwizku z koniecznéria usungcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz waitekpowstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawdeny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancji powinien Bypodany w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlar®vi@szczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 zzp&m).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno — kartograficznych oraz czyftio geodezyjnych obowkujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenianarajacego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i

ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyczej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgiva i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth.(Dz.U.04.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004vrsprawie sposobéw deklarowania zgodmno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkien@budowlanym(Dz.U.04.198.2041)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004vrsprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004vrsprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjnetogeaficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
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* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w spi@ okrelenia
rodzajéw materiatow stanoagych pastwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobyhiu gromadzenia i
wytaczania z zasobu oraz udgstiania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

« Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnjania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracigidziesity dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

« Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i Ochrongrodowiska z
dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogalvyi
mostowych (Dz.U.77.7.30)

« Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze techniczriym.00.122.1321)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznyelnolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytképie¢ce nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

« Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgwmilntednolity tekst Dz.U.04.204.2087

e Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.0r62.628)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamwiglicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrofrpdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&nzm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoécionyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@Eng Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ia wrze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Rydoz. 401)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p0z.1126 )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrgea 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno — aytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r.- zmienigjce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

9.1 Instrukcje i akty zwigzane z obstug geodezyjm

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ibyegsGUGIK-1979.

3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa poaioBUGIK-1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK-1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG

8. Prawo geodezyjne i kartograficzne taws z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.2@p7

9.2 Normy
Normy podano w przepisach zwanych w specyfikacjach szczegétowych .

Uwaga: Powysze akty prawne magdy¢ nieaktualne. Majc na myli stowo ,Ustawy” naley je kczy odpowiednimi
aktami wykonawczymi dotygz/mi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Z uwagi na znacznilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w pdamstwie wszystkie roboty nafe
prowadzié zgodnie z normami i przepisami prawnymi ob@ujgcymi w momencie wykonywania rob6t budowlanyc
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