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Budowa skateparku - ul. Szpitalna

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa skateparku - ul. Szpitalna
1 Element Nawierzchnie z kostki betonowej - chodnik

1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20·cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5·cm głębokości - do 35cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.5 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

49 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

1.6 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm na podbudowie piaskowej,
kostka prostokątna 20x10·cm, podsypka grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

1.7 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

48*0,3 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

1.8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:

14,4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

1.9 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III - 
uporządkowanie terenu wokół chodnika

Wyliczenie ilości robót:

48*0,5 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

2 Element Roboty ziemne, formowanie nasypu

2.1 KNR 201/239/1 
(2)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25·m3, grunt kategorii I-II, transport urobku do 
1·km samochodami samowyładowczymi 5-10·t - dowiezienie gruntu do uformowania nasypu

Wyliczenie ilości robót:

640*2,0*0,5 640,000000

RAZEM: 640,000000 m3 640,000

2.2 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 
55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:

640 640,000000

RAZEM: 640,000000 m3 640,000

3 Element Nawierzchnie betonowe - posadzka skateparku

3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20·cm

Wyliczenie ilości robót:

334 334,000000

RAZEM: 334,000000 m2 334,000
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3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5·cm głębokości - do 35cm

Wyliczenie ilości robót:

334 334,000000

RAZEM: 334,000000 m2 334,000

3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - 
kruszywo 31,5/63

Wyliczenie ilości robót:

331,6 331,600000

RAZEM: 331,600000 m2 331,600

3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - kruszywo 0/31,5

Wyliczenie ilości robót:

331,6 331,600000

RAZEM: 331,600000 m2 331,600

3.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - do 15cm kruszywo 
0/31,5

Wyliczenie ilości robót:

331,6 331,600000

RAZEM: 331,600000 m2 331,600

3.6 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa grubości 12·cm, zatarta na gładko, z dylatacjami, beton C20/25,

Wyliczenie ilości robót:

331,6 331,600000

RAZEM: 331,600000 m2 331,600

3.7 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm - do 15cm

Wyliczenie ilości robót:

331,6 331,600000

RAZEM: 331,600000 m2 331,600

3.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

4,1 4,100000

RAZEM: 4,100000 t 4,100

4 Element Urządzenia żelbetowe skateparku

4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, transport, budowa - Quarter pipe + Mini quarter, beton C30/37 W8

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, transport, budowa - Funbox z grinboxem, beton C30/37 W8

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, transport, budowa - Funbox ze schodami, beton C30/37 W8

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, transport, budowa - Quarter pipe + Bank ramp, beton C30/37 W8

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż, transport, budowa - Poręcz prosta, stal galwanizowana

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


