

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na:

„Budowę ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej oraz budowę ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K. Baczyńskiego w Kamiennej Górze”

Termin składania ofert upłynął w dniu **08.05.2017 r. o godz. 11:45**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia wynosi:

- dla Części I zamówienia: **31 000,00 zł brutto**,
- dla Części II zamówienia **15 000,00 zł brutto**.

W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty:

lp	Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	1	ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski ul. Wyzwolenia 9 05-091 Ząbki	<p><u>Część I:</u> 53 602,17 zł</p> <p><u>Część II:</u> 29 468,34 zł</p>	<p><u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy</p> <p><u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy</p>	<p><u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót</p> <p><u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót</p>	30 dni od otrzymania faktury
2	2	P & D Przemysław Drabik ul. Odrodzenia 3/2 56-120 Brzeg Dolny	<p><u>Część I:</u> 35 670,00 zł</p> <p><u>Część II:</u> 24 600,00 zł</p>	<p><u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy</p> <p><u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy</p>	<p><u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót</p> <p><u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót</p>	30 dni od otrzymania faktury

3	3	SERVERMASTER Maciej Ślusarczyk ul. Chłopska 6A 58-520 Janowice Wielkie	<u>Część I:</u> 38 007,00 zł <u>Część II:</u> 22 263,00 zł	<u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy <u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy	<u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót <u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót	30 dni od otrzymania faktury
4	4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 46 58-370 Boguszów-Gorce	<u>Część I:</u> 44 587,50 zł <u>Część II:</u> 24 101,85 zł	<u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy <u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy	<u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót <u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót	30 dni od otrzymania faktury
5	5	Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. Igor Przyk, Kazimierz Wojciul ul. Spacerowa 1B 58-400 Kamienna Góra	<u>Część I:</u> 34 108,16 zł <u>Część II:</u> 16 261,30 zł	<u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy <u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy	<u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót <u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót	30 dni od otrzymania faktury

6	6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX” Jan Bocheński ul. Zielona 8 58-400 Kamienna Góra	<u>Część I:</u> 41 911,79 zł <u>Część II:</u> 20 306,93 zł	<u>Część I:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy <u>Część II:</u> 30 dni od dnia podpisania umowy	<u>Część I:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót <u>Część II:</u> 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót	30 dni od otrzymania faktury
---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Dariusz Adamczyk
Przewodniczący Komisji Przetargowej