
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu przetargowym na: 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki wiaduktu i budowy kładki dla 

pieszych w ciągu ul. Słowackiego w Kamiennej Górze wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego 

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.01.2019 r. o godz. 11:45 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia wynosi: 40 000,00 zł 
brutto 

W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty: 

lp 
Numer 
oferty Wykonawca Cena oferty 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Przedłużenie 
minimalnego 

okresu 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 1 

Firma Inżynierska  
OPTIMA SOLID 
Krzysztof Walaszek 
ul. Kwiatowa 13 
41-400 Mysłowice 

53 800,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

2 2 

Smart-Eng 
Paweł Chwedyk 
ul. Daszyńskiego 17/20 
44-100 Gliwice 

88 560,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

60 miesięcy 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

3 3 

Wanta-Projektowanie Dróg  
i Mostów s.c. 
Ewa Przybyłowicz, Andrzej 
Mikulaścik 
al. Krasińskiego 17/1A 
31-111 Kraków 

39 360,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 



4 4 
Your Investment sp. z o.o. 
ul. Owocowa 6 
30-434 Kraków 

83 271,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

5 5 
FASYS MOSTY sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 139A/3 
53-317 Wrocław 

85 731,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

6 6 

Usługi Projektowe 
Budownictwo 
Drogownictwo  
Instalacje 
ul. Dworcowa 5d/7 
99-100 Łęczyca 

50 700,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

7 7 
PBW INŻYNIERIA sp. z o.o. 
ul. Sokolnicza 5/74-75 
53-676 Wrocław 

96 924,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

8 8 
KORMOST sp. z o.o. 
ul. Glinki 144 
85-861 Bydgoszcz 

91 389,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 



podpisania 
umowy. 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

9 9 

PROPLAN  
Wojciech Wawrzyniak 
ul. Strzelińska 21A/6 
60-169 Poznań 

53 148,30 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

10 10 

MILMOST 
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 
Lesław Milewski 
ul. Warmińska 13/3 
59-220 Legnica 

78 228,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

11 11 
EMProjekt sp. z o.o. 
ul. Wita Stwosza 7 
40-040 Katowice 

94 833,00 zł 

W zakresie 
opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
rozbiórki 

wiaduktu – do 30 
dni od dnia 
podpisania 

umowy. 
W zakresie 

opracowania 
dokumentacji 

projektowej dla 
budowy kładki dla 
pieszych – do 120 

dni od dnia 
podpisania 

umowy. 

24 miesiące 
30 dni od 

otrzymania 
faktury 

 
 
         Arkadiusz Wileński 
            Przewodniczący Komisji Przetargowej 


