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INFORMACIA Z SESJI OTWARCIA OFERT
W postepowaniu przetargowym na:

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
i termomodernizacja obiektu Centrum Kultury przy ul. Kosciuszki 4
w Kamiennej Gorze”

Termin sktadania ofert uptynagt w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:45

Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie powyzszego zamodwienia
wynosi: 11 300 000,00 zt brutto.

W wyznaczonym terminie ztozono nastepujgce oferty:

Numer Termin wykonania Okres Warunki
Wykonawca Cena oferty L. .. L .
oferty zamoéwienia gwarancji ptatnosci
w zakresie
przebudowy
budynku gtéwnego
Centrum Kultury: do
28.02.2018'r.

Ip

w zakresie
termomodernizacji 36 m-cy na
Pre-Fabrykat” sp. 2 0.0. budynku gtéwnego i wykonane .
Mitkow skrzydta bocznego roboty 30 dni od
1 1 . . 16 912 500,00 zt (Przedszkole) budowlane; otrzymania
ul. Brzezie Karkonoskie 2
58-450 Karpacz Centrum Kultury: 36 m-cy na faktury
do 30.07.2018 . zamontowane
urzadzenia
w zakresie skrzydta
bocznego Centrum
Kultury
(Przedszkole) wraz z
zagospodarowaniem
otoczenia budynku:
do 30.04.2018 .
w zakresie
przebudowy
budynku gtéwnego
Centrum Kultury: do
28.02.2018 r.

Konsorcjum Firm:
Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowo-

Ustugowe Rafat Kotlinski

w zakresie
termomodernizacji 60 m-cy na
ul. Kwiatowa 2 budynku gtéwnego i wykonane .
86-060 Nowa Wie¢ Wielka skrzydta bocznego roboty 30 dni od
2 2 10 500 000,00 zt (Przedszkole) budowlane; otrzymania
Centrum Kultury: 36 m-cy na faktury
do 30.07.2018 . zamontowane
urzadzenia

,,KONIOR” Przedsiebiorstwo Budowlane
sp.zo0.0.
ul. Mariacka 9

40-014 Katowice w zakresie skrzydta

bocznego Centrum
Kultury
(Przedszkole) wraz z
zagospodarowaniem
otoczenia budynku:
do 30.04.2018 r.

Arkadiusz Wilenski
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