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MODYFIKACJA SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 

poz. 1655 tekst jednolity) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiającego modyfikuje zapisy wzoru 

umowy w niŜej wymienionych paragrafach:  

 

§ 5 dodaje się pkt 5 

Płatność pierwszej z równych rat nastąpi w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty wpłaty 

50% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ustaleniami harmonogramu 

płatności o którym mowa w §5 pkt 6 niniejszej umowy. 

 

§6 dodaje się pkt 10 

JeŜeli strony zgodnie i protokolarnie stwierdzą, Ŝe nie moŜnością jest dokonanie naprawy w 

wyznaczonym w §6 pkt 9 terminie, a przyczyny mają obiektywny charakter, strony mogą 

uzgodnić dłuŜszy termin naprawy, z zastrzeŜeniem iŜ Wykonawca w momencie 

protokolarnego stwierdzenia przedłuŜenia terminu, dostarczy Zamawiającemu do 7 dni od 

protokołu jak wyŜej mowa, zastępczą sprawną do natychmiastowej pracy koparko – 

ładowarkę o porównywalnych parametrach technicznych. Na tą okoliczność Zamawiający nie 

będzie naliczał kar umownych zgodnie z §7 niniejszej umowy. 

 

§7 pkt 3.4) 

za nieterminowe usunięcie wad i usterek z zastrzeŜeniem §6 pkt 4 i 9 (zmiana z pkt 10 na 9) 

do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji, 

Zamawiający moŜe Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto zamówienia za 

kaŜdy dzień zwłoki, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek. W 

razie zwłoki w usunięciu wad bądź usterek w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega 

podwyŜszeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, 

 

§7 pkt 3 dodaje się ppkt 5) 

za nieterminowe dostarczenie sprzętu zastępczego zgodnie z §6 pkt 10 Zamawiający moŜe 

Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki, 

poczynając od dnia wyznaczonego na dostawę sprzętu zastępczego. W razie zwłoki w 

dostawie w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyŜszeniu o 50%, licząc od 

dnia upływu terminu dodatkowego, 



 PowyŜsze zmiany umowy mają na celu uściślenie zapisów wzoru umowy oraz 

przyszłej realizacji obopólnych świadczeń umownych pomiędzy stronami.  

Wszystkie powyŜsze modyfikacje SIWZ wchodzą w skład przedmiotowej 

dokumentacji na dostawę koparko – ładowarki o numerze referencyjnym ZP/PN/D/06/07/08. i 

będą stanowiły jej integralną część.  

Zamawiający modyfikując zapisy SIWZ w wyŜej wymienionym zakresie nie naruszył 

zapisów art. 38 ust 5 ustawy oraz wyŜej dokonane modyfikacje nie skutkują istotnym zmianą, 

w wyniku których Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 byłby zobligowany do 

przesunięcia terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził 
Marcin Kurnyta  
Dnia 21.07.2008 r. 

 

W imieniu Zamawiającego  
Prezes Zarządu  

Jarosław Dyczkowski  
Kamienna Góra, dnia 21.07.2008 r. 


