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Ogtoszenie nr 518031-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi w ul.
Sciegiennego i drogi laczacej ul. Ksiecia Bolka I i ul. Walbrzyska w Kamiennej Gorze

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:
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Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kamienna Gora, krajowy numer identyfikacyjny
52497300000000, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora, woj. dolnoslaskie, panstwo Polska,
tel. 756 455 124, e-mail inwestycje@kamiennagora.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.kamiennagora.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narze¢dzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sg ogdlnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postegpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak
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www.bip.kamiennagora.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.bip.kamiennagora.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposob:

Tak

Inny sposob:

Urzad Miasta Kamienna Goéra, Sekretariat (pok. 209)

Adres:

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktore
nie s3 ogolnie dostepne

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru przy
przebudowie drogi w ul. Sciegiennego i drogi taczacej ul. Ksigcia Bolka I i ul. Watbrzyska w Kamienne;j
Gorze

Numer referencyjny: ZIF.271.11.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okres$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: i drogi taczacej
ul. Ksigcia Bolka I z ul. Watbrzyska w Kamiennej Gorze. Zamdwienie podzielone zostato na dwie czesci:
Czes$é 1 — Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi w ul. Sciegiennego do budynkéw

spotdzielni mieszkaniowej LEN w Kamiennej Gorze. Czes¢ 11 - Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy
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przebudowie drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka I z ul. Walbrzyska w Kamiennej Gorze.
CZESC 1 ZAMOWIENIA Zakres robét budowlanych, nad ktorymi prowadzony bedzie nadzér obejmuje
m.in.: «#roboty przygotowawcze - usuniecie drzew, krzewow, «[#rozbiorka istniejacych kraweznikow,
obrzezy betonowych wraz z wywozem na sktadowisko, *#/rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz
podbudowy wraz z wywozem na sktadowisko, *%/wykonanie wykopow, rowow pod obiekty liniowe,
«[8lmontaz rurociaggdéw, studni kanalizacji deszczowej i wpustow deszczowych, +/%lusunigcie kolizji z siecia
elektroenergetyczng i teletechniczng poprzez zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi « #wykonanie
koryta pod jezdnie, chodniki, zjazdy z wywiezieniem nadmiaru gruntu, «#/profilowanie i zageszczanie
podtoza, *[#wykonanie warstw konstrukcyjnych pod jezdnia, chodnikami i zjazdami, *#lutozenie
kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej wraz z oporem, */%/wykonanie
projektowanych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, *#wykonanie nawierzchni parkingow,
chodnikéw 1 zjazdow z brukowej kostki betonowej i czgsciowo z kostki granitowej na podsypce
cementowo-piaskowej, *%iregulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych oraz skrzynek zaworowych,
«#lwykonanie gzymsu Zelbetowego i montaz barier ochronnych na istniejacym przepuscie, «#montaz
nowych stupkéw i znakéw drogowych, +lgeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, *#luporzadkowanie
terenu wzdhuz wybudowanej nawierzchni poprzez wyrdwnanie gruntu i uzupehienie nawierzchni
trawiastych CZESC I ZAMOWIENIA Zakres robot budowlanych, nad ktérymi prowadzony bedzie
nadzor obejmuje m.in.: «#roboty pomiarowe - wytyczenie w terenie, */# roboty przygotowawcze -
usuniecie drzew, *#lrozbiorka istniejacych kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z wywozem na
sktadowisko, *[#lrozbiorka istniejacej nawierzchni oraz podbudowy wraz z wywozem na sktadowisko,
*[#lwykonanie wykopow, rowdw pod obiekty liniowe, *#montaz rurociagdw, studni kanalizacji
deszczowej i wpustow deszczowych, *#lusunigcie kolizji z siecia elektroenergetyczna i teletechniczna
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez operatorow tych sieci i opisem w projekcie
budowlanym, «[#/lokalna przebudowa sieci teletechnicznej, */#wykonanie koryta pod jezdnig, chodniki,
zjazdy z wywiezieniem nadmiaru gruntu, «#/profilowanie i zaggszczanie podtoza, «#budowa muru
oporowego z gabionow, *#wykonanie warstw konstrukcyjnych pod jezdnia, chodnikami i zjazdami,
«[#lutozenie kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej wraz z oporem,
«[#lwykonanie projektowanych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, *#wykonanie
nawierzchni parkingoéw, chodnikow i zjazdéw z brukowej kostki betonowej i czesciowo z kostki
granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, *#/regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz
skrzynek zaworowych, *lprzebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 367, «#budowa

o$wietlenia ulicznego (linie kablowe, stupy o$wietleniowe z oprawami, ztacza i szafki) */#/montaz nowych
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stupkow i znakow drogowych, «#lgeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, «#luporzadkowanie terenu
wzdhuz wybudowanej nawierzchni poprzez wyrdwnanie gruntu oraz uzupeinienie 1 wykonanie
nawierzchni trawiastych na powierzchniach pasa drogowego poza jezdnig. CZESC Ii CZESC II
ZAMOWIENIA Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie: 1. reprezentowanie
Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg
projektowa, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umow3 z
wykonawca robot budowlanych; 2. sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materialéw budowlanych i urzadzen (wydawanie zatwierdzen materiatowych); 3. ewidencjonowanie
wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni przed zakonczeniem
czasu trwania umowy Zamawiajagcemu; 4. sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koncowego; 5. sprawdzanie ilo$ci pracownikdw na
budowie w tym podwykonawcow; 6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad; 7.
ustalanie przed wystawieniem przez wykonawce robot budowlanych faktur, wykonanych i odebranych
zakresOw rzeczowych podlegajacych fakturowaniu; 8. wydawanie kierownikowi robot polecen
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt; 9. informowanie na pi§mie Zamawiajacego
na koniec kazdego tygodnia o: 9.1. postgpie robot; 9.2. ilosci zaangazowanych do pracy przez
Wykonawce robot budowlanych robotnikow z rozréznieniem na pracownikéw Wykonawcy i
poszczegodlnych podwykonawcdw o ile wystapia; 9.3. ewentualnych zagrozeniach w terminowe;j realizacji
robot budowlanych w odniesieniu do zawartej umowy; 9.4. sktadania serwisu fotograficznego z postepu
robdt. 10. zadanie od kierownika robot dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
projektows; 11. zglaszanie Zamawiajgcemu zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien
lub wyjasnien z Wykonawca oraz typowanie ewentualnych robdt dodatkowych; 12. kontrola oznakowania
miejsca robot; 13. uczestnictwo w odbiorze koncowym robot budowlanych wg zasad okreslonych w
Zataczniku nr 4 do umowy; 14. uczestniczenie na wezwanie Zamawiajacego w przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych w odstepach 12-
miesi¢cznych liczac od daty podpisania protokotu odbioru rob6t budowlanych; 15. zarzadzenie nadzoru i

przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na
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potrzeby realizacji robot. W tym celu Wykonawca moze domagac si¢ od wykonawcy robdt budowlanych
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktore przewidziane sg w dokumentacji
projektowej; 16. inicjowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego narad koordynacyjnych. Narady
koordynacyjne odbywac si¢ beda co najmniej 1 raz na dwa tygodnie z udzialem catego zespotu i
Wykonawcy. Z kazdej narady bedzie sporzadzony protokot. W czasie kazdej narady koordynacyjnej majg
prawo uczestniczy¢ w charakterze obserwatordw wyznaczeni przez Zamawiajgcego przedstawiciele. Poza
ustugami okre§lonymi powyzej do Wykonawcy naleze¢ beda wszystkie inne obowigzki okreslone w

Czesci I11. Istotne postanowienia umowy.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamdéwienia, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2019-10-31

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczgcia|Data zakonczenia
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2019-10-31

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: 1. Cz¢$¢ I zamdwienia - od dnia
podpisania umowy do 30 wrzes$nia 2019 roku 2. Cz¢$¢ 1l zamdwienia - od dnia podpisania umowy do 31

pazdziernika 2019 roku

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okres$lenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkoéw: Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje osobg posiadajaca
uprawnienia zawodowe do pelnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do przepisoOw ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajacg wyksztatcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej oraz bedaca cztonkiem wihasciwe;j
terytorialnie Izby InZzynieré6w Budownictwa — dotyczy Czesci I 1 Czesci I zamowienia.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub dos§wiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamoéwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob nalezy poda¢ w
zalaczniku nr 2 do SIWZ (Wykaz osob skierowanych do realizacji zamowienia).

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
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Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — zgodnie z treScig Zatacznika

nr 2 do SIWZ.
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I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogéw
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udost¢gpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

do$wiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdéwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisane sa w pkt 24 SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-03-05, godzina: 11:45,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

> Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czeSci zamowienia:
IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi w ul. Sciegiennego do
1 Nazwa:
nr: budynkow spotdzielni mieszkaniowej LEN w Kamiennej Gorze

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
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budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
budowlanych, nad ktérymi prowadzony bedzie nadzér obejmuje m.in.: «#roboty przygotowawcze - usuniecie
drzew, krzewow, *#lrozbiorka istniejacych kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z wywozem na
sktadowisko, *[#rozbiodrka istniejacej nawierzchni oraz podbudowy wraz z wywozem na sktadowisko,

« #lwykonanie wykopow, rowow pod obiekty liniowe, *# montaz rurociagéw, studni kanalizacji deszczowej i
wpustow deszczowych, «[#lusuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng i teletechniczng poprzez
zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi #lwykonanie koryta pod jezdnie, chodniki, zjazdy z wywiezieniem
nadmiaru gruntu, «#/profilowanie i zaggszczanie podtoza, *#'wykonanie warstw konstrukcyjnych pod
jezdnia, chodnikami i zjazdami, */#lutozenie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych na tawie
betonowej wraz z oporem, *%lwykonanie projektowanych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
«#lwykonanie nawierzchni parkingéw, chodnikow i zjazdéw z brukowej kostki betonowej i czgsciowo z
kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, «[#/regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz
skrzynek zaworowych, *# wykonanie gzymsu zelbetowego i montaz barier ochronnych na istniejacym
przepuscie, *#/montaz nowych stupkoéw i znakéw drogowych, *[#/geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
«#luporzadkowanie terenu wzdtuz wybudowanej nawierzchni poprzez wyréwnanie gruntu i uzupetnienie
nawierzchni trawiastych Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie: 1.
reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowa, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz umowg z wykonawca robot budowlanych; 2. sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatow budowlanych i urzadzen (wydawanie zatwierdzen materiatowych); 3.
ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materialowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni
przed zakonczeniem czasu trwania umowy Zamawiajacemu; 4. sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego; 5. sprawdzanie
ilosci pracownikow na budowie w tym podwykonawcdw; 6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
oraz usuni¢cia wad; 7. ustalanie przed wystawieniem przez wykonawce¢ robot budowlanych faktur,
wykonanych i odebranych zakreséw rzeczowych podlegajacych fakturowaniu; 8. wydawanie kierownikowi
robot polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt; 9. informowanie na pi§mie Zamawiajacego na

koniec kazdego tygodnia o: 9.1. postepie robdt; 9.2. ilo$ci zaangazowanych do pracy przez Wykonawce robot
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budowlanych robotnikdéw z rozréznieniem na pracownikéw Wykonawcy 1 poszczegolnych podwykonawcow
o ile wystapig; 9.3. ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji rob6t budowlanych w odniesieniu do
zawartej umowy; 9.4. sktadania serwisu fotograficznego z postgpu robot. 10. zadanie od kierownika robot
dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa; 11. zgltaszanie Zamawiajgcemu
zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien z Wykonawcg oraz typowanie
ewentualnych robot dodatkowych; 12. kontrola oznakowania miejsca robo6t; 13. uczestnictwo w odbiorze
koncowym robot budowlanych wg zasad okreslonych w Zataczniku nr 4 do umowy; 14. uczestniczenie na
wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce
robdt budowlanych w odstepach 12-miesigcznych liczac od daty podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych; 15. zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub
wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robot. W tym celu Wykonawca moze domagac si¢ od
wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane
sa w dokumentacji projektowej; 16. inicjowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego narad
koordynacyjnych. Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ b¢da co najmniej 1 raz na dwa tygodnie z udziatem
catego zespotu i Wykonawcy. Z kazdej narady bedzie sporzadzony protokoét. W czasie kazdej narady
koordynacyjnej majg prawo uczestniczy¢ w charakterze obserwatorow wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele. Poza ustugami okreslonymi powyzej do Wykonawcy naleze¢ beda wszystkie inne obowigzki
okreslone w Czgsci III. Istotne postanowienia umowy.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

17z 20 25.02.2019, 12:10



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ff19199...

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Petienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi wewnetrznej taczacej ul.
2 Nazwa:
nr: Ksigcia Bolka 11 ul. Watbrzyska w Kamiennej Gorze

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
budowlanych, nad ktérymi prowadzony bedzie nadzor obejmuje m.in.: *[#iroboty pomiarowe - wytyczenie w
terenie, *&roboty przygotowawcze - usuniecie drzew, *#lrozbiorka istniejacych kraweznikow, obrzezy
betonowych wraz z wywozem na sktadowisko, *[#irozbiérka istniejacej nawierzchni oraz podbudowy wraz z
wywozem na skladowisko, *[#/wykonanie wykopow, rowow pod obiekty liniowe, *#montaz rurociagow,
studni kanalizacji deszczowej i wpustow deszczowych, «#lusuniecie kolizji z siecia elektroenergetyczna i
teletechniczng zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez operatoréw tych sieci i opisem w
projekcie budowlanym, +[#/lokalna przebudowa sieci teletechnicznej, «#/wykonanie koryta pod jezdnie,
chodniki, zjazdy z wywiezieniem nadmiaru gruntu, «#/profilowanie i zaggszczanie podtoza, «#/budowa muru
oporowego z gabionéw, *#wykonanie warstw konstrukcyjnych pod jezdnia, chodnikami i zjazdami,
«&[utozenie kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej wraz z oporem,
«#lwykonanie projektowanych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, *#/wykonanie nawierzchni
parkingow, chodnikow 1 zjazdéw z brukowej kostki betonowej i czesciowo z kostki granitowej na podsypce
cementowo-piaskowej, */*iregulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych oraz skrzynek zaworowych,
*8)przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 367, «[#lbudowa o$wietlenia ulicznego (linie
kablowe, stupy o$wietleniowe z oprawami, ztacza i szafki) «#/montaz nowych stupkéw i znakoéw drogowych,
«lgeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, «#luporzadkowanie terenu wzdhiz wybudowanej nawierzchni
poprzez wyréwnanie gruntu oraz uzupetnienie 1 wykonanie nawierzchni trawiastych na powierzchniach pasa
drogowego poza jezdnig. Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie: 1.

reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
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dokumentacja projektowg, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz umowg z wykonawcg robot budowlanych; 2. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materialdow budowlanych i urzadzen (wydawanie zatwierdzen materiatowych); 3.
ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni
przed zakonczeniem czasu trwania umowy Zamawiajgcemu; 4. sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru koncowego; 5. sprawdzanie
ilo$ci pracownikow na budowie w tym podwykonawcow; 6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
oraz usuni¢cia wad; 7. ustalanie przed wystawieniem przez wykonawce robdt budowlanych faktur,
wykonanych 1 odebranych zakreséw rzeczowych podlegajacych fakturowaniu; 8. wydawanie kierownikowi
robdt polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot; 9. informowanie na piSmie Zamawiajacego na
koniec kazdego tygodnia o: 9.1. postepie robot; 9.2. ilosci zaangazowanych do pracy przez Wykonawce robot
budowlanych robotnikéw z rozrdéznieniem na pracownikow Wykonawcy i poszczegodlnych podwykonawcow
o ile wystapia; 9.3. ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji robot budowlanych w odniesieniu do
zawartej umowy; 9.4. sktadania serwisu fotograficznego z postepu robét. 10. zadanie od kierownika robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa; 11. zglaszanie Zamawiajacemu
zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien z Wykonawcg oraz typowanie
ewentualnych rob6t dodatkowych; 12. kontrola oznakowania miejsca robot; 13. uczestnictwo w odbiorze
koncowym roboét budowlanych wg zasad okreslonych w Zataczniku nr 4 do umowy; 14. uczestniczenie na
wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce
robdt budowlanych w odstgpach 12-miesiecznych liczac od daty podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych; 15. zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub
wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robot. W tym celu Wykonawca moze domagac si¢ od
wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane
sg w dokumentacji projektowej; 16. inicjowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego narad
koordynacyjnych. Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ beda co najmniej 1 raz na dwa tygodnie z udziatem
catego zespotu i Wykonawcy. Z kazdej narady bedzie sporzadzony protokét. W czasie kazdej narady

koordynacyjnej maja prawo uczestniczy¢ w charakterze obserwatorow wyznaczeni przez Zamawiajacego
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przedstawiciele. Poza ustugami okreslonymi powyzej do Wykonawcy naleze¢ bedg wszystkie inne obowigzki
okreslone w Czesci I11. Istotne postanowienia umowy.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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