
Przebudowywana jezdnia

Nowa

studnia

SKO-2g

Odkopanie odcinka

kanalizacji 7,5 m 1t-

przełożenie  z dwoma

kablami do studni SK-3

SK-3

1t

Nowa kanalizacja1t -70,0 m

Nowa studnia SKO-2g

nabudowana na istniejącej

kanalizacji 1t

1t

1t

1t- demontaż

1t

Cięcie istniejących kabli

XzTKMXpw 25x4x0,5 oraz

XzTKMXpw 15x4x0,5

Nowy odcinek kabla

XzTKMXpw 25x4x0,5 dł 75 m

Nowe złącze

przelotowe

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 -

demontaż

SK-4

SK-1

demontaż

SK-2

demontaż

1t

SK

Istniejący słupek

kablowy 10 par do

przeniesienia przy

nowej studni SK-3

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 -

demontaż

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 -

demontaż

Nowy odcinek kabla

XzTKMXpw 25x4x0,5 dł 75 m

Nowy odcinek kabla

XzTKMXpw 5x4x0,5 dł 10 m

XzTKMXpw 25x4x0,5

XzTKMXpw 15x4x0,5
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

telekomunikacja

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej

ul. Księcia Bolka I z ul. Wałbzyską w Kamiennej Górze

Paweł Pugacewicz

Paweł Lewkowicz

Projektant

Asystent

telekomunikacja

telekomunikacja

Projekt wykonawczy

T.2

Schemat blokowy kolizji ORANGE

Data opracowania

z dnia 23.03.2017r.

22/III/2017

CZERWIEC  2017

Umowa nr

Nr WSB/02471/04/U do projektowania w
specjalności instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej
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