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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka istniejącej drogi gminnej nr 115059D stanowiącej ciąg ul. 
Ściegiennego w Kamiennej Górze. W ramach inwestycji planuje się budowę nowej nawierzchni drogi, 
chodników, miejsc postojowych, zjazdów i przyłączy kanalizacji deszczowej. 

Podstawowe wielkości robót przedstawiają się następująco:
Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na odkład Wykonawcy 1814 m3, 
Nasyp z gruntu kat. II z transportem z dokopu Wykonawcy 786 m3, 
Wykonanie konstrukcji  drogi z BA dla kategori ruchu KR2 936 m2 ,
Wykonanie konstrukcji miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej 476 m2 ,
Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej 181 m2 ,
Ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem 566 m,

Szczegółowy opis prowadzenia robót zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjęto następujące założenia do przedmiaru:
grunt kategorii II i III suchy oraz lokalnie nawodniony,
wywóz nadmiaru gruntu oraz gruzu na składowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje się do 
wbudowania w nasyp,
dowóz gruntu na nasyp z dokopu Wykonawcy.



Lp
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka

Ilość

1 2 3 4 5

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km 0,151

1.2 D.01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 65 cm z karczowaniem 
pni 

szt. 1

1.3 jw.
Wywóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu
0,88+2,62=3,5 mp

mp 3,5

1.4 jw.
Wywóz dłużyc na składowisko Zamawiającego
0,8 mp

mp 0,8

1.5 jw.
Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia gęstego (60%) z 
odwiezieniem gałęzi na składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadu

ha 0,002

1.6 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm (średnio) 
70 m2 m

2 70

1.7 jw.
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
347 m2

m
2 347

1.8 jw.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 
52 m2 m

2 52

1.9 jw.
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej 
12+12+12+6=42 m

m 42

1.10 jw.
Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm
12+2=14 m

m 14

1.11 jw. Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m 2

1.12 jw.
Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych w cokołach 
z betonu

m 26

1.13 jw.
Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów
70*0,08+347*0,15+52*0,08+42*0,15*0,30+42*0,06+14*0,08*0,30=66,6 m3

m
3 67

1.14 D.01.03.02
Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE-D110mm na kablach 
energetycznych nn

m 62

1.15 jw.
Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE-D160mm na kablach 
energetycznych SN

m 57

1.16 jw. Ułożenie zapasowych ochronnych grubościennych HDPE160mm m 38

1.17 jw.
Zabezpieczenie kanalizacji w istniejącym wykopie, grunt kategorii IV, 
przepust rurą dwudzielną 120mm

m 30

1.18 D.01.03.07
Regulacja studzienek urządzeń podziemnych betonem C16/20
9*0,10=0,9 m3 m

3 0,9

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x

2.1 D.02.01.01
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III z transportem 
urobku na odkład wykonawcy wraz z utylizacją 
(170+7+115+674)*0,7 = 676 m3

m
3 676

2.2 jw.
Roboty ziemne ręczne w gruntach kat. III z transportem urobku na odkład 
wykonawcy wraz z utylizacją
(170+7+115+674)*0,3 = 290 m3

m
3 290

2.3 jw.
Wykop mechaniczny w gruncie kat. II z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt i humus z dokopu)
112+674+62= 848 m3

m3 848

2.4 D.02.03.01
Mechaniczne wykonanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II
(112+674)*0,7= 550 m2 m

3 550

2.5 jw.
Ręczne wykonanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II
(112+674)*0,3= 236 m2 m

3 236

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze

Uwaga!
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze 
względu na istniejącą infrastrukturę techniczną przyjęto, że roboty ziemne będą wykonane sposobem ręcznym i 
mechanicznym w proporcji 30/70%



2.6 jw.
Ręczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. II  
622 m2 m

2 622

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x

4.1 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II 
949+376+100+90+0,45*262+181 = 1814 m2

m
2 1 814

4.2 D.04.02.02
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 
20% gr. 20cm
181 m2

m
2 181

4.3 D.04.05.01
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa układana z betoniarki)
949+376+100+90+0,45*262 = 1633 m2

m
2 1 633

4.4 D.04.03.01
Oczyszczenie warstw niebitumicznych
1312+100+90+181=1683 m2 m

2 1 683

4.5 jw.
Oczyszczenie warstw bitumicznych
936 m2 m

2 936

4.6 jw.
Skropienie warstw niebitumicznych 
936 m2 m

2 936

4.7 jw.
Skropienie warstw bitumicznych 
936 m2 m

2 936

4.8 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
chodniki: 181 m2

m
2 485

4.9 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm
90 m2

m
2 90

4.10 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
100 m2

m
2 100

4.11 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
949-80*0,16+376=1312 m2

m
2 1 312

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x

5.1 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni
50+18+22=90 m2

m
2 90

5.2 D.05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) 
949-80*0,16=936 m2

m
2 936

5.3 D.05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) 
949-80*0,16=936 m2

m
2 936

5.4 D.05.03.23
Wykonanie nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej 
gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm
476 m2

m
2 476

5.5 jw.
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm
181 m2

m
2 181

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x

6.1 D.06.01.01
Humusowanie poboczy w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (dowóz humusu 
z dokopu ujęty w poz. 2.3)
622 m2

m
2 622

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x

7.1 D.07.06.01
Wykonanie ogrodzenia z paneli z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej 
H~1.20m, grubość drutu 4mm, słupki stalowe ocynkowane i powlekane

m 26

7.2 jw. Wykonanie cokołów do osadzenia słupków ogrodzenia jw. z betonu C12/15 m3 1,4

7.3 D.07.06.02 Montaż barier ochronnych U-12b m 10

x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x

8.1 D.08.01.01
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem
342 m

m 342



8.2 jw.

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem – krawężnik łukowy o 
małym promieniu (R<15 m)
26 m

m 26

8.3 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 15 x 22 cm 
na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15
165 m

m 165

8.4 jw.

Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 15 x 22 cm 
na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 
krawężnik łukowy o małym promieniu (R<15 m) 
26 m

m 20

8.5 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „przejściowego” 15 x 20/30 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15
13 m

m 13

8.6 D.08.03.01
Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z 
oporem
120 m

m 120

8.7 D.08.05.06a
Ułożenie ścieków z jednego rzędu kostki granitowej 16x16x16 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie betonowej z betonu C12/15

m 80

x 10.00.00 ROBOTY RÓŻNE x x

10.1 D.10.01.01 Oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną elementów stalowych m
2 6

10.2 D.10.01.02
Wykonanie zwieńczenia muru oporowego z betonu C25/30 zbrojonego 
prętami ∅12mm co 15 cm (stal klasy A III N) m3 1,4



Lp
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka

Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km 0,151

1.2 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 65 cm z karczowaniem pni szt. 1

1.3 jw. Wywóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu mp 3,5

1.4 jw. Wywóz dłużyc na składowisko Zamawiającego mp 0,8

1.5 jw.
Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia gęstego (60%) z odwiezieniem 
gałęzi na składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadu

ha 0,002

1.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm (średnio) m
2 70

1.7 jw.
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem m

2 347

1.8 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m
2 52

1.9 jw.
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej 

m 42

1.10 jw. Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm m 14

1.11 jw. Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m 2

1.12 jw.
Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych w cokołach z 
betonu

m 26

1.13 jw.
Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów m

3 67

1.14 D.01.03.02
Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE-D110mm na kablach 
energetycznych nn

m 62

1.15 jw.
Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE-D160mm na kablach 
energetycznych SN

m 57

1.16 jw. Ułożenie zapasowych ochronnych grubościennych HDPE160mm m 38

1.17 jw.
Zabezpieczenie kanalizacji w istniejącym wykopie, grunt kategorii IV, 
przepust rurą dwudzielną 120mm

m 30

1.18 D.01.03.07 Regulacja studzienek urządzeń podziemnych betonem C16/20 m
3 0,9

Razem roboty przygtowawcze

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x x x

2.1 D.02.01.01
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III z transportem 
urobku na odkład wykonawcy wraz z utylizacją m

3 676

2.2 jw.
Roboty ziemne ręczne w gruntach kat. III z transportem urobku na odkład 
wykonawcy wraz z utylizacją m

3 290

2.3 jw.
Wykop mechaniczny w gruncie kat. II z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt i humus z dokopu) m3 848

2.4 D.02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II m
3 550

2.5 jw. Ręczne wykonanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II m
3 236

2.6 jw. Ręczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. II  m
2 622

Razem roboty ziemne:

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

4.1 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, grunt kat. II m

2 1 814

4.2 D.04.02.02
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% 
gr. 20cm m

2 181

4.3 D.04.05.01
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa układana z betoniarki) m

2 1 633

4.4 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m
2 1 683

Uwaga!
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze względu na istniejącą infrastrukturę 
techniczną przyjęto, że roboty ziemne będą wykonane sposobem ręcznym i mechanicznym w proporcji 30/70%

FORMULARZ OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze



4.5 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m
2 936

4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m
2 936

4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych m
2 936

4.8 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C
90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm m

2 485

4.9 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm m

2 90

4.10 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm m

2 100

4.11 jw.
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm m

2 1 312

Razem podbudowy:

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

5.1 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni m

2 90

5.2 D.05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) m

2 936

5.3 D.05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m

2 936

5.4 D.05.03.23
Wykonanie nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 
8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm m

2 476

5.5 jw.
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm m

2 181

Razem nawierzchnie:

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

6.1 D.06.01.01
Humusowanie poboczy w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (dowóz humusu z 
dokopu ujęty w poz. 2.3) m

2 622

Razem roboty wykończeniowe:

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

7.1 D.07.06.01
Wykonanie ogrodzenia z paneli z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej 
H~1.20m, grubość drutu 4mm, słupki stalowe ocynkowane i powlekane

m 26

7.2 jw. Wykonanie cokołów do osadzenia słupków ogrodzenia jw. z betonu C12/15 m3 1,4

7.3 D.07.06.02 Montaż barier ochronnych U-12b m 10

Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x x x

8.1 D.08.01.01
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem

m 342

8.2 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem – krawężnik łukowy o 
małym promieniu (R<15 m)

m 26

8.3 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 15 x 22 cm na
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 165

8.4 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 15 x 22 cm na
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 krawężnik 
łukowy o małym promieniu (R<15 m) 

m 20

8.5 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „przejściowego” 15 x 20/30 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 13

8.6 D.08.03.01
Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z 
oporem

m 120

8.7 D.08.05.06a
Ułożenie ścieków z jednego rzędu kostki granitowej 16x16x16 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie betonowej z betonu C12/15

m 80

Razem elementy ulic:

x 10.00.00 ROBOTY RÓŻNE x x x x

10.1 D.10.01.01 Oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną elementów stalowych m
2 6

10.2 D.10.01.02
Wykonanie zwieńczenia muru oporowego z betonu C25/30 zbrojonego 
prętami ∅12mm co 15 cm (stal klasy A III N) m

3 1,4

Razem roboty różne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto


