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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej tgczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w
Kamiennej Gorze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc
postojowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego oraz likwidacje kolizji z sieciami energetycznymi i
kablami teletechnicznymi.

Podstawowe wielkos$ci robdt przedstawiajg sie nastepujgco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na odktad Wykonawcy 1800 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 1545 m?,
Wykonanie konstrukcji chodnika i miejsc postojowych z kostki betonowej 1053 m?,
Utozenie kraweznika betonowego na fawie betonowej z oporem 843 m,

Szczegdtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i 1l suchy,

wywdéz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbzyska w

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jednost s
Lp L j ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 5
x | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,239
1.2 | D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 7
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 1
14 w. Mgchanlczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem ot 1
pni
15 W Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu m 5
’ IW- 0,05*7+0,17*1+0,88*1+0,06*7+0,42*1+2,62*1=4,9 mp P
. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego
16 W 0,07*7+0,24*1+0,77*1=1,5 mp mp 2
17 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm ($rednio) m? 308
308 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm - kostka do
1.8 jw. wykorzystania m? 95
zjazd: 95 m2
19 w. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ($rednio) m? 10
10 m2
110 w. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 61
61 m2
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg tawy
1.1 jw. betonowej m 96
29+30+17+20=96 m
. Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm
1.12 jw. 8+7+3=18 m m 18
. Rozebranie przykanalika D200mm
3] W |14421+4=39m m 39
Rozebranie obudéw wlotow/wylotéw przepustéw z elementow
1.14 jw. kamiennych m® 1,8
970,20 = 1,8 m3
Odwiezienie gruzu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy z
115 - zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow 3 64
’ W 308*0,08+10*0,15+61%0,08+61%0,08+96*0,30*0,15*96*0,06+18+0,30*0,08 ™
+39%0,1*0,1*3,14+1,8=64,2 m3
Regulacja studzienek urzadzen podziemnych betonem C16/20 3
1.16 | D.01.03.07 29*0.10=2,9 m3 m 29
x | D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze

wzgledu na istniejacy infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i

mechanicznym w proporcji 50/50%, a nasypy tylko sposobem recznym

Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Il z

2.1 | D.02.01.01 [transportem urobku na odkiad wykonawcy wraz z utylizacjg m® 808
(1520+82+14)*0,5 = 808 m3
Roboty ziemne reczne w gruntach kat. Ill z transportem urobku na odktad

22 jw. wykonawcy wraz z utylizacjg m® 808
(1520+82+14)*0,5 = 808 m3
Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko

2.3 jw. Wykonawcy (grunt i humus z dokopu) m® 184
39+145= 184 m3

2.4 | D.02.03.01 |Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m® 39

25 w. I?fggr;ﬁzplantowame poboczy i skarp w gruncie kat. Il m? 1 450

x | D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X




4.1

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 11

jezdnia: 1419 m2

zjazdy: 568+126+35=729 m2

tawy i krawedzie na zjazdach: 0,47*(452+58+329+3+163+3+20-96)=440
m2

chodnik: 485 m2

RAZEM: 3073 m2

3073

4.2

D.04.02.02

Woykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2
20% gr. 20cm
chodniki: 485 m2

485

4.3

Woykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2
20% gr. 30cm
miejsca postojowe dz. 211/4: 277 m2

277

4.4

D.04.05.01

Woykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa uktadana z betoniarki)
jezdnia: 1419 m2

zjazdy: 568+126+35=729 m2

pod. Lawy: i krawedzie na zjazdach: 0,47*(452+58+329+3+163+3+20-
96)=440 m2

RAZEM: 2588 m2

2588

4.5

D.04.03.01

Oczyszczenie warstw niebitumicznych
485+1547+382+1547+176= 4127 m2

4127

4.6

jw.

Oczyszczenie warstw bitumicznych
1545 m2

1545

4.7

jw.

Skropienie warstw niebitumicznych
1545 m2

1545

4.8

jw.

Skropienie warstw bitumicznych
1545 m2

1545

4.9

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
chodniki: 485 m2

485

4.10

jw.

Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm
kostka granitowa: 17+18=35 m2

1537

4.1

jw.

Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
zjazdy+miejsca pozstojowe poza jezdnig: 558-176= 382 m2

382

4.12

jw.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 19cm
miejsca postojowe przy jezdni: 176 m2

176

4.13

jw.

Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
1545+2=1547 m2

1547

05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

5.1

D.05.03.01

Woykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cm na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni- kostka z odzysku
17+18=35 m2

35

52

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC 16W)

jezdnia: 1419 m2

zjazdy: 126

RAZEM: 1545 m2

1545

5.3

D.05.03.13

Woykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

jezdnia: 1419 m2

zjazdy: 126

RAZEM: 1545 m2

1545

5.4

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych z kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
11,5+18+63,5+19,5+224,5+20,5+25+175,5+10= 568 m2

568




Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na

5.5 jw. podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m? 485
32+120+28+251+42+4+8= 485 m2
x | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
Humusowanie poboczy w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (dowé6z
6.1 | D.06.01.01 |humusu z dokopu ujety w poz. 2.3) m? 1450
1450 m2
. Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm utozonymi 2
6.2 jow. . . m 18
na podsypce piaskowej gr. 5 cm
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.1 D.08.01.01 7,5+56,5+6+30+22+75+63+19+29,5+7+21,5+4+12+9+8+6+5,5+4,5+19,5 m 452
+10+17,5+2+1+16 = 452 m
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
. —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C12/15 z oporem — kraweznik fukowy o
8.2 jw. S m 81
matym promieniu (R<15 m)
zjazdy: 5+2,5+10+9,5+4,5+5+8+6+5+5+4,5+4+7+5=81m
Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22
83 W cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 m 241
’ W 5+5+4+4+10+4+1,5+9+11,5+5,56+7,5+5,5+5,6+7+6+13+36+13+4+28+15+
11+3,5+17,5+9 = 241 m
Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22
. cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15
8.4 jw. . - m 46
kraweznik tukowy o matym promieniu (R<15 m)
3+9+9+7+8+5+5=46 m
Utozenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 20/30 cm na
8.5 jw. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 m 23
6+7*2+3=23 m
Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z
8.6 | D.08.03.01 |oporem m 317
13+17+7+42+22+11+176+29 =317 m
X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE X X
1041| D.04.04.02 Wykonanie +aV\{y z'kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 25 cm pod Sciane m? 37
oporowg z gabionow
10.2| D.10.01.01 Koszg gablonOV\{e o wym|ara.ch SxH=1000>f.500 mm z wypetnieniem szt 73
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
10.3 jw. Saczek kamienny z kruszywa 31,5/63 mm m® 8,7
10.4 w. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy m? 145

gabionach jw.




FORMULARZ OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbzyska w Kamiennej Gorze

Lp POZijla wg Wyszczego_lmen}e elementéw Jednost llos¢ | Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 5 6 7
x | D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,239
1.2 | D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 7
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 1
14 w. Mgchamczne Scinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem ot 1
pni
1.5 jw. Wywoz karpiny i gatezi na skladowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 5
1.6 jw. Wywéz diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 2
1.7 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm ($rednio) m? 308
. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm - kostka do >
1.8 jw. . m 95
wykorzystania
1.9 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ($rednio) m? 10
1.10 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 61
111 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrkg fawy m 96
betonowej
1.12 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 18
1.13 jw. Rozebranie przykanalika D200mm m 39
114 w. Roz_ebranle obudéw wlotéw/wylotéw przepustéw z elementow m> 18
kamiennych
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.15 jw. ) L N . m 64
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
1.16 | D.01.03.07 |Regulacja studzienek urzgdzen podziemnych betonem C16/20 m® 29
Razem roboty przygtowawcze
x | D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwagal!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywo6z na odktad w catosci. Ze wzgledu na istniejgca
infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji 50/50%, a nasypy tylko sposobem

recznym
21| D02.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat'. Iz m? 808
transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacjg
29 w. Roboty ziemne reczne w gfuntach kat. Il z transportem urobku na odktad m? 808
wykonawcy wraz z utylizacja
23 W Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko 3 184
’ w. Wykonawcy (grunt i humus z dokopu) m
2.4 | D.02.03.01 |Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m® 39
2.5 jw. Reczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. Il m? 1450
Razem roboty ziemne:
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
41 | Do401.01 Mechamcz_ne profll_owanlel| zageszczenie podfoza pod warstwy m?2 3073
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
42 | D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR = m? 485
20% gr. 20cm
. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR = >
43 . 20% gr. 30cm m ar
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2
44 | D.04.05.01 cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa ukfadana z betoniarki) m 2588
4.5 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 4127




4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1545
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 1545
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1545
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z >
49 | D.04.04.02 kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm m 485
. Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z 2
410 w. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm m 1537
4.11 W Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z > 382
’ w. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm m
4.12 W Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 2 176
’ w. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 19cm m
. Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z >
413 w. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm m 1547
Razem podbudowy:
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cm na podsypce cementowo — 2
51 | D-05.03.01 piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni- kostka z odzysku m 35
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu >
5.2 | D.05.03.05b 0/16 mm (AC 16W) m 1545
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
53 [ D-05.03.13 uziarnieniu 0/11 mm (AC 118) m 1545
54 | D.0503.23 Wykonanie nawierzchni zjazdow i mle_Jsc postpjowych z kostki betonowej m?2 568
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na 2
5.5 jw. . S m 485
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:
x | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X
6.1 | D.06.01.01 Humusowanie pobolczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (dowo6z m? 1 450
humusu z dokopu ujety w poz. 2.3)
. Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm utozonymi 2
6.2 jow. . . m 18
na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Razem roboty wykonczeniowe:
X 08.00.00 [(ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X X
81 | D.08.01.01 Ulc_)zenle klrawelzmkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 452
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
8.2 jw. —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem — kraweznik tukowy o m 81
matym promieniu (R<15 m)
8.3 W Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22 m 241
’ w. cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22
8.4 jw. cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 m 46
kraweznik fukowy o matym promieniu (R<15 m)
85 W Utozenie krawegznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 20/30 cm na m 23
’ w. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
86 | D08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z m 317
oporem
Razem elementy ulic:
x 10.00.00 |ROBOTY ROZNE X X x
101| D.04.04.02 Wykonanie Iawy z’kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm pod $ciane m?2 37
oporowg z gabionéw
102| D.10.01.01 Kosze_ gablonom{e o wym|ara_ch SxH=1000>f_500 mm z wypetnieniem szt 73
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
10.3 jw. Saczek kamienny z kruszywa 31,5/63 mm m? 8,7
104 w. Utozenie geowiokniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy m?2 145

gabionach jw.

Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




