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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej 
Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w ST obejmują przebudowę i zmianę sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia, i dotyczą 
następujących robót: 
a) przygotowania terenu pod budowę (CPV: 45100000-8), 
b) wznoszenia obiektu (CPV: 45200000-9), 
c) instalacji budowlanych (CPV: 45300000-0), 
d) robót wykończeniowych (CPV: 45400000-1). 
1.3.2. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
a) Przygotowanie terenu pod budowę i przyłączenie obiektu do sieci: 
ST-1 ROBOTY ZIEMNE  
b) Budowa obiektu: 
ST-2 ROBOTY FUNDAMENTOWE  
ST-3 ROBOTY MUROWE  
ST-4 ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE  
ST-5 DACH. POKRYCIE  
ST-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
ST-7 ELEWACJE  
ST-8 DŹWIG WINDY, OBUDOWA SZYBU  
ST-9 DRENAś, IZOLACJA PRZECIWWODNA 
ST-16 ZIELEŃ, MAŁA ARCHITEKTURA 
c) Instalacje: 
ST-10 INSTALACJE SANITARNE  
ST-11 INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  
ST-12 INSTALACJE C.O.  
ST-13  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
ST-14 INSTALACJA ODGROMOWA  
1.3.3. Lokalizacja robót 
Teren inwestycji, jest to teren zagospodarowany, przyległy bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. T. Kościuszki) oraz do drogi 
gminnej (ul. Słoneczna). Na teren działki prowadzą dwa zjazdy z w/w dróg. Na terenie przed budynkiem istnieje plac 
manewrowo-postojowy wraz z dojściami i dojazdami utwardzony kostką betonową. Od strony zachodniej i północnej 
nawierzchnia utwardzona jest płytami betonowymi. Teren jest w pełni uzbrojony. 
1.3.4. Kolejność realizacji robót 
Roboty prowadzone w ramach przebudowy i zmiany sposobu uŜytkowania byłej przychodni,  mają umoŜliwić normalne 
funkcjonowanie miasta kamienna Góra w rejonie objętym działaniami. Przy ustalaniu kolejności realizacji robót naleŜy 
uwzględnić harmonogram robót wynikający z załoŜeń dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Zamawiający – Gmina Miejska Kamienna Góra z siedzibą przy placu Grunwaldzkim 1, 58-400 kamienna Góra. 
1.4.2. Wykonawca – wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji robót, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo 
budowlane i będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania podczas realizacji robót 
budowlanych, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i będąca członkiem 
właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, materiały uŜyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z 
późn. zm.). 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu budowlanego, na podstawie którego 
wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.4.9. Nadzór autorski - nadzór prowadzony przez Projektanta na zlecenie i Ŝądanie Zamawiającego; pełni identyczne 
funkcje jak Inspektor nadzoru 

1.4.10. Dokumentacja projektowa – dokumentacja składająca się z: 
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- projektu budowlanego autorstwa mgra inŜ. arch. Marka Stachowicza, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, załączona do dokumentów przetargowych, zawierająca wyciągi z 
Projektu budowlanego, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po zakończeniu robót 
budowlanych. 

1.4.13. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.15. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w umowie jako tworzące część Terenu budowy. 

1.4.16. Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzaleŜniony od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których 
wyrób budowlany jest stosowany. 

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

1.4.19. Znak budowlany – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub 
aprobatą techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden 
komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia: 
na budowę i na jakich uzgodniono Dokumentację projektową naleŜy uwzględnić w cenie umownej (projekt zmiany organizacji 
ruchu, zajęcie pasa drogowego, itp.). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
a) Dokumentacja projektowa będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu), którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po 

podpisaniu umowy, zawiera: 
- Projekt budowlany zawierający branŜe: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną i zagospodarowania terenu, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera: 
- Wyciąg projektu budowlanego zawierający branŜe: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną i zagospodarowania 

terenu, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Przedmiar robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót w ramach ceny umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót (jeŜeli 

takowe wystąpią), 
- uzupełniające Specyfikacje Techniczne , 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- protokoły pomiarów geodezyjnych, 
- protokoły badań laboratoryjnych, 
- protokoły pomiarów / odbiorów sieci elektrycznej, gazowej, instalacji c.o., wod – kan, 
- protokoły pomiarów / odbiorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej a takŜe przyłącza wodociągowego, 
- protokoły odbiorów kominiarskich, 
- protokoły odbioru urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, 
- uzgodniony z właściwym zarządcą dróg projekt zmiany organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych, 
- instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu, 
- inne niezbędne wynikłe podczas realizacji obiektu. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy ująć w cenie umownej. PowyŜsza lista nie jest wyczerpująca i 
stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki 
lub Specyfikacje Techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i 
przedłoŜy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
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d) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- plan BIOZ, 
- inne wymagane odrębnie w kaŜdej z ST. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki do zapewnienia 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich słuŜb będących administratorami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi wszystkich administratorów sieci o planowanym 
rozpoczęciu robót nie później niŜ 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe (porządkowe) nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na Terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłuŜenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną. 
 

2. Materiały 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. Nr 156, poz.1118, z późn. zm.). i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji. 
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane transportem materiałów 
na Teren budowy. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą składowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów na 
Terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi na danym terenie. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy  i złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) jeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w 
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obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy 
wykonaniu robót objętych Umową. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej z 
zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i porównanie jej z rysunkiem zagospodarowania terenu z 
Projektu budowlanego w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieŜności w istniejącym uzbrojeniu terenu. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Projekt Programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru najpóźniej w terminie 7 
dni od dnia podpisania umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu zapewnienia jakości naleŜy ująć w cenie umownej. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania 
/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2. KsiąŜka obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do KsiąŜki obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach niŜ 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
KsiąŜki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
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- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
- Dzienniki budowy i KsiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- protokoły odbioru siei i instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wod – kan, itp. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów uŜytych do realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące równieŜ 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na 
Terenie budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia sprzętu na Teren budowy, jego montaŜu i demontaŜu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 

wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciąŜają daną budowę, 
- koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuŜycia tych obiektów, 
- koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe 

sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne 
tego typu urządzenia, 

- koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i 

miejsc wykonywania robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych  i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki naleŜne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
  
9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Organizacja ruchu 
Koszt  organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu docelowej organizacji ruchu po 

zakończeniu robót i oddaniu obiektu do uŜytkowania. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. JeŜeli tego nie określono, naleŜy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieŜące 
aktualizacje.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich Norm jest 
dobrowolne. 
Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, Ŝe normy oraz akty prawne podane w spisach punktów nr 10 kaŜdej ST, a 
takŜe te zawarte w niniejszym punkcie, będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montaŜu, transportu, magazynowania, 
itp. podanymi przez Producentów oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń i zakłada się, iŜ Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm i przepisów: 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 

stycznia 2003 r.),   
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
- Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm), 
- Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 

2003 r. 
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 

2001 r. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 
U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaŜnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia 
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót  
ziemnych przy fundamentach windy, schodów i śmietnika, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej 
przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót  przy wykonywaniu robót ziemnych przy 
fundamentach windy, schodów i śmietnika, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia 
przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy fundamentach windy, schodów i 
śmietnika, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
- grunt rodzimy pochodzący z wykopów, 
- bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm, 
- drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple, 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
- klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U, 
- pale szalunkowe stalowe gięte na zimno, 
- paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
- paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
- pręty stalowe o ∅12 mm i długości 30 cm, 
- inne materiały pomocnicze. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót geodezyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót geodezyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki, 
- inny sprzęt pomocniczy. 
 
3.3. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu kołowym, 
- samochód samowyładowczy, 
- łopaty, sztychówki, itp. 
- Inny sprzęt pomocniczy. 
 

4. Transport 
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4.1. Wymagania ogólne 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy 
wykonywaniu robót ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego.  
Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie 
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności brygad roboczych zatrudnionych przy 
wykonywaniu robót ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Oczyszczenie terenu 
Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie naleŜy usunąć przed 
rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne, itp.) naleŜy zabezpieczyć lub przełoŜyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami. Istniejące fundamenty 
naleŜy rozebrać tak, aby nie kolidowały z nowo projektowanymi. W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub 
materiałów nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, 
roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania z Inspektorem nadzoru. W przypadku odkrycia 
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych naleŜy przerwać roboty, zawiadomić 
odpowiednie władze administracyjne a miejsca okryć i zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
 
5.3. Roboty geodezyjne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować: 
a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej osnowy realizacyjnej (jeśli 

istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego 
elementów, 

b) wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp., 
w zakresie umoŜliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu (np. ścian 
konstrukcyjnych), 

c) wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej. 
Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w poszczególnych 
etapach czy fragmentach. 
Repery naleŜy wyznaczyć obok kaŜdego projektowanego obiektu. NaleŜy je umieszczać poza granicami projektowanego 
obiektu, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5cm. Repery powinny być wyznaczone na trwałym elemencie 
wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego połoŜenia, i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują: 
a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 
b) wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub 

podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację (pomiar 
inwentaryzacyjny budowli lub jej części naleŜy wykonać, zanim stanie się ona niedostępna). 

Wyznaczenie konturu wykopu powinno się odbyć w sposób następujący: 
a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów, 
b) wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub podlegających za-

kryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację (pomiar inwentaryzacyjny budowli 
lub jej części naleŜy wykonać, zanim stanie się ona niedostępna). 

c) Wyznaczenie konturu wykopu powinno się odbyć w sposób następujący: 
d) zaznaczenie połoŜenia punktu osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu, 
e) wyznaczenie za pomocą palików punktów przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. 
f) szablony wyznaczające pochylenie skarp powinny być ustawione po obu stronach wykopu; szablony naleŜy przedłuŜać 

stopniowo w głąb wykopu. 
Wytyczenie fundamentów budynku powinno się odbyć w sposób następujący: 
a) krawędzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny być wyznaczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza 

obszarem robót ziemnych. 
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5.4. Odwodnienie terenu 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełoŜone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym 
zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłoŜu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym 

odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 
b) nadanie spadku powierzchni podłoŜa w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleŜnie od rodzaju gruntu, 

mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaŜ instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. 
d) dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

- piaski drobne:  - do 2,0 m/d, 
- piaski średnie i grube: - 7,7 do 10,0 m/d, 
- pospółki i Ŝwiry:  - 18,0 do 25,0 m/d. 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
równieŜ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować 
odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w 
rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wszystkie systemy odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych niezaleŜnie od tego, czy 
zostały one tam wyszczególnione czy nie. Wyklucza się dodatkowe roszczenia wykonawcy z tego tytułu. 
 
5.5. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody grunt owej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót 
naleŜy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niŜ w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniŜonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąŜszości  0,3 - 0,6 m (w zaleŜności od 
rodzaju gruntu), naleŜy usunąć z duŜą ostroŜnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inŜynierskim. W 
gruntach wraŜliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę naleŜy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu naleŜy zagęścić a jeŜeli 
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemoŜliwe grunt naleŜy wymienić. 
 
5.6. Wykopy 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robót i moŜliwie 
szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemów odwodnienia, izolacji 
przeciwwilgociowych, inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.). 
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; naleŜy przy tym uwzględnić 
wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 
Sposób zabezpieczenia ścian wykopu naleŜy ustalić w zaleŜności od rodzaju gruntu, głębokości i wymiarów wykopu w planie, 
przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciąŜeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych. 
Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuŜ górnych krawędzi wykopów, naleŜy ukształtować podłuŜne pasy o szerokości co najmniej 
0,60m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. 
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co 
najmniej o 20-60cm w zaleŜności od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów ręcznie nie naruszając struktury grunty znajdującego się bezpośrednio w 
poziomie posadowienia. 
Wymiary wykopów w planie naleŜy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która w wykopach obudowanych nie 
powinna być mniejsza niŜ 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niŜ 
0,80m. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład przewidziany do 
zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem 
gruntu. 
Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 
+ 5%. Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie powinien być 
zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). Wykop naleŜy 
zasypywać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być zagęszczone.  
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie 
spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje 
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się przewód lub rurociąg, to uŜyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej). 
 
5.7. Odspajanie gruntów skalistych 
5.6.1. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych moŜna przeprowadzać: 
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 
Przy odspajaniu mechanicznym naleŜy przestrzegać, aby: 

- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 
- nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
- rozdrobnienie gruntu umoŜliwiało uŜycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, 

zgarniarek, równiarek itp.). 
Mechaniczny sposób odspajania gruntu powinien być uwzględniony w cenach jednostkowych robót ziemnych niezaleŜnie od 
tego, czy został on tam wyszczególniony czy nie. Wyklucza się dodatkowe roszczenia wykonawcy z tego tytułu. 
5.6.2. Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych 
Na prowadzenie robót z uŜyciem materiałów wybuchowych, Wykonawca uzyska zgodę właściwych instytucji, wynikającą z 
obowiązujących przepisów (np. okręgowego urzędu górniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzałowych Wykonawca 
powinien kaŜdorazowo zawiadomić Inspektora nadzoru i uzyskać na to jego zgodę. Wykonawca będzie prowadził księgę 
kontroli materiałów wybuchowych, rejestrując przychody i rozchody tych materiałów. Odspajanie gruntów za pomocą 
materiałów wybuchowych moŜe być prowadzone tylko pod bezpośrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego). 
Na terenie robót materiały wybuchowe mogą być przetrzymywane w podręcznych składach, nie dłuŜej niŜ w okresie jednej 
zmiany. 
Przed przystąpieniem do prac strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić i odpowiednio oznakować strefę zagroŜenia. 
Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie niezbędnych czynności zabezpieczających o to, aby prace strzałowe nie 
spowodowały zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi, jak równieŜ uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz środowiska naturalnego. 
Otwory strzałowe, ich rozmieszczenie, średnice, kierunek i głębokość powinny być dostosowane do przebiegu uwarstwienia 
skały i jej szczelinowatości, w sposób zgodny z praktyką i zasadami prowadzenia prac strzałowych. W skale spękanej moŜna 
umieszczać materiał wybuchowy bezpośrednio w szczelinach. 
Jeśli Wykonawca nie zamierza dokonać odstrzału bezpośrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwór zabezpieczyć przed 
nawilgoceniem przez zamknięcie go korkiem (np. z papieru). 
Wielkości ładunków powinny być ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzorów. Materiał wybuchowy 
moŜna załadować do otworów po sprawdzeniu, Ŝe zostały naleŜycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do 
osuszenia, przy strzelaniu materiałem wraŜliwym na działanie wilgoci, winny być załadowane do wysokości słupa wody 
nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafiną. Rozmieszczenie ładunków w otworze 
strzałowym, sposób załoŜenia naboju udarowego ze spłonką, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia 
ładunków, powinny być dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyką. Dla niezawodności 
odstrzelenia otworu, zaleca się wprowadzać do naboju dwa zapalniki połączone równolegle. 
W robotach strzałowych, prowadzonych w sąsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca załoŜenia ładunków 
wybuchowych naleŜy dobrać tak, aby nie osłabić masywu skały poniŜej projektowanej linii skarp i dna wykopu. 
 
5.8. Nasypy (przestrzenie pomi ędzy fundamentami) 
Poszczególne warstwy powinny mieć jednakową miąŜszość (grubość) oraz zagęszczenie równomierne na całej szerokości na-
sypu i powinny być układane poziomo. KaŜda warstwa musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, wyŜej 
połoŜona warstwa moŜe być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, 
potwierdzonego w trakcie odbioru. NaleŜy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów 
bocznych, oddzielonych od podnóŜa skarpy ochronną odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoŜa. 
Jako materiał na nasyp nie naleŜy stosować gruntów pęczniejących i rozpuszczalnych w wodzie, iłów i glin zwięzłych o granicy 
płynności wl powyŜej 65%, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, gruntów zanieczyszczonych (zawierających 
odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew, śnieg, lód lub torf, itp.), gruntów zamarzniętych. 
Sposób zagęszczenia naleŜy ustalać dla kaŜdej strefy nasypu lub warstwy, w zaleŜności od przeznaczenia nasypu i wymagań 
co do jego zachowania. W celu opracowania właściwej procedury zagęszczania (miąŜszość warstwy, liczba przejazdów 
sprzętu) i ustalenia kryteriów kontroli naleŜy wykonywać próbne zagęszczanie z uŜyciem materiału oraz sprzętu, który ma być 
zastosowany w nasypie. MiąŜszość warstw nasypu naleŜy ustalać w zaleŜności od rodzaju materiału, od wymaganego 
zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. MiąŜszość warstwy przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być 
większa niŜ 15 cm. MiąŜszość warstw nasypu przy zagęszczaniu mechanicznym i liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej 
moŜna wstępnie ustalać na podstawie danych z Tabeli nr 1. 

             Tabela nr 1 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

niespoiste spoiste gruboziarniste 

h(m) n h(m) n h(m) n 

Zagęszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8 
 
Nasypy naleŜy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi. Materiały, a szczególnie grunty spoiste, naleŜy zagęszczać bezpośrednio 
po ułoŜeniu warstwy. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonywane moŜliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub 
nawilgocenie gruntu. Czas pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczenia warstwy gruntu spoistego a ułoŜeniem warstwy 
następnej powinien być jak najkrótszy.  
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Gdy ten warunek nie moŜe być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu naleŜy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi.  
W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów naleŜy przerwać. 
 
5.9. Zakres wykonywanych robót 
a) pomiary przy wykopach fundamentowych, 
b) roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, 
c) roboty ziemne prowadzone ręcznie, 
d) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi, 
e) ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
f) plantowanie dna wykopów, 
g) wykonanie nasypów (wewnątrz fundamentów), 
h) zagęszczenie nasypów wewnątrz fundamentów, 
i) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót ziemnych, 
j) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
k) transport urobku. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Badania gruntów w wykopie 
Grunty w wykopach naleŜy badać głównie w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z 
przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunków gruntowych naleŜy wezwać uprawnionego 
geologa. 
 
6.3. Kontrola wykonania wykopów 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
stateczność ścian (skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz dokładność wykonania (usytuowanie, 
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie struktury gruntu w dnie wykopu, itp.). 
 
6.4. Kontrola wykonania nasypów 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania nasypów z projektem i wymaganiami normy, a przede wszystkim: jakość materiałów 
wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w 
nasypie, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu (jakość i dokładność zagęszczenia) oraz odwodnienie 
poszczególnych warstw, dokładność wykonania nasypu. 
 
6.5. Kontrola zag ęszczenia nasypów 
Zagęszczenie gruntu naleŜy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej naleŜy oznaczać metodą I i II 
według PN-88/B-04481. 
Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny zaleŜeć od rodzaju i właściwości 
materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Częstość testowania zagęszczenia nasypu nie powinna być 
mniejsza niŜ: 1 test na 1000m3 objętości nasypu oraz 3 testy w kaŜdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niŜ 1 test 
na 500 m2 jednorodnej warstwy. Częstość testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niŜ: 3 testy na 500m3 
objętości zasypki, lecz nie rzadziej niŜ 1 test co 30m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodów. 
 
6.6. Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Sprawdzenia kontrolne powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała moŜliwość oceny stanu, jakości i 
prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie wyników 
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inŜynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa lub jego części, a najpóźniej przed ich wbudowaniem. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy robót 
Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, 
podłoŜe gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia 
odwadniające znajdujące się w nasypie, itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemoŜliwiającej w 
terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru naleŜy dokonać na podstawie wyników 
odpowiednich badań i kontroli. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie 
Dokumentacji projektowej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to 
będzie konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. 
 
8.5. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
Odbiór wykopów oraz podłoŜy, których rzeczywiste warunki wodnogruntowe róŜnią się od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, moŜe być dokonany po uwzględnieniu tej róŜnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie 
konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłoŜu, i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanki.  
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-B-0248    Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót fundamentowych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót  
fundamentowych, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- beton B151 „chudy beton”(C12/15) 2. 
- beton B20 (C16/20), 
- bloczki M-6 klasy 10Mpa, 
- stal A-0 (ST0S) Ø6mm,  
- stal A-III (34GS) Ø12mm, 
- deski sosnowe, świerkowe lub jodłowe o gr. 25mm jednostronnie strugane - klasy IV, lub deskowanie systemowe, 
- gwoździe budowlane okrągłe, 
- Abizol R+P, 
- papa asfaltowa, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla betonu 
Skład betonu musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej a sam 
beton musi spełniać wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w 
których zastosowano domieszkę. 
2.3.1. Cement 
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
a) Wymagania dotyczące składu cementu: Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
-  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-  zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

                                                           
1
 Oznaczenie wytrzymałości gwarantowanej betonu na ściskanie wg PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
2
 Oznaczenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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b) Opakowanie: cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu: kaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu: kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 

e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom 
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umoŜliwiający jej 
łatwe rozróŜnienie. 

2.3.2. Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 
niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowej 
Pręty stali zbrojeniowej muszą odpowiadać określonym w Dokumentacji projektowej oraz muszą spełniać wymagania norm PN-
ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w Tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  plastycz-
ności 

Wytrzymałość  na 
rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
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W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
a) wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla 
walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm – miękki. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć. 
 
2.5. Wymagania dla bloczków M6 
Właściwości bloczków betonowych powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
 
2.6. Wymagania dla zaprawy cementowej 
Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji zapraw na Terenie 
budowy (w betoniarce) jej recepturę naleŜy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zapraw: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i przeciwmrozowych. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, 
w których zastosowano domieszkę. 
 
2.7. Wymagania dla deskowania 
W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca się aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie 
była większa niŜ 150mm. 
W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) naleŜy postępować zgodnie z instrukcją opracowaną 
przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania systemowego naleŜy uŜywać środka antyadhezyjnego, 
który uniemoŜliwi przywieranie betonu do powierzchni deskowania. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót Ŝelbetowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w 
stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru moŜe 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

- betoniarki samochodowej, 
- taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
- wibratorów pogrąŜalnych (buławowych), 
- pompy do podawania mieszanki betonowej, 
- giętarki, noŜyce do cięcia stali, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót fundamentowych. 

 
3.3. Sprzęt do robót murowych 

- Ŝuraw do rozładunku palet, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy, 
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp., 
- kielnie, pace, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych. 
 

3.4. Wymagania dla d źwigów 
UŜyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 
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a) posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty stropowej wraz z 
osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 

b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty stropowej, 
c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyŜej montowanej płyty 

stropowej. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport betonu 
Wydajność środków transportowych dostarczających beton na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności brygad 
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót fundamentowych. 
Podczas transportu mieszanki betonowej nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku 
wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny czas transportu betonu towarowego 
samochodami nie powinien przekraczać czasu początku wiązania cementu, tj. 60 minut od zakończenia mieszania. 
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej czas. Wymaga 
ono akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i 
podłuŜnym. 
 
4.4. Transport bloczków  
Bloczki betonowe naleŜy dostarczać na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą lub taśmami 
stalowymi. 
 
4.5. Transport zaprawy  
Wydajność środków transportowych dostarczających zaprawę na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności 
brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót murowych. 
Podczas transportu zaprawy nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku wiązania cementu i 
do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Podło Ŝe pod fundamenty 
PodłoŜe gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być odebrane zgodnie z ST–1 Roboty ziemne. W 
dnie wykopu naleŜy przeprowadzić badania kontrolne gruntów w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoŜa 
nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w Dokumentacji projektowej. Odbiór podłoŜa 
powinien być przeprowadzony przez uprawnionego geologa bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych i 
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Grunty o zbyt malej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez 
naruszenie naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających 
lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo 
wzmocnione zgodnie z Dokumentacją projektową. W związku z tym ławy fundamentowe naleŜy wykonać na warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu (klasy C8/10, dawne oznaczenie B10) o konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu 
powinna być równa co najmniej 6cm. 
 
5.3. Deskowania 
5.3.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z 
rysunkami Dokumentacji projektowej. 
Deskowanie naleŜy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, połoŜenia i wymiarów 
fundamentów.  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. MoŜliwość ponownego wykorzystania 
deskowań i szalunków naleŜy ocenić na podstawie ich stanu technicznego. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniŜej 
powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć równieŜ wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty deskowania systemowego mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.3.3. Rozbieranie deskowań 
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Deskowania powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania, 
przed osiągnięciem w/w wytrzymałości, jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z nich nie mogą zostać w 
momencie zasypywania wykopów.  
 
5.4. Zbrojenie 
5.4.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla 
łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.4.2. Układanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem naleŜy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 4mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zbrojenie, a takŜe wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do wbetonowania, naleŜy 
układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i 
przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem naleŜy stosować wkładki 
lub podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w 
sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno być skontrolowane i odebranie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Betonowanie 
5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. Dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodą Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium lub przez producenta mieszanki betonowej. 
Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki 
atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania – chyba, Ŝe Inspektor 
nadzoru zaleci  inaczej: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić tyle, ile określono w Dokumentacji projektowej, chyba, Ŝe 
Inspektor nadzoru zaleci inaczej, 

- maksymalny stosunek w/c nie moŜe przekroczyć 0.65 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor nadzoru wyda inne 
pisemne instrukcje, 

- minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 260 kg, 
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w 
celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia 
powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułoŜeniem betonu. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników, rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową oraz przemieszczania się zbrojenia. Układać naleŜy 
w warstwach o grubości nie większej niŜ 450mm. rozpoczynając od miejsca najniŜszego. Wysokość swobodnego zrzucania 
mieszanki nie powinna przekraczać 0,5 m. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich 
efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod konwencjonalnych. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 10 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora 
nadzoru nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. Do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych. 
5.5.4. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów pogrąŜalnych (buławowych). Wibrowanie powinno odbywać się 
nieprzerwanie po ułoŜeniu kaŜdej partii mieszanki, aŜ do praktycznego ustania wydzielania się powietrza i nie powinno 
spowodować segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm naleŜy wibrować wibratorami o częstotliwości 
około 6000l/min i amplitudzie około 0,1mm; mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) – wibratorami o 
częstotliwościach około 2000 l/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową 
osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć jednolity 
wygląd. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i 
-20% jej wartości. 
5.5.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu 
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i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 300C. W celu 
uniknięcia podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niŜszej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.5.6. Łączenie ze starym betonem 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać spoin roboczych, poprzez wykonanie całości 
elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.  
Jeśli z niezaleŜnych przyczyn będzie to niemoŜliwe powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia 
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
Inspektora nadzoru. Wymaga się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego, czy są eksponowane czy nie, powinny być naprawiane 
zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę 
Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną 
zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 
skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń od producenta środka i przed przystąpieniem do prac 
przedstawić je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.5.8. Prace wykończeniowe 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają 
być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady 
po deskowaniu.  
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.6. Pielęgnacja i ochrona betonu 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu naleŜy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. Pielęgnacja betonu ma polegać 
na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru.  
Czynności, jakie naleŜy wykonywać w ramach pielęgnacji betonu to: 

- spryskiwanie wodą, 
- okładanie nawilŜonym materiałem, 
- przekrywanie folią, 
- przekrywanie matami słomianymi, 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 godz. od jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi 
+15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych 
dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest mniejsza niŜ +5°C, betonu nie polewa si ę. 
Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody (woda deszczowa) powinna trwać cztery dni od dnia ułoŜenia w deskowani. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową naleŜy równieŜ chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin 
od zakończenia betonowania, gdy temperatura nie spadła poniŜej +100C. W przypadku niŜszej temperatury okres ochrony 
betonu przed wstrząsami naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. 
 
5.7. Rozdeskowanie 
ObciąŜenie zabetonowanych fundamentów przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem Ŝe 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według Dokumentacji projektowej. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w fundamentach. 
Boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5.8. Wznoszenie ścian fundamentowych 
Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. spoiny w dwóch następujących po sobie 
warstwach poziomych powinny się mijać o co najmniej 6cm. Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, 
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a ściany podłuŜne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub 
zakotwieniem. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułoŜeniem powinny być zwilŜone wodą. 
 
5.9. Izolacje fundamentów 
5.9.1. Izolacja pozioma fundamentów 
Izolację naleŜy wykonać jako podwójną z warstw papy na lepiku asfaltowym, w tym jedna warstwa z papy na osnowie z włókna 
szklanego lub jednostronnie aluminiowej, ułoŜoną na płaszczyźnie zagruntowanej. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić 
jednolitą ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji. Występowanie 
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych (dziurawych, 
podartych itp.) materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał 
rolowy powinna wynosić 1-1,5mm. Zakłady podłuŜne i poprzeczne kaŜdej warstwy powinny być nie mniejsze niŜ 10cm. 
W przypadkach stosowania lepików na zimno naleŜy smarować podkład i spodnią powierzchnię przyklejonego materiału 
rolowego. Chodzenie, jeŜdŜenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułoŜonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne. Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi warstwami papy. 
5.9.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
Izolację naleŜy wykonać z warstw papy ułoŜonej na płaszczyźnie zagruntowanej Abizolem 2xR+P. Warstwa izolacji powinna 
stanowić jednolitą ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu. Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, 
pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiałów rolowych jest 
niedopuszczalne. 
 
5.10. Zakres wykonywanych robót 
a) wykonanie podkładu z chudego betonu, 
b) deskowanie ław fundamentowych, 
c) przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
d) transport, przygotowanie betonu, 
e) betonowanie fundamentów, 
f) pielęgnacja betonu, 
g) rozdeskowanie fundamentów, 
h) transport bloczków, 
i) transport, przygotowanie zaprawy, 
j) wykonanie murów, 
k) wykonanie wińców w poziomie „zero” 
l) wykonanie izolacji poziomej, 
m) wykonanie izolacji pionowej, 
n) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót fundamentowych, 
o) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
p) wywóz gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów naleŜy przeprowadzić kontrolę deskowania. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe deskowań podano w Tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 
a) na całą wysokość fundamentu 

 
 
± 20 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia, nie więcej niŜ: ± 15  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian deskowania + 5 (odchyłki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łatą długości 2m) 

± 3 

Odchylenia w długości elementów ± 20 

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek struganych ± 0,5 
Odbiór deskowania i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.3. Kontrola stali zbrojeniowej 
6.3.1. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka 
stali. Atest ten powinien zawierać: 
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- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 

klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
6.3.2. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 
przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
6.4. Kontrola uło Ŝenia zbrojenia 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami  
obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu 
podano w Tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion ± 10 mm  
W połoŜeniu odgięć prętów j  ± 2 φ 
W grubości warstwy otulające + 10 mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.5. Kontrola mieszanki betonowej 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 
zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
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aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 określa Tabela nr 4. 
Tabela nr 4  

 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu -    czasu wiązania -    
stałość objętości -    obecności grudek -    
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. 
PN-EN 196-6 PN-EN 
196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa -    składu 
ziarnowego -    kształtu ziaren -    
zawartości pyłów -    zawartości 
zanieczyszczeń -    wilgotności 

PN-EN 933-1 PN-EN 
933-3 PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 PN-B-
06262 

W przypadkach 
technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 
m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
 
6.6. Tolerancja wykonania 
6.6.1. Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia  projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z 

określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny 
przyjmować wartości  róŜnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
6.6.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną  stanowiące   przestrzenny  układ   odniesienia  do   określania   usytuowania   elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.6.3. Fundamenty (ławy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:  

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niŜ: 
- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.7. Kontrola wykonania izolacji z materiałów rolowych 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie 
właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw. 
 
6.8. Kontrola wykonania przej ść rur przez warstwy izolacji 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść rur przez warstwy izolacji naleŜy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania, 
kontrolując stosowanie właściwych materiałów, sposób połączeń, zamocowania tulei. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, t, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentów, aby w okresie między 
odbiorem podłoŜa a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłoŜu (np. wskutek zawilgocenia 
opadami atmosferycznymi). Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać przed ułoŜeniem chudego betonu. Odbiór chudego betonu 
przeprowadza się dodatkowo po jego ułoŜeniu.  
Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie z udziałem uprawnionego geologa i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru 
podłoŜa powinien zawierać wyniki badań podłoŜa. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłoŜu moŜna stosować 
makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom zawartym w Dokumentacji projektowej, 
naleŜy wykonać badania laboratoryjne.  
 
8.3. Odbiór deskowa ń 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowań powinno być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, Ŝe pozwolą one na sprawdzenie wymaganej 
zgodności z Dokumentacją projektową. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.4. Odbiór zbrojenia 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej powinno 
być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować sprawdzenie wymiarów prętów, ich połoŜenia, miejsc 
połączeń (zakładów), mocowania skrzyŜowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w 
czasie betonowania. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.5. Odbiór robót fundamentowych (betonowych) 
Do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co powinno być stwierdzone zapisem w 
Dzienniku budowy. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeŜenia, nie naleŜy rozpoczynać robót fundamentowych do czasu ich 
wyjaśnienia przez Inspektora nadzoru. W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych naleŜy sprawdzać stan 
odwodnienia podłoŜa. 
W czasie odbioru fundamentów naleŜy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z 
Dokumentacją projektową, prawidłowość wykonania robót betonowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być 
dokonywany sukcesywnie. 
Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeŜeli nie zostały one określone w projekcie, obowiązują warunki 
podane dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
8.6. Odbiór zasypki fundamentów 
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego naleŜy dokonywać na podstawie badań jej zagęszczenia podczas tych robót oraz 
sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających, zgodnie z ST-1 Roboty ziemne.  
 
8.7. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty fundamentowe naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót fundamentowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-B-03150/01    Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych. Obliczenia statyczne projektowanie. 

Materiały. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-69 B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót murowych związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- bloczki gazobetonowe odmiany 500 gr. 12 i 24cm, 
- cegła silikatowa klasy 20, 
- zaprawa ciepłochronna, 
- zaprawa cementowo-wapienna M5, 
- nadproŜa prefabrykowane typu L19, 
- bednarka 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla bloczków gazobetonowych 
Właściwości bloczków gazobetonowych powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Bloczki gazobetonowe dostarczane są na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed 
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umoŜliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez 
dłuŜszy czas – nie naleŜy jej zrywać bez potrzeby. W trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŜy sukcesywne 
rozpakowywać palety i wyjmować z nich tyle bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które 
nie zostały wbudowane naleŜy starannie zabezpieczyć folią. Folia uzyskana z rozpakowania palet moŜe być stosowana do 
zabezpieczania wznoszonych ścian przed działaniem opadów. 
 
2.4. Wymagania dla cegły pełnej  
Właściwości cegły pełnej powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
2.4.1. Wymagania dla cegły budowlanej pełnej klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
a) wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
b) masa 3,3-4,0 kg 
c) cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
d) dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych, 
e) nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%.  
f) wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa.  
g) gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. 
h) współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. 
i) odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak uszkodzeń po badaniu.   
j) odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.4.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
a) wymiary jak poz. 2.4.1, 
b) masa 4,0-4,5 kg. 
c) dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
d) nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
e) wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
f) odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
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g) odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania 
nie powinna być większa niŜ: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.4.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
d) wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.4.2. 
e) przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora. 
 
2.5. Wymagania dla cegły silikatowej 
Właściwości cegły silikatowej powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz normie PN-B-
12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (zmiany Az1:1999, AZ2:2000). Wytrzymałość 
charakterystyczna mury wykonanego z cegły silikatowej klasy wytrzymałości 20MPa, powinna wynosić co najmniej 6,3MPa. 
Dopuszczalna nasiąkliwość wagowa nie moŜe przekraczać 16%. 
 
2.6. Wymagania dla zapraw ciepłochronnych 
Zaprawa ciepłochronna dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu 
przygotowania zaprawy do uŜytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach jak podaje producent na 
opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Po wymieszaniu 
zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza. 
 
2.7. Wymagania dla zaprawy cementowo – wapiennej  
Skład zapraw musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej, normach 
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji zapraw na Terenie 
budowy (w betoniarce) jej recepturę naleŜy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza 
niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zapraw: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających wiązanie, uszczelniających i przeciwmrozowych. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, 
w których zastosowano domieszkę. 
 
2.8. Wymagania dla belek prefabrykowanych L-19  
Charakterystyka belek: 

- wysokość 19 cm 
- szerokość  9 cm 
- grubość   6 cm 

Belki winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiadać normie PN-EN 845-2:2004. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 
mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
- skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
- długość: do 30 mm 
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- ilość: 3 szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej belek winna być „B”. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót murowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) Ŝuraw do rozładunku palet, 
b) rusztowania, 
c) betoniarki wolnospadowej, 
d) wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy, 
e) taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp., 
f) kielnie, pace, 
g) innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych. 

 
3.3. Wymagania dla d źwigów 
UŜyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty stropowej wraz z 

osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 
b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty stropowej, 
c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyŜej montowanej płyty 

stropowej. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
3.4. Wymagania dla rusztowa ń 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo 
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru 
przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 

- uŜytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do uŜytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów; 
- mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciąŜeń; 
- zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
- zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
- mieć poręcz ochronna; 
- mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niŜ 20 m, a między pionami nie większa niŜ 40 m. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronna. 
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza strefa niebezpieczna. W innym 
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione: 

- jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy. RównieŜ zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych.  

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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4.2. Transport bloczków gazobetonowych i cegły silikatow ej 
Bloczki gazobetonowe i cegłę silikatową naleŜy dostarczać na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folią 
termokurczliwą lub taśmami stalowymi. 
 
4.3. Transport cegły pełnej 
Cegła pełna moŜe być transportowana luzem w stosach lub pryzmach przewyŜszających wysokość burty samochodu pod 
warunkiem zastosowania opinek eliminujących moŜliwość wypadnięcia wyrobu podczas transportu (opinki mogą być z taśmy 
metalowej, gumowej, itp.). Podczas transportu ściany boczne środka transportu naleŜy wyłoŜyć materiałem wyściółkowym 
zabezpieczającym cegły przed uszkodzeniem. 
 
4.4. Transport zaprawy ciepłochronnej 
Zaprawa ciepłochronna dostarczana jest na Teren budowy w workach złoŜonych na paletach. 
 
4.5.  Transport zaprawy  
Wydajność środków transportowych dostarczających zaprawę na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności 
brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót murowych. 
Podczas transportu zaprawy nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku wiązania cementu i 
do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz.  
 
4.6. Transport nadpro Ŝy prefabrykowanych L-19 
Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i 
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80mm ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 
długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw 
nie większa od 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Wznoszenie murów (z bloczków betonowych, z cegły si likatowej) 
Układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania, tj. spoiny w dwóch następujących po sobie 
warstwach poziomych powinny się mijać o co najmniej 6cm. Ścianki działowe powinny być murowane w taki sposób, aby w 
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długości bloczka. 
Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie przed ułoŜeniem powinny być zwilŜone wodą. 
W ścianach z bloczków gazobetonowych nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych 
oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 
Przy murowaniu z bloczków gazobetonowych w strefach podokiennych naleŜy umieszczać zbrojenie poziome układane w 
najwyŜszej spoinie. MoŜna stosować pręty ze stali Ŝebrowanej o średnicy 2Ø6(8)mm. Zbrojenie to naleŜy przedłuŜać co 
najmniej 0,5m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości moŜna stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. 
W przypadku stosowania prętów ze stali Ŝebrowanej naleŜy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w które po ich wypełnieniu 
zaprawą cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Ścianek działowych nie wolno murować na styk ze stropem. NaleŜy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15mm, aby zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki, 
szczeliny naleŜy wypełnić pianką montaŜową lub innym materiałem elastycznym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
5.3. Układanie nadpro Ŝy prefabrykowanych L-19 
Końce nadproŜy powinny być ułoŜone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10mm. Marka zaprawy powinna być 
jednakowa z marką zaprawy uŜytej do murowania. Długość oparcia kaŜdego końca nadproŜa na murze nie powinna być 
mniejsza niŜ 9cm.  
 
5.4. Wznoszenie kominów i przewodów wentylacyjnych 
Przewody naleŜy wykonać z cegły pełnej. Przestrzenie między kształtkami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-glinianą 1:3. 
Przewody mogą być odgięte od pionu pod kątem 60o (na włączeniu). 
Przewody mogą być odgięte od pionu pod kątem 60o. Dodatkowo przy zmianie kierunku przewodu – naleŜy wykonać 
hermetyczną rewizję. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań naleŜy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli 
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów lub blachy stalowej. Długość przewodu biegnącego w kierunku 
odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania 
nie powinno być większe niŜ dla spoinowanych powierzchni muru. 
Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W 
powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny 
się znajdować tylko w naroŜnikach przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny 
być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich połoŜonych ściankach zewnętrznych. Wszystkie spoiny w murach z 
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przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.  
W kominach wentylacyjnych powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych 
otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. Dodatkowo w miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej naleŜy wykonać przewody wentylacyjne z rur Spiro, włączając je do 
przewodów murowanych. 
 
5.5. Wykonanie przebi ć otworów  
Zgodnie z dokumentacja projektową, naleŜy w miejscach wskazanych w dokumentacji wykonać przebicia dodatkowych 
otworów drzwiowych i okiennych. Wykonanie tych przebić naleŜy rozpocząć od osadzenia nadproŜy w sposób zgodny z 
niniejszą ST, a następnie moŜna przystąpić do wybijania pod nimi otworów. 
 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) transport bloczków, cegieł, wraz z ich rozładunkiem, 
b) transport, przygotowanie zaprawy, 
c) wykonanie murów, 
d) ustawienie rusztowań, 
e) ułoŜenie nadproŜy, 
f) wybicia otworów okiennych i drzwiowych, 
g) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót murowych, 
h) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
i) wywóz gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych dokumentów. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, 
powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i 
jej marki, naleŜy przeprowadzić badania laboratoryjne. 
 
6.3. Kontrola zgodno ści obrysu i głównych wymiarów 
Sprawdzenie prawidłowości naleŜy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją techniczną i stwierdzenie 
prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z 
podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.4. Kontrola prawidłowo ści wi ązania murów, uło Ŝenia nadpro Ŝy 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułoŜenia nadproŜy naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów poprzez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 
6.5. Kontrola grubo ści spoin i ich wypełnienie 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 
przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin nie została przekroczona, naleŜy wykonać pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową. 
Grubości spoin poziomych i pionowych z zaprawy ciepłochronnej a takŜe ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z 
wytycznymi producenta zaprawy.  
Grubość spoin poziomych i pionowych z zaprawy cementowo – wapiennej powinna wynosić odpowiednio 12 i 10mm. 
Dopuszczalne odchyłki to odpowiednio (-2, +5) i (-5, +5)mm. 
 
6.6. Kontrola równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi muru 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni 
muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Dopuszczalne odchyłki dla murów z bloczków gazobetonowych i cegieł, przedstawia Tabela nr 5. 
 

Tabela nr 5 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów < 4mm/m 
Odchylenie krawędzi od linii prostej < 3 mm/m i nie więcej niŜ 

jedno na 2 m 
Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian 
grubych (> 24cm) 

na wysokości 1m ściany < 3mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 6mm 

 
 

na całej wysokości ściany < 15mm 
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Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian 
wypełniających szkielet oraz ścianek działowych 

na wysokości 1m ściany < 6mm 

 
 

na wysokości 1 kondygnacji < 10mm 

Odchylenie górnych powierzchni kaŜdej warstwy elementów od kierunku poziomego < 2mm/m i nie więcej niŜ 30mm 
na całej długości ściany 

Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego < 10mm/m i nie więcej niŜ 
30mm na całej długości ściany 

W zakresie wykonania szybu windy, pierwszeństwo w zakresie dopuszczalnych odchyłek mają wytyczne dostawcy samego 
urządzenia dźwigowego. 
 
6.7. Kontrola wykonania przewodów spalinowych i wentylac yjnych 
6.7.1. Sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, 
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych. 
6.7.2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem droŜności oraz 
przez porównanie prowadzenia przewodów z Dokumentacją projektową. 
6.7.3. Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z 
przewodami (kierunek przewodu widoczny z układu cegieł). 
6.7.4. Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie przewodu 
w otworach kontrolnych z dokładnością do 5mm.  
6.7.5. Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włoŜonych do sąsiednich otworów 
kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5mm. 
6.7.6. Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację 
wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 
6.7.7. Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica 
muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
6.7.8. Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie do wlotu 
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie - przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz 
wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie 
naleŜy w przewód ten wpuścić obciąŜony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć 
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu. 
6.7.9. Sprawdzenie wyposaŜenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, próbę 
zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką. 
6.7.10. Sprawdzanie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z 
Dokumentacją projektową. 
6.7.11. Sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika 
przez przystawienie go w odległości ok. 10cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w 
kierunku wlotu. 
6.7.12. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie 
prawidłowego spalania się materiału opałowego. 
Z odbioru przewodów wentylacyjnych i spalinowych musi być sporządzony protokół odbioru podpisany między innymi przez 
kominiarza uprawnionego do odbioru w/w przewodów. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, szt., t. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane po-
prawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: NadproŜa 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 
PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze 
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i Ŝelbetowych związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót betonowych i Ŝelbetowych 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót  
betonowych i Ŝelbetowych, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. 
Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- beton B153 „chudy beton”(C12/15) 4. 
- beton B20 (C16/20), 
- stal A-0 (ST0S) Ø6mm,  
- stal A-III (34GS) Ø12mm, 
- bloczki betonowe M6, 
- zaprawa cementowa, 
- deski sosnowe, świerkowe lub jodłowe o gr. 25mm jednostronnie strugane - klasy IV, lub deskowanie systemowe, 
- gwoździe budowlane okrągłe, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla betonu 
Skład betonu musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji projektowej a sam 
beton musi spełniać wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w 
których zastosowano domieszkę. 
2.3.1. Cement 
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
a) Wymagania dotyczące składu cementu: Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
-  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-  zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

b) Opakowanie: cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 

                                                           
3
 Oznaczenie wytrzymałości gwarantowanej betonu na ściskanie wg PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
4
 Oznaczenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu: kaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu: kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 

e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu: cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom 
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umoŜliwiający jej 
łatwe rozróŜnienie. 

2.3.2. Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 
niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowej 
Pręty stali zbrojeniowej muszą odpowiadać określonym w Dokumentacji projektowej oraz muszą spełniać wymagania norm PN-
ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w Tabeli nr 6. 

Tabela nr 6 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  plastycz-
ności 

Wytrzymałość  na 
rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
a) wady powierzchniowe: 
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- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla 
walcówki i prętów gładkich; jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm – miękki. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć. 
 
2.5. Wymagania dla deskowania 
W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca się aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie 
była większa niŜ 150mm. 
W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) naleŜy postępować zgodnie z instrukcją opracowaną 
przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania systemowego naleŜy uŜywać środka antyadhezyjnego, 
który uniemoŜliwi przywieranie betonu do powierzchni deskowania. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót Ŝelbetowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w 
stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor nadzoru moŜe 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

- betoniarki samochodowej, 
- taczek, pojemników z uchylnym dnem, wiader, itp., 
- wibratorów pogrąŜalnych (buławowych), 
- pompy do podawania mieszanki betonowej, 
- giętarki, noŜyce do cięcia stali, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót fundamentowych. 
 

3.3. Wymagania dla d źwigów 
UŜyty do rozładunku sprzęt dźwigowy powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanej płyty stropowej wraz z 

osprzętem (zawiesia, chwytaki, itp.), 
b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej płyty stropowej, 
c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyŜszą co najmniej o 1,0m od górnej krawędzi najwyŜej montowanej płyty 

stropowej. 
Wszystkie urządzenia dźwigowe muszą mieć odpowiednie i aktualne zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
3.4. Wymagania dla rusztowa ń 
Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego uŜycia) lub indywidualne (do jednorazowego uŜycia) powinny być 
wykonane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacją producenta oraz sztuką budowlaną. 
Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych rusztowań a takŜe poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna być 
dostosowana do przenoszonych obciąŜeń z uwzględnieniem odpowiednich współczynników obliczeniowych. Wszystkie 
rusztowania i urządzenia pomocnicze przenoszące jakiekolwiek obciąŜenia powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi 
wartościami udźwigu lub obciąŜenia. 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport betonu 
Wydajność środków transportowych dostarczających beton na Teren budowy powinna być dostosowana do wydajności brygad 
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu robót fundamentowych. 
Podczas transportu mieszanki betonowej nie moŜna dopuścić do segregacji składników, przekroczenia czasu początku 
wiązania cementu i do zwiększenia ilości wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny czas transportu betonu towarowego 
samochodami nie powinien przekraczać czasu początku wiązania cementu, tj. 60 minut od zakończenia mieszania. 
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej czas. Wymaga 
ono akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i 
podłuŜnym. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
 
5.2. Deskowania 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z 
rysunkami Dokumentacji projektowej. 
Deskowanie naleŜy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, połoŜenia i wymiarów 
fundamentów.  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. MoŜliwość ponownego wykorzystania 
deskowań i szalunków naleŜy ocenić na podstawie ich stanu technicznego. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniŜej 
powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć równieŜ wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty deskowania systemowego mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
Deskowania powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania, 
przed osiągnięciem w/w wytrzymałości, jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z nich nie mogą zostać w 
momencie zasypywania wykopów.  
 
5.3. Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla 
łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Układanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem naleŜy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 4mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zbrojenie, a takŜe wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do wbetonowania, naleŜy 
układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i 
przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem naleŜy stosować wkładki 
lub podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w 
sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno być skontrolowane i odebranie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. Dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodą Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium lub przez producenta mieszanki betonowej. 
Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki 
atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania – chyba, Ŝe Inspektor 
nadzoru zaleci  inaczej: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić tyle, ile określono w Dokumentacji projektowej, chyba, Ŝe 
Inspektor nadzoru zaleci inaczej, 

- maksymalny stosunek w/c nie moŜe przekroczyć 0.65 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor nadzoru wyda inne 
pisemne instrukcje, 

- minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 260 kg, 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w 
celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia 
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powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułoŜeniem betonu. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników, rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową oraz przemieszczania się zbrojenia. Układać naleŜy 
w warstwach o grubości nie większej niŜ 450mm. rozpoczynając od miejsca najniŜszego. Wysokość swobodnego zrzucania 
mieszanki nie powinna przekraczać 0,5 m. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich 
efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod konwencjonalnych. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 10 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora 
nadzoru nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. Do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych. 
5.4.4. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów pogrąŜalnych (buławowych). Wibrowanie powinno odbywać się 
nieprzerwanie po ułoŜeniu kaŜdej partii mieszanki, aŜ do praktycznego ustania wydzielania się powietrza i nie powinno 
spowodować segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm naleŜy wibrować wibratorami o częstotliwości 
około 6000l/min i amplitudzie około 0,1mm; mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) – wibratorami o 
częstotliwościach około 2000 l/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową 
osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć jednolity 
wygląd. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i 
-20% jej wartości. 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu 
i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 300C. W celu 
uniknięcia podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niŜszej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać spoin roboczych, poprzez wykonanie całości 
elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.  
Jeśli z niezaleŜnych przyczyn będzie to niemoŜliwe powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia 
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
Inspektora nadzoru. Wymaga się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.4.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego, czy są eksponowane czy nie, powinny być naprawiane 
zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę 
Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną 
zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 
skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń od producenta środka i przed przystąpieniem do prac 
przedstawić je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają 
być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady 
po deskowaniu.  
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.5. Pielęgnacja i ochrona betonu 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu naleŜy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. Pielęgnacja betonu ma polegać 
na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru.  
Czynności, jakie naleŜy wykonywać w ramach pielęgnacji betonu to: 

- spryskiwanie wodą, 
- okładanie nawilŜonym materiałem, 
- przekrywanie folią, 
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- przekrywanie matami słomianymi, 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 godz. od jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi 
+ 15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych 
dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest mniejsza niŜ +5°C, betonu nie polewa si ę. 
Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody (woda deszczowa) powinna trwać cztery dni od dnia ułoŜenia w deskowani. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową naleŜy równieŜ chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin 
od zakończenia betonowania, gdy temperatura nie spadła poniŜej +100C. W przypadku niŜszej temperatury okres ochrony 
betonu przed wstrząsami naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. 
 
5.6. Rozdeskowanie 
ObciąŜenie zabetonowanych fundamentów przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem Ŝe 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według Dokumentacji projektowej. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w fundamentach. 
Boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5.7. Zakres wykonywanych robót 
a) deskowanie konstrukcji (wieńce, trzpienie, nadproŜa wylewane na mokro, gzymsy betonowe, fundamenty nowego 

śmietnika, inne elementy konstrukcyjne betonowe i Ŝelbetowe), 
b) przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
c) transport, przygotowanie betonu, 
d) betonowanie konstrukcji, 
e) pielęgnacja betonu, 
f) rozdeskowanie konstrukcji, 
g) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych, 
h) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
i) wywóz gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów naleŜy przeprowadzić kontrolę deskowania. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe deskowań podano w Tabeli nr 7. 

Tabela nr 7 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 
a) na całą wysokość elementu 

 
 
± 20 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia, nie więcej niŜ: ± 15  

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian deskowania + 5 (odchyłki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łatą długości 2m) 

± 3 

Odchylenia w długości elementów ± 20 

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 

Odchylenia w  grubościach dwóch sąsiednich desek struganych ± 0,5 
Odbiór deskowania i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.3. Kontrola stali zbrojeniowej 
6.3.1. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka 
stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 

klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
6.3.2. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 
przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
6.4. Kontrola uło Ŝenia zbrojenia 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami  
obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu 
podano w Tabeli nr 8. 

Tabela nr 8 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion ± 10 mm  
W połoŜeniu odgięć prętów j  ± 2 φ 
W grubości warstwy otulające + 10 mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku budowy.  
 
6.5. Kontrola mieszanki betonowej 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 
zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 określa Tabela nr 9. 
Tabela nr 9  

 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu -    czasu wiązania -    
stałość objętości -    obecności grudek -  
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w. 
PN-EN 196-6 PN-EN 
196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa -    składu 
ziarnowego -    kształtu ziaren -    
zawartości pyłów -    zawartości 
zanieczyszczeń -    wilgotności 

PN-EN 933-1 PN-EN 
933-3 PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 PN-B-
06262 

W przypadkach 
technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 
m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 
 
6.6. Tolerancja wykonania 
6.6.1. Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia  projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z 

określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny 
przyjmować wartości  róŜnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
6.6.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną  stanowiące   przestrzenny  układ   odniesienia  do   określania   usytuowania   elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.6.3. Słupy 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niŜ: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 

- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie 
powinny być większe niŜ: 

- ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
- ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niŜ: 
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- ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
-  ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

6.6.4. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ:  

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
- ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niŜ: 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno 
być większe niŜ: 

- ± 20 mm przy H < 20 m, 
- ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
- ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

6.6.5. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i dolnym  oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
- -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.6.6. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niŜ: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 
- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niŜ: 

- 5mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niŜ: 

- 6mm przy klasie tolerancji N1, 
- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie odobrysu) w płaszczyźnie 
nie powinno być większe niŜ: 

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.6.7. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, t, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór deskowa ń 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowań powinno być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, Ŝe pozwolą one na sprawdzenie wymaganej 
zgodności z Dokumentacją projektową. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej powinno 
być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować sprawdzenie wymiarów prętów, ich połoŜenia, miejsc 
połączeń (zakładów), mocowania skrzyŜowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w 
czasie betonowania. Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy. 
 
8.4. Odbiór robót betonowych i Ŝelbetowych 
W czasie odbioru konstrukcji naleŜy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziomy zgodnie z Dokumentacją 
projektową, prawidłowość wykonania robót betonowych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. 
Przy odbiorze konstrukcji w zakresie tolerancji wymiarów, jeŜeli nie zostały one określone w projekcie, obowiązują warunki 
podane dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
8.5. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty betonowe i Ŝelbetowe naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót betonowych i Ŝelbetowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy 
robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-B-03150/01    Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych. Obliczenia statyczne projektowanie. 

Materiały. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
 
 



 
 
 

Gmina Miejska Kamienna Góra:   Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy  
    ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze 
 
 

53

ST-5 DACH. POKRYCIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-5 

 
 
 

DACH. POKRYCIE 
 
 
 

 
 



 
 
 

Gmina Miejska Kamienna Góra:   Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy  
    ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze 
 
 

54

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pokrycia dachu, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót pokrycia dachu, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pokrycia dachu, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- system TERMOPIAN do krycia dachu pianką poliuretanową, 
- blacha cynkowo – tytanowa (rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie), 
- niezbędne akcesoria do montaŜu rynien, rur (haki, złączki, itp.), 
- papa termozgrzewalna, 
- inne materiały pomocnicze. 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do 
stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
 
2.3. Wymagania dla blach cynkowo - tytanowej 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 
0,55 mm. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
2.4. Wymagania dla systemu TERMOPIAN 
Wszystkie materiału uŜyte do wykonani natrysku, muszą być zgodne z instrukcją podawaną przez producenta oarz Aprobatą 
Techniczną AT-15-2340/2004. Podstawowe parametry techniczne: 

Tabela Nr10 

 Warto ść  Jednostka  

Gęstość pozorna  60  kg/m³  

Odporność cieplna wg DIN 53424  164  ° C  

Wytrzymałość na ściskanie  0,34  MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła  0,022  W/mK  

Zawartość komórek zamkniętych  97  %  

Chłonność wody po 24 h  1,4  %  

Palność wg DIN 4102  B2  
 

Palność wg PN-B-02872  NRO  

 
 
2.5. Wymagania dla pap 
2.5.1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 
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Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-
89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 

- Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
- Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
- Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30 

mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy; 
- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
- Wymiary papy w rolce: długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm);  szerokość:   90, 95, 100, 105, 110 

cm (± 1 cm). 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót dekarskich i ociepleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- wyciąg mechaniczny, 
- noŜyce do cięcia blachy, młotek, 
- giętarka, 
- szlifierka kątowa, 
- wiertarka elektryczna ze sprzęgłem, 
- pion,  
- poziomica,  
- butla z gazem propan-butan z palnikiem, 
- zestaw do natryskiwania pianki w systemie TERMOPIAN, 
- samochód dostawczy, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót dekarskich i ociepleniowych. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2. System TERMPIAN 
Transport materiałów systemu TERMOPIAN musi się odbywać zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną AT-15-
2340/2004 
 
4.3. Blacha cynkowo-tytanowa 
Transport blachy powinien odbywać się w arkuszach o wymiarach maksymalnych 1000x2000mm, układanych w pozycji leŜącej 
jeden na drugim. Zabrania się transportu arkuszy w sposób mogoty powodować trwałe uszkodzenia w postaci pęknięć, 
załamań, itp.  
 
4.4. Transport papy 
Papę naleŜy transportować w rulonach w pozycji stojącej, zabezpieczając przed przewróceniem i uszkodzeniem (przerwaniem, 
pęknięciem, przebiciem) w czasie transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000mm. Obróbki blacharskie powinny być 
ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny być łączone na rąbek 
pojedynczy stojący o szerokości 15÷30mm. Obróbki blacharskie okapowe powinny być zakończone zębem okapowym 
(kapinosem) zakrytym z boków blachą odgiętą ku dołowi i powinien być oblutowany.  
 
5.3. Rynny i rury spustowe 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłuŜenie dachu; w przeciwnym wypadku będą one stanowić 
jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu. 
Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połowę swej szerokości w taki sposób, aby 
spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 
5.3.2. Wykonanie rynien  
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Rynny z blachy cynkowo – tytanowej powinny być wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000 mm grubości 0,6–
0,7mm i łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm lutowany. Brzegi rynien powinny być zawinięte do środka. Dopuszcza się 
zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 
Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być 
odgięte do środka na szerokości 5*7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. Wpusty rynnowe 
powinny swobodnie wchodzić w rurę lub w sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną powinny być odgięte na szerokości 5*7 mm. 
Wpusty powinny być przylutowane do rynien. 
5.3.3. Rury spustowe 
Rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej powinny być wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000 mm grubości 
0,6–0,7mm. Powinny być wykonywane pojedynczymi członami, równymi długości arkusza blachy i składane w elementy dwu- 
trzy- i czteroczłonowe. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 20 mm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 30 mm przy 
długości rur spustowych większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m nie powinno 
przekraczać 3 mm. 
Złącza pionowe naleŜy wykonywać na zakłady szerokości 20 mm i lutować na całej długości. Złącza poziome rur spustowych 
naleŜy wykonywać na zakłady szerokości 30 mm i lutować na całej długości lub na zakłady szerokości 80 mm bez lutowania. 
W dolnej części kaŜdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu. 
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110° * 130°. Cz ęści rur spustowych omijające wyskoki na 
elewacji naleŜy wykonywać z odcinków długości 50 *100 mm, licząc wzdłuŜ osi załamania. Poszczególne odcinki rur 
spustowych naleŜy łączyć za pomocą odgięć i lutowania. 
5.3.4. MontaŜ uchwytów 
Między noskami, a takŜe spodami uchwytów (pierwszym, a najdalej połoŜonym) naleŜy rozciągnąć dwa kawałki sznurka; ma to 
na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosić 
0,5-2,0%. 
Zaleca się montować uchwyty pod rynny z płaskownika o przekroju co najmniej 5x25mm, co 50cm z uwagi na moŜliwość 
wystąpienia obfitych opadów śniegu. W przypadku, gdy rozstaw krokiem jest większy od podanego wyŜej naleŜy zastosować 
łatę nakrokwiową. 
Rury spustowe naleŜy mocować uchwytami nie rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze w końcach i pod kolankami. Uchwyty naleŜy 
umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. 
Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki wykonane z blachy. Szerokość obrączek powinna być 30-40mm. 
Brzegi obrączek naleŜy podwinąć na szerokość 4-6 mm. 
 
5.4. Pokrycie z papy 
5.4.1. PodłoŜe 
Niniejsze wymagania dotyczą naprawy istniejącego podłoŜa, która jest niezbędna przed wykonaniem docieplenia dachu w 
systemie TERMOPIAN. 
PodłoŜem jest istniejące pokrycie papowe, ułoŜone na podkładzie betonowym na stropodachu. Uszkodzone pokrycie naleŜy 
zerwać, podłoŜe betonowe jeŜeli będzie tego wymagało uzupełnić, i ułoŜyc nowe warstwy papy wg wymagań opisany poniŜej. 
5.4.2. Wymagania ogólne 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoŜa, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu 
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 
wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 

- pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 °C, 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci 

powyŜej 20% - pasami prostopadłymi do okapu, 
- przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
- szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z 

kierunkiem spadku połaci, 
- zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy 

kryciu dwuwarstwowym o 1/2szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza, 
- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy na tkaninie 

szklanej lub włókninie poliestrowej, 
- papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym, 
- papy na taśmie aluminiowej nie naleŜy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na 

podłoŜu termoizolacyjnym, 
- w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod 

pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy, 
- w przypadku przyklejania pap do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez 

wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoŜa betonowego moŜna stosować 
do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne, 

- temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego i 
od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wy Ŝej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu, 

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŜy przestrzegać odparowania rozpuszczalników zawartych w 
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zaleŜy od warunków atmosferycznych i wynosi 
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od -30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga -10 °C. Przy 
temperaturze poniŜej 10 °C zabrania si ę wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje 
konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem, 

- papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ 18 °C, a nast ępnie 
rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na 
dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie 
dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy, 

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem promieniowania 
słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub jako 
powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną, 

- krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, 
- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłoŜach betonowych lub 

z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłoŜach z płyt izolacji termicznej, 
styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno 
jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej, 

- na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości 
na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

5.4.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z 
podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, 
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o 

długości równej szerokości pasma papy. 
 
5.5. Pokrycie dachowe TERMOPIAN 
TERMOPIAN to pokrycie dachowe wykonywane za pomocą wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki 
poliuretanowej (pianka PUR) z lakierowaniem farbą UV stanowiące bezspoinowe, ostateczne pokrycie, uszczelnienie i izolację 
termiczną (docieplenie) dachów. 
TERMOPIAN naleŜy natryskiwać na gorąco (temperatura składników powyŜej 55° C), na suche i oczyszczone podło Ŝe, przy 
zastosowaniu specjalistycznego wielokomponentowego, wysokociśnieniowego (ciśnienie powyŜej 100 atmosfer) agregatu. 
Materiał moŜe być dostarczany do miejsca wbudowania węŜami o długości nie większej niŜ 120m. Natrysk powinna wykonywać 
specjalistyczna brygada przeszkolona i dopuszczona przez producenta systemu do wykonywania tego typu prac.  
 
 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) DemontaŜ istniejących obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych, 
b) wykonanie i montaŜ nowych obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych, 
c) wykonanie pokrycia dachu z papy (naprawa istniejącego wraz z naprawą podłoŜa pod nią), 
d) wykonanie pokrycia dachu (ocieplenia) za pomocą systemu TERMOPIAN, 
e) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót pokrycia dachu, 
f) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
g) transport gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola obróbek blacharskich 
Kontrola obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń, mocowań do podłoŜa, kierunków 
spadków, itp. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia z papy 
Sprawdzanie przyklejenia papy do podłoŜa lub poprzedniej warstwy naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Miejsca 
nasuwające wątpliwość co do prawidłowości przyklejenia naleŜy badać przez dokonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć 
na głębokość warstwy o długości około 5 cm i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niŜ 5 cm. Odrywanie powinno 
nastąpić w warstwie papy a nie w lepiku. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia naleŜy sprawdzać w głównie w miejscach naraŜonych na 
zatrzymywanie się wody (załamania, miejsca styku ze ścian, itp.).  
Sprawdzenie szczelności pokrycia naleŜy sprawdzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczu; sprawdzenie to moŜna 
równieŜ wykonać poprzez podanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 minut i 
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obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy 
zacieków. ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odnalezienie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
 
6.4. Kontrola rynien i rur spustowych  
Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawności wykonania uchwytów, denek, wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien. NaleŜy równieŜ sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć oraz czy mają prawidłowe 
spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien). 
Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawności wykonania połączeń w szwach poziomych i pionowych, mocowań 
rur w uchwytach, brak odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego, a takŜe, jak w przypadku rynien, brak dziur i 
pęknięć. 
Pionowość naleŜy sprawdzić przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. 
 
6.5. Kontrola uło Ŝenia systemu TERMOPIAN 
Kontrolę naleŜy przeprowadzić w oparciu o Aprobatę Techniczną AT-15-2340/2004. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty pokrycia 
dachu a takŜe jego docieplenie naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót dekarskich i dociepleniowych dachu do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót wykończeniowych, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 
- drzwi  zewnętrzne pełne, drewniane jednoskrzydłowe z ociepleniem, wyposaŜone okucia antywłamaniowe  i podwójny 

zamek z blokadą 
- okna z kształtowników PCV Ideal 2000 w kolorze białym, okucia antywłamaniowe, przeszklone szybami U=1,1 W/m2K, 
- witryny wewnętrzne z kształtowników PCV Ideal 2000 w kolorze białym, okucia antywłamaniowe, przeszklone szybami U=1,1 

W/m2K, 
- luksfery, 
- nawiewniki z dodatkową regulacją z poziomu podłogi o wydajności 25m3/h, 
- wentylatory wywiewne typu EDM, 
- rury typu Aluflex, 
- parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm powlekane w kolorze ustalonym z Zamawiającym, 
- parapety z PCV wewnętrzne, 
- ościeŜnice stalowe drzwiowe, 
- pianka poliuretanowa, 
- kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej, 
- masa uszczelniająca silikonowa, 
- listwa wykon. z PCW rozmiar 7-8 mm, 
- płyta styropianowa 10 cm, 
- płyta styropianowa 5 cm, 
- siatka zbrojeniowa posadzkowa oczka 15 x 15 cm, drut 3 mm, 
- kątownik stalowy 40x40x5·mm, 
- klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC, 
- płytki "Gres" mrozoodporne, antypoślizgowe R12 w klasie IV ścieralności,   
- płytki ceramiczne ścienne, 
- zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - wewnętrzna, 
- zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - zewnętrzna, 
- sucha zaprawa do spoinowania, wąska (2-5·mm), szara, 
- wapno gaszone (ciasto wapienne), 
- gips budowlany zwykły, 
- farba emulsyjna nawierzchniowa, 
- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej, 
- beton z dodatkiem fibermeshu, 
- zaprawa cementowo – wapienna, 
- zaprawa cementowa, 
- płyty gipsowo – kartonowe (Nida Lafarge Ogień), 
- metalowe kształtowniku CD i UT do montaŜu płyt g-k wraz z z wkrętami, 
- kształtowniki aluminiowe lub drewniane do mocowania płyt g-k, 
- gwoździe lub blachowkręty, 
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- wykładzina PCV (Tarkett) 
- farby natryskowe, 
- listwy wykończeniowe, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej 
Okna PCV o schematach otwierania jak w Dokumentacji projektowej, jednoramowe, wyposaŜone w zestawy szyb zespolonych 
niskoemisyjnych U≤1,1W/m2K.  
Okna muszą być wyposaŜone w okucia obwiedniowe na obydwu skrzydłach. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być 
wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Okna mają być w kolorze białym. 
Drzwi płytowe muszą odpowiadać przyjętym w Dokumentacji projektowej 
 
2.4. Wymagania dla tynków cementowo-wapiennych 
Skład zaprawy tynkarskiej musi być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w Dokumentacji 
projektowej a sama zaprawa musi spełniać wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykłe, Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zapraw. 
Wszystkie domieszki do zapraw naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta naleŜy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium, potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, 
w których zastosowano domieszkę. 
 
2.5. Wymagania dla betonu 
Beton do wykonywania podkładów musi spełniać wymagania określone w ST-4Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
 
2.6. Wymagania dla farb 
Kolor docelowy uŜytych do malowania farb musi być wcześniej uzgodniony z Inwestorem. 
2.6.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.6.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 
3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.6.3. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 
państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej roztworem Ŝywicy 
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych 
zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.6.4. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 

- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym 
lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.6.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - parametry: 

- wydajność – 6–10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h. 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna – parametry: 
- wydajność – 15–16 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 8 h. 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały – parametry: 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych. 
2.6.6. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna – parametry: 

- wydajność – 6–10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h. 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 – parametry: 
- wydajność – 4,5–5 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 24 h. 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała – parametry: 
- wydajność – 5–6 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h. 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara – parametry: 
- wydajność – 6–8 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 24 h. 

Lakier bitumiczno-epoksydowy – parametry: 
- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 12 h. 

2.6.7. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 – parametry: 

- wydajność – 6–8 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 12 h. 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 – parametry: 
- wydajność – 6–10 m2/dm3. 

2.6.8. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 

godz. 
Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120 m 
- przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.6.9. Farby natryskowe 
Wymagania dla tapety natryskowej: 

- Powłoka odporna na ścieranie, zmywalna (8 000 cykli zmywania wg normy ASTM) 
- Trwała, niezmienna barwa 
- Spoiwo: Ŝywice akrylowe 
- Rozpuszczalnik: woda 
- Gęstość przy 20°C: 1,15+/-0,05 
- Wygląd suchej powłoki: aksamitny mat 
- Wydajność 3-5 m2/l 

2.6.10. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi naleŜy przestrzegać poniŜszych uwag: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 
roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7. Wymagania dla terakoty i gresów 
Barwa terakoty oraz jej wzór musi być uzgodniona z Inwestorem. 
2.7.1. Właściwości terakoty: 

- barwa: wg wzorca producenta uzgodniona z Inwestorem, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20, 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%, 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90%, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość:  ±1,5 mm 
grubość:  ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 

2.7.2. Właściwości dl gresów: 
- twardość wg skali Mahsa: 8 
- ścieralność: V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

2.7.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna:  1,0 mm 

2.7.4. Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do wypełnienia spoin stosować 
zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 

2.8. Wymagania dla płytek ceramicznych 
Płytki muszą odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. Barwa płytek oraz ich wzór musi być 
uzgodniona z Inwestorem. Płytki muszą spełniać poniŜsze wymagania: 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ: 80% (dla gatunku I) i 75% (dla gatunku II). 

 
2.9. Wymagania dla materiałów pomocniczych do płytek 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

 
2.10. Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych 
Płyty gipsowo –kartonowe muszą spełniać wymagania zawarte w normach PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (Tabela nr 
11). 
 

Tabela nr 11  
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2.11. Wymagania dla podług PCV (Tarkett) 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej naleŜy ułoŜyć podłogi z wykładziny PCV (firmy Takett). Dopuscza się 
zmianę technologii wykonania w/w podług na równowaŜną, wyłącznie za zgoda Projektanta, Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podług muszą być jednorodne i zgodne z technologią jednego 
producenta. Nie dopuszcza się mieszania materiałów nie stanowiących kompletnego systemu. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót monta Ŝowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montaŜowych stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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- poziomica,  
- śrubokręt, dłuto,  
- młotek, nóŜ,  
- wiertarka,  
- pianka montaŜowa, 
 

3.3. Sprzęt do robót tynkarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- betoniarka wolnospadowa, 
- agregat tynkarski,  
- wiadro plastikowe,  
- typowe narzędzia do robót tynkarskich (pace, kielnie, itp.), 
- inne materiały pomocnicze. 

 
3.4. Sprzęt do robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- wiertarka z mieszadłem,  
- wiadra plastikowe,  
- typowe narzędzia do robót malarskich: wałki, pędzle,  
- inne materiały pomocnicze. 

 
3.5. Sprzęt do robót okładzinowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót okładzinowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- pion,  
- poziomica,  
- wiadro, paca zębata, kielnia, szpachla gumowa, młotek gumowy, 
- szczypce do glazury, przyrząd do cięcia płytek, kamienia, 
- wiertarka z mieszadłem,  
- inne materiały pomocnicze. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2. Transport stolarki okiennej i drzwiowej 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Przestrzenie załadowcze środków transportowych powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć 
wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących powodować uszkodzenie elementów. 
Okna i drzwi naleŜy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłuŜnej osi pojazdu, z tym Ŝe okna - na progach ościeŜnic, drzwi - na stojakach ościeŜnic. Wyroby nieszklone, w których 
elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, naleŜy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 
okiennego. Wszystkie naleŜy zabezpieczyć ściągami. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
4.3. Transport materiałów malarskich 
Produkty tynkarskie naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).  
 
4.4. Transport materiałów tynkarskich 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach  lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport płytek ceramicznych 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
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materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na 
paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie   materiałów  podłogowych   na   budowie   musi   być w  pomieszczeniach  zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 
4.6. Transport terakoty i gresów 
4.6.1. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się nazwę i adres Producenta, 
nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
4.6.2. Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
4.6.3. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.7. Transport płyt gipsowo-kartonowych 
Transport płyt gipsowo – kartonowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Płyty powinny być przewoŜone i 
składowane jedna na drugiej w pozycji poziomej (leŜącej) płasko na podłoŜu. PodłoŜe powinno być równe tak, aby nie 
doprowadzić do deformacji płyt, a co za tym idzie do ich uszkodzenia. 
 
4.8. Transport wykładziny podłogowej (Tarkett) 
Transport materiałów do wykonania wykładziny podłogowej PCV (Tarkett), musi być zgodny z zaleceniami producenta i 
dostawcy systemu do wykonania podłogi. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Roboty monta Ŝowe stolarki okiennej i drzwiowej 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpienie do robót związanych z montaŜem nowej stolarki, naleŜy zdemontować istniejącą i dokonać przemurowań 
otworów – zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Osadzenie stolarki okiennej 
Przed montaŜem naleŜy sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory. Framuga powinna mieć wymiary większe o 1-
2 cm od wymiarów stolarki okiennej, co pozwoli na precyzyjny montaŜ stolarki i zapewni niezbędną przestrzeń dla dylatacji. W 
przypadku stolarki drzwiowej wymiary te powinny być większe tak aby moŜliwe było wypełnienie przestrzeni zaprawą pomiędzy 
ościeŜnicą a murem. 
Po włoŜeniu stolarki w otwór naleŜy stabilizować ją za pomocą klinów. Komplet stolarki ma zwykle zabezpieczenia na 
skrzydłach i ościeŜnicy, zabezpieczające przed deformacją okna podczas montaŜu. Nie naleŜy ich zdejmować przed 
zakończeniem montaŜu.  
Po określeniu właściwej pozycji stolarki naleŜy zaznaczyć na framudze punkty osadzenia (zacementowania) kotw mocujących i 
wykuć otwór w ścianie. Zaczepy mocujące naleŜy przykręcić na ościeŜnicę kierując ich końce na zewnątrz muru. Następnie 
naleŜy lekko przekręcać, aŜ zakotwiczą się w murze.  
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w Tabeli nr 
12. 

Tabela nr 12 
Wymiary zewn ętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowa ń 
Rozmieszczenie  punktów zamocowa ń 

wysoko ść szeroko ść w nadpro Ŝu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

Materiał uszczelniający (kit lub piankę) układać na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. 
Właściwą pozycję ułoŜenia okna naleŜy zabezpieczyć na czas montaŜu klinami.  
Zaczepy cementuje się zaprawą murarską lub cementem szybkowiąŜącym. Aby zwiększyć wytrzymałość naleŜy dodać do 
zaprawy rozdrobnioną cegłę lub tłuczeń. W przypadku okien szczelinę pomiędzy framugą a ościeŜnicą naleŜy wypełnić pianką 
montaŜową (naleŜy zabezpieczyć okno taśmą malarską przed zabrudzeniem). Po 24 godzinach obciąć noŜem nadmiar 
rozpręŜonej, zastygłej pianki.  
Spojenie okna z framugą naleŜy uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem naleŜy usunąć kliny 
montaŜowe. 
Po wypełnieniu przestrzeni między framugą a ościeŜnicą zaprawą (w przypadku drzwi) powierzchnię naleŜy wygładzić i 
przygotować do tynkowania. 
Z uwagi na duŜy wybór producentów stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy powyŜsze wymagania dostosować do wymagań 
montaŜowych stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieŜnościach naleŜy poinformować Inspektora nadzoru. 
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Podokienniki wewnętrzne naleŜy zamontować z PCV, zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm powlekane w 
kolorze blachodachówki. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla jak dla robót murowych. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych 
sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich podaje Tabela nr 13. 

Tabela nr 13 

Miejsca luzów 
Warto ść luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 –1 
5.2.4. Okna z luksferów 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, naleŜy osadzić w otworach okiennych luksfery. KaŜda spoina musi być 
zbrojona prętem dla zapewnienia sztywności. 
 
5.3. Roboty tynkarskie (tynk cementowo – wapienny) 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpienie do robót związanych z wykonaniem nowych tynków, naleŜy w pierwszej kolejności dokonać skucia starych 
spękanych fragmentów, niezwiązanych z podłoŜem – zgodnie z dokumentacją projektową. Kwalifikacji zakresu skucia 
istniejących tynków dokonuje Inspektor nadzoru wraz z Zamawiającym. 
5.3.2. Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne  
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe, jeśli nie naleŜą one do 
tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, marka zaprawy do wykonania 
tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz jego charakteru uŜytkowego (moŜliwość naraŜania na 
wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zaleŜności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy 
przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy uŜytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i 
gładź, powinna być niŜsza niŜ marka zaprawy uŜytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). 
Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy tynkach wielowarstwowych równieŜ poszczególne 
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.  
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniŜej 0°C. ŚwieŜe tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie 
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem a w przypadku prowadzenia robót 
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania 
zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilŜane wodą. 
5.3.3. PodłoŜe 
Mury z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych naleŜy oczyścić z wystających grudek zaprawy i 
naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach 
reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia naleŜy przed tynkowaniem podłoŜe zwilŜyć 
wodą. 
Mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny naleŜy przed przystąpieniem do 
tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Przed tynkowaniem stropów ceglanych naleŜy usunąć wyciekła ze spoin, zwisającą zaprawę. Dolne stopki belek stalowych 
powinny być osiatkowane. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy w razie potrzeby podłoŜe oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i 
substancji tłustych oraz zmyć wodą. 
5.3.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Zaprawa tynkarska powinna być przygotowywana mechanicznie (np. w betoniarce) – skład i recepturę naleŜy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.3.5. Wykonywanie tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny 
być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeŜnicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, 
przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoŜa powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 
pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie naleŜy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać 
obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, np. wykończone na ostro, 
zaokrąglone lub zukosowane.  
Wygląd powierzchni otynkowanych w zaleŜności od liczby warstw zaprawy, sposobu wykonania oraz stopnia wygładzenia 
tynku podano w Tabeli nr 14. 

Tabela nr 14 
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Liczba warstw Sposób wykonania 5 Wygląd powierzchni 6 Kategoria 
tynku 

Odmiana 
tynku 

Tynki 
jednowarstwowe 

Narzut uzyskany przez równomierne 
obrzucenie powierzchni podłoŜa 
zaprawą 

Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami z kielni i 
moŜliwymi niewielkimi prześwitami 
podłoŜa 

0 Tynki 
surowe 

Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów podłoŜa -większe 
zgrubienie wyrównane 

I 

Jw. ale po narzuceniu ściągane pacą Z grubsza wyrównana la  
Tynki 

dwuwarstwowe 
Obrzutka + narzut wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie zatarty na ostro 

Równa ale szorstka II Tynki 
pospolite 

Tynki 
trójwarstwowe 

Obrzutka + narzut + gładź jednolicie 
gładko zatarta 

Równa i gładka III 

Obrzutka + narzut dokładnie wyrównany 
według pasów lub listew + gładź 
starannie wygładzona packą drewnianą 
lub metalową 

Równa i bardzo gładka IV Tynki 
doborowe 

Jw. - z tym, Ŝe gładź po związaniu 
zostaje pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą a następnie starannie zatarta 
packą obłoŜoną filcem 

Równa, bardzo gładka, matowa, 
bez widocznych ziarenek piasku 

IVf 

Jak tynki dwuwarstwowe + gładź 
wykonana po dostatecznym stęŜeniu 
zaprawy narzutu przez zacieranie packą 
metalową z jednoczesnym 
posypywaniem zacieranej powierzchni 
mieszaniną cementu i piasku 
przesianego przez sito o prześwicie 0,25 
mm, a w końcowym etapie pracy - 
samym cementem i skraplaniem 
powierzchni wodą 

Równa, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

IVw Tynki 
wypalane 

 
5.4. Roboty malarskie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoŜa niewsiąkliwe nie wymagają gruntowania) oraz ewentualnym 
uprzednim zafluatowaniem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C (z zastrze Ŝeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniŜej 0°C) i nie wy Ŝszej niŜ 22°C - z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejszymi są temperatury 12 ÷ 18°C. 
W miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania 
promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. Na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/godz. (tj. około 4° wg skali Beauforta). 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
5.4.2. PodłoŜe 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 
wapienną i zatarcie do równej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się uŜycie 
zaprawy gipsowej.  
Nie dopuszcza się malowania tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. 
Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi i cementowymi). W 
uzasadnianych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po 
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 
tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz osypujących się ziaren piasku. 
Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być pominiowane albo powleczone bezminiową farbą rdzochronną 
na pyle cynkowym. Po upływie co najmniej 28 dni od chwili wykonania tynków naleŜy je pobiałkować dwukrotnie mleczkiem 
wapiennym. 
5.4.3. Podkład 
Powierzchnia podłoŜa pokryta podkładem (zagruntowana) powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość oraz nie 

                                                           
5 W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczące wyglądu powierzchni tynków nie ulegają zmianie 
6 Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natęŜeniu bez smug i plam. Wymaganie to nie dotyczy 
tynków surowych. 
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powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie róŜnice w odcieniach barwy, smugi, plamy i nieznaczne ślady 
pędzla. 
Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, 
natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy. 
5.4.4. Malowanie 
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni. 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych 
przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym). 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy 
nie powinien jednak przekraczać 20 cm. 
W zaleŜności od wymaganej jakości wykonania linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia liczone od 
przyjętej teoretycznie linii zmiany barw:  

- do 3 mm na 1 m i do 4 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego, 
- do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania zwykłego,  
- do 1 mm na 1 m i do 2 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego. 

Wymalowane paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej swojej długości, przy czym w zaleŜności od jakości 
wykonania dopuszcza się odchyłki od teoretycznej szerokości: 

- do 2 mm na całej długości w przypadku malowania uproszczonego, 
- do 1 mm na całej długości w przypadku malowania zwykłego, 

natomiast w przypadku malowania doborowego odchyłek nie dopuszcza się. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. Wymaganie to nie 
dotyczy przyczepności powłok z farb wapiennych i cementowych. 
Powłoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny być odporne na zmywanie wodą a z farb emulsyjnych – na zmywanie 
wodą z mydłem. 
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. 
Z uwagi na duŜy wybór producentów farb naleŜy powyŜsze wymagania dostosować do wymagań wykonania robót malarskich 
stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieŜnościach naleŜy poinformować Inspektora nadzoru. 
5.4.5. Układanie farby natryskowej 
Miejsca wskazane w dokumentacji projektowej (lamperie), naleŜy malować farbą natryskową Dialcolor – w kolorze i strukturze 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. Z uwagi na szeroką dostępność tego typu farb oraz 
róŜnego rodzaju obostrzenia w zakresie technologii nakładanych przez kaŜdego z producentów, nie podaje się w tym miejscu 
szczególnych wymagań technologicznych, poza jednym, Ŝe wszystkie zastosowane składniki muszą stanowić kompletny 
system jednego z producentów. 
 
5.5. Okładziny z płytek ściennych 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

- roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji (np. próba na ciśnienie), przed montaŜem osprzętu (biały montaŜ) i armatury oświetleniowej, lecz z 
pozostawieniem końcówek przewodów umoŜliwiających obrobienie gniazd i połączeń okładziną, 

- roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeŜnic (bez opasek), robotami 
posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjątkiem podłóg drewnianych) oraz ustawieniem stałych pieców i trzonów 
kuchennych. 

Ponadto naleŜy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoŜa. Podczas wykonywania robót okładzinowych 
temperatura otoczenia nie powinna być niŜsza niŜ +5°C; temperatura ta powinna by ć utrzymana przez 10 dni po wykonaniu 
okładziny w przypadku układania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej. 
5.5.2. Dobór i przygotowanie płytek 
Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnie 
rysunku strony licowej oraz gatunków tak, aby była zapewniona moŜliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych 
pomieszczeń. 
W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków szkliwa, naleŜy je przeszlifować bez 
uszkodzenia strony licowej. 
5.5.3. Przygotowanie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne. NaleŜy stosować ściśle określoną przez producenta proporcję wody do zaprawy. Po wymieszaniu przed uŜyciem 
pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Zaprawę klejową naleŜy nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą.  
5.5.4. Układanie płytek 
Układanie płytek powinno być rozpoczynane od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie licowanej lub od krawędzi 
cokołu, według której będą układane płytki. W przypadku układania okładziny na klej naleŜy go rozprowadzić po powierzchni 
podłoŜa warstwą grubości około 2 mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20 
minut. 
Płytki powinny być ułoŜone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoiną o szerokości około 2 mm. Dopuszczalna 
szerokość szczeliny między płytkami układanymi na styk nie powinna być większa niŜ 0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną - 2 
±0,5 mm. 
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Przy okładzinie wykonanej na styk naleŜy w odstępach nie większych niŜ co 3 m pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości          
2-3mm. 
W przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin, nadmiar kleju powinny być ze spoin usunięte przed ich stęŜeniem.  
Przy dopasowywaniu płytek w naroŜnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się przecinanie lub 
przycinanie płytek. 
W naroŜach ścian (wewnętrznych i zewnętrznych) naleŜy stosować listwy wykończeniowe z PCV. 
Płytki powinny być ułoŜone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym 
dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie będącej płaszczyzną stosownie do wymagań 
Dokumentacji projektowej) nie powinno być większe niŜ 1 mm/m.  
UłoŜona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłoŜem za pośrednictwem warstwy wiąŜącej, tj warstwy 
kleju. 
5.5.5. Spoinowanie płytek 
W przypadku płytek układanych ze spoiną po upływie co najmniej 24 h od zakończenia ich przyklejania moŜna przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy uŜyciu zaprawy do fugowania. Po przygotowaniu zaprawy w sposób 
identyczny jak klej, zaprawę naleŜy wprowadzać w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą – nadmiar 
zaprawy zbierać pacą i ponownie wprowadzać w spoiny.  
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) naleŜy wstępnie zmyć powierzchnię w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej 
wylicowania z powierzchnią płytek. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) naleŜy wyczyścić pozostałości z zaprawy. 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką naleŜy wypełnić masą silikonową. Nadmiar silikonu zebrać odpowiednio 
ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie.  
Z uwagi na duŜy wybór producentów płytek naleŜy powyŜsze wymagania dostosować do wymagań wykonania robót stawianych 
przez producenta. O ewentualnych rozbieŜnościach naleŜy poinformować Inspektora nadzoru. 
 
5.6. Posadzki betonowe 
5.6.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpienie do robót związanych z wykonaniem nowych posadzek, naleŜy dokonania napraw istniejących, bądź skucia 
istniejących – zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. 
5.6.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące posadzek betonowych są identyczne jak dla robót betonowych. 
5.6.3. Wykonanie posadzek 
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań Dokumentacji 
projektowej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3mm w przypadku posadzek 
wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. 
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ ±5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w Dokumentacji projektowej spadku. 
Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 
Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niŜ 20 mm, a z betonu nie mniej niŜ 30mm. W 
przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej, grubość dolnej warstwy powinna wynosić około 20mm, 
a górnej około 15mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niŜ 30mm. Dodatkowo grubość powinna 
spełniać grubość określoną w Dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających wartości podanych w        
Tabeli nr 15. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12mm. Szczeliny powinny być wypełnione 
odpowiednim materiałem trwale plastycznym. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym 
odpowiednim materiałem. 

Tabela nr 15 
Miejsce wykonania 

posadzki 
Podkłady Największe wymiary 

powierzchni m2 długości boku 
prostokąta m 

Dowolne Konstrukcja lub podkład betonowy związany z 
konstrukcją stropu (np. strop Ŝebrowy). ŚwieŜa 

powierzchnia betonu 

nie ogranicza się  

Dowolne jw. Stwardniała powierzchnia betonu 25 5,5 
Dowolne Podkład betonowy na przekładce z piasku i 

papy na konstrukcji Ŝelbetowej 7 
25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podłoŜu gruntowym 8 5 3 
W pomieszczeniach 

zamkniętych 
jw. 10 4 

W podziemiach itp. 
pomieszczeniach z 

niewielkimi wahaniami 
temperatury 

jw. 30 6 

5.6.4. Wymagania dodatkowe 
Zgodnie z Dokumentacją projektową poszczególne typy podłóg przewidują pomiędzy warstwami betonu posadzki styropian 
FS20 (gr.2cm) i folie PE. NaleŜy je umieszczać w przekrojach w takim układzie, jak  jest wskazane w Dokumentacji 

                                                           
7 Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana równieŜ w podkładzie 
8 Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana równieŜ w podkładzie 
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projektowej. 
 
5.7. Układanie płytek podłogowych (terakoty) 
5.7.1. Podkład 
Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w 
Dokumentacji projektowej, o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłoŜona w dowolnym miejscu 
podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia posadzki.  
5.7.2. Układanie posadzki 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm przy wykonaniu posadzki z 
płytek gatunku pierwszego i 3mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od 
poziomu lub od ustalonych spadków mierzone nie powinno być większe niŜ 5mm na całej długości lub szerokości posadzki.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie 
spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 

- 2mm na 1 metr i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek gatunku pierwszego, 
- 3mm na 1 metr i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego. 

Grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niŜ 1mm przy płytkach gatunku pierwszego i 2mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. 
Dopuszcza się spoiny o grubościach przekraczających wyŜej ustalone nie więcej niŜ o 0,5mm:  

- dla gatunku pierwszego - najwyŜej 5 spoin na 1m2 posadzki, 
- dla gatunku drugiego i trzeciego - najwyŜej 10 spoin na 1m2 posadzki. 

Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do fugowania tak jak płytki ceramiczne ścienne. 
Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 100mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek posadzki te powinny być odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiałem. 
Z uwagi na duŜy wybór producentów płytek naleŜy powyŜsze wymagania dostosować do wymagań wykonania robót stawianych 
przez producenta. O ewentualnych rozbieŜnościach naleŜy poinformować Inspektora nadzoru. 
 
5.8. Zabudowa z płyt gipsowo – kartonowych 
5.8.1. Wymagania ogólne 
Wykonywanie suchych tynków moŜe być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

- zakończeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich na tych powierzchniach ścian i sufitów, które nie będą wyłoŜone 
płytami suchego tynku oraz po wykonaniu podłoŜy pod posadzki, 

- osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed załoŜeniem opasek, 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.) 

oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed załoŜeniem armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, kinkiety itd.). 

Wykonywanie suchych tynków naleŜy prowadzić przy temperaturze w pomieszczeniu nie niŜszej niŜ 15°C i wilgotno ści 
względnej powietrza nie większej niŜ 60% z tym, Ŝe okładziny bez spoinowania mocowane na gwoździe albo wkręty mogą być 
osadzane juŜ przy temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C. 
5.8.2. Przygotowanie podłoŜa 
Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki, powinny stanowić podłoŜe sztywne i o 
równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoŜy od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno być większe niŜ 
3mm na 1m i 10mm na całej długości lub szerokości (wysokości) danej ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na 
wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niŜ 5mm. Wadliwie wykonane ościeŜa i zbyt wystające części ścian 
naleŜy skuć. 
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niŜ 3mm na 1m i 6mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 
Ściany i sufity przed ułoŜeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha. 
5.8.3. Wyznaczenie siatki styków płyt i powierzchni podkładu (płaszczyzny oporowej) 
Siatkę styków płyt tynkowych naleŜy wyznaczyć za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie 
rysunków roboczych skorygowanych wg wymiarów rzeczywistych. 
PołoŜenie powierzchni podkładu, do którego przylegają płyty i który stanowi dla nich płaszczyznę oporową naleŜy wyznaczyć 
przez osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej siatki styków płyt łat (listew) drewnianych bądź aluminiowych odpowiedniej 
grubości tak, aby górne powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane. 
Ruszt stalowy naleŜy wykonać z profili 27x60mm. 
5.8.4. Cięcie płyt 
Płyty tynkowe gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 - 200 mm poruszanej z szybkością 
około 2700 obr/min lub ręcznie piłą stolarską tzw. rozpłatnicą albo ostrym noŜem. Powstające po przecięciu krawędzie płyt 
powinny być bez szczerb. 
5.8.5. Mocowanie płyt 
Płyty gipsowe naleŜy mocować do profili aluminiowych za pomocą wkrętów, np. samogwintujących. Rozstaw wkrętów powinien 
być nie większy niŜ 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10÷15mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny 
być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go 
nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących naleŜy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować olejną szpachlówką. 
Rozstaw osiowy łat i listew podano w Tabeli nr 16. 

Tabela nr 16 
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Rodzaj 
okładziny 

Grubość 
płyty mm 

Maksymalny rozstaw osiowy łat, cm 

 
 

 
 

w kierunku 
prostopadłym do 

długości płyt 

w kierunku 
równoległym do 
długości płyt 

Ścienna 9 lub 10 50 
90,120 (45,40) 
9 

Sufitowa  
 

40 90, 60 

Ścienna 13 60 
90,120 (45,60) 
10 

Sufitowa  
 

50 90, 120 

5.8.6. Wykonywanie spoin 
Płyty z krawędziami spłaszczonymi naleŜy szpachlować zwykłą masa szpachlową z uŜyciem taśmy zbrojącej. Płyty z 
krawędziami półokrągłymi naleŜy szpachlować wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez uŜycia taśmy zbrojącej. 
Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych naleŜy rozpocząć od nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie 
do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę. Gdy masa odrobinę podeschnie naleŜy nakleić na połączenie 
siatkową taśmę zbrojącą. Naklejoną taśmę naleŜy pokryć masą szpachlową. Na koniec naleŜy wszystkie połączenia 
zaszpachlować gładzią gipsową i wyrównać, jeŜeli zajdzie potrzeba, drobnoziarnistym papierem ściernym. Zaszpachlować 
naleŜy równieŜ łby wkrętów. 
5.8.7. Wykonywanie izolacji termicznej  
Pomiędzy płyty naleŜy umieścić izolację termiczną z wełny mineralnej, gr. 7cm.  
 
5.9. Podłoga z wykładziny PCV  
5.9.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe, na którym będzie układana podłoga musi być odpowiednio przygotowana. Wierzchnia warstwa podłoŜa betonowego 
musi być zatarta na gładko. Dodatkowo naleŜy wykonać dylatacje w postaci pól o wymiarach 6 x 6 m. 
Wilgotność podłoŜa betonowego w momencie układania warstw wykończeniowych podłogi nie moŜe przekraczać 3%. 
Przed układaniem wierzchnich warstw wykończeniowych podłogi naleŜy podkład betonowy oczyścić z brudu, kurzu, itp. 
czynników powodujących nierówności podłoŜa. RównieŜ wszelkie nierówności powierzchni powinny być wyrównane.  
5.9.2. Układanie warstw podłogi 
Podłogę naleŜy układać zgodnie z wytycznymi producenta wykładziny, przestrzegając ściśle reŜimu technologicznego 
wykonywania robót. 
5.9.3. Warunki w pomieszczeniu w czasie wykonywania podłogi 
W czasie robót związanych z układaniem podłogi w danym pomieszczeniu jak i w pomieszczeniach obok nie wolno wykonywać 
Ŝadnych prac powodujących pylenie.  
W pomieszczeniu stolarka okienna i drzwiowa musi być szczelna. Do pomieszczenia, w którym wykonywane będą prace 
muszą być doprowadzone media. 
Temperatura pomieszczenia w czasie montaŜu musi wynosić minimum 15oC, wilgotność powietrza 40÷55%.  
Nie wolno dogrzewać pomieszczenia ogrzewaniem na gaz propan – butan. 
 
 
5.10. Zakres wykonywanych robót 
a) dostarczenie materiałów na Teren budowy, 
b) demontaŜ istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
c) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
d) dopasowanie i wyregulowanie stolarki, 
e) wymurowanie luksferów w otworach okiennych, 
f) ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich, 
g) skucie istniejących tynków (w zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru), 
h) przygotowanie zaprawy tynkarskiej, 
i) zagruntowanie podłoŜa, 
j) ułoŜenie tynków zwykłych cementowo – wapiennych kat. I,  
k) zagruntowanie tynków mleczkiem wapiennym, 
l) wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych, 
m) przygotowanie do malowania podłoŜa,  
n) malowanie pomieszczeń wraz z przygotowaniem podłoŜa, 
o) naprawa posadzek betonowych istniejących, bądź ich skucie (zgodnie z dokumentacją projektową) 
p) ułoŜenie płytek ceramicznych na klej na ścianach wraz z ich spoinowaniem, 
q) przygotowanie i ułoŜenie warstw podłóg, 
r) ułoŜenie terakoty wewnątrz pomieszczeń (podłogi, schody, itd.), a takŜe na zewnątrz – wraz z jej spoinowaniem, 
s) dostawa i ułoŜenie wykładziny PCV (Tarkett), 

                                                           
9 Liczby podane nawiasach odnoszą się do przypadku, gdy nie ma łacenia w kierunku prostopadłym do długości płyt. Liczby pierwsze tak w nawiasach, jak i po za nim 
dotyczą płyt o szerokości 90 cm, a drugie - płyt o szerokości 120 cm 
10 Liczby podane nawiasach odnoszą się do przypadku, gdy nie ma łacenia w kierunku prostopadłym do długości płyt. Liczby pierwsze tak w nawiasach, jak i po za 
nim dotyczą płyt o szerokości 90 cm, a drugie - płyt o szerokości 120 cm 
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t) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót wykończeniowych, 
u) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
v) wywóz gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót monta Ŝowych stolarki okiennej i drzwiowej 
Kontroli podlega: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
6.3. Kontrola robót tynkarskich 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na przyczepność do 
podłoŜa tynków rodzaju C, CW i CGI naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany nie później niŜ przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. Badania techniczne 
przy odbiorze tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie 
niŜszej niŜ 5°C. 
6.3.1. Kontrola materiałów 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych dokumentów. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, 
powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki naleŜy przeprowadzić badania 
laboratoryjne tynku. 
6.3.2. Kontrola podłoŜy 
Sprawdzenie podłoŜy naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbiorów częściowych. 
6.3.3. Kontrola przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim młotkiem). Po odgłosie 
naleŜy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czysty), czy teŜ od niego odstaje (dźwięk głuchy). 
6.3.4. Kontrola grubości tynku 
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej naleŜy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 30mm w 
taki sposób aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z pozostałości zaprawy. 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
Grubości tynku w zaleŜności od kategorii podano w Tabeli nr 17. 

Tabela nr 17 
Kategoria tynku PodłoŜe lub podkład Grubość tynku mm Dopuszczalne 

odchyłki mm 
0 cegła, beton, drobnowymiarowe elementy 

ceramiczne i betonowe 
12 -6  + 

4 I i la 10 
II jak wyŜej oraz płyty wiórkowo-cementowe itp. 15 -5  + 

3 siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 
otrzcinowanie 

20 

III, IV, IVf i IVw podłoŜe gipsowe i gipsobetonowe 12 -4  + 
2 cegła, beton, drobnowymiarowe elementy 

ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo-
cementowe itp. 

18 

siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 
otrzcinowanie 

23 

 
6.3.5. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny naleŜy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni 
tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
tynku z dokładnością  do 1mm. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia od powyŜszych wymagań nie mogą dla poszczególnych kategorii 
tynków przekraczać wielkości podanych w Tabeli nr 11. 

Tabela nr 11 
Kategoria 

tynku 
Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

  pionowego poziomego  
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0  
I 
la 

nie podlegają sprawdzeniu 

II nie większe niŜ 4mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 3mm 
na 1m 

nie większe niŜ 4mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 10mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 
4mm na 1m 

III nie większe niŜ 3mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 
2m 

nie większe niŜ 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niŜ 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

nie większe niŜ 3mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 6mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 
3mm na 1m 

IV 
IVf 
IVw 

nie większe niŜ 2mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 
m 

nie większe niŜ 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

nie większe niŜ 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 3mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 2m 
na 1m 
 

 
Dla tynków zewnętrznych kategorii II ÷ IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i krawędzi nie większe niŜ 
10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz do 30mm na całej wysokości budynku. Pozostałe wymagania - jak w Tabeli nr 3. 
6.3.6. Kontrola nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania 
kielnią lub zacierania packą) dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1mm oraz długości do 5cm 
w liczbie maksymalnie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. 
Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, 
gliny itp. są niedopuszczalne. 
 
6.4. Kontrola robót malarskich 
Badania naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniŜej 
65%. Powłoki zewnętrzne naleŜy badać podczas pogody bezdeszczowej. 
6.4.1. Kontrola podłoŜy 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami wody. W przypadku gdy 
wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niŜ po 3 sek. 
Sprawdzenie wyschnięcia podkładów naleŜy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej powierzchni tamponu z 
waty grubości około 5cm. Powierzchnię podkładu przyjmuje się za wyschniętą, jeśli po odjęciu po kilku sekundach tamponu 
włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
6.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich naleŜy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie równomierności 
rozłoŜenia farby, jednolitości natęŜenia barwy, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, 
braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień w miejscach wbicia gwoździ, 
braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek.  
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z ustalonym wzorem naleŜy wykonać przez porównanie w rozproszonym świetle 
zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca. Wzorzec dla powłok nakładanych bez podkładu wyrównawczego na tynki 
powinien być wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni chropowatej w stopniu moŜliwie zbliŜonym do faktury podłoŜa. 
6.4.3. Sprawdzenie przyczepności 
Sprawdzenie przyczepności naleŜy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (np. noŜem) powłoki od podłoŜa, a w 
przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie 
jest moŜliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoŜa lub podkładu wyrównawczego. 
6.4.4. Sprawdzenie odporności na wycieranie 
Sprawdzenie odporności na wycieranie (tarcie na sucho) naleŜy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem 
miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna róŜnić się od barwy powłoki. Na powłoce nie 
powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie. 
6.4.5. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem naleŜy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie wybranego miejsca 
powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej szczeciny, a następnie spłukanie powierzchni za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz 
jeŜeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę, bez widocznych plam, smug lub rys. Na 
powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w miejscu zmywanym. 
 
6.5. Kontrola uło Ŝenia płytek ściennych 
6.5.1. Sprawdzenie materiału 
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Sprawdzenie materiału powinno polegać na porównaniu wizualnym czy płytki nie mają pęknięć, odprysków, wad fabrycznych a 
takŜe czy posiadają jednakowy odcień i wzór. NaleŜy stosować wyroby z tej samej partii produkcyjnej. 
6.5.2. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin naleŜy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego 
sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością 
do 1mm. 
Równocześnie naleŜy sprawdzić poziomicą zachowanie kierunku poziomego. 
Kierunek pionowy naleŜy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłoŜenie do wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika 
murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. 
6.5.3. Sprawdzenie szerokości spoin 
Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5mm. 
 
6.6. Kontrola wykonania posadzek 
6.6.1. Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni  
Sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2m, 
przykładając w róŜnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki 
naleŜy zmierzyć z dokładnością do 1mm. Przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu naleŜy dodatkowo posługiwać się 
poziomnicą 
6.6.2. Sprawdzenie przylegania do podkładu 
Sprawdzenie przylegania do podkładu naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do podkładu. 
6.6.3. Sprawdzenie grubości posadzki 
W dowolnie wybranych miejscach posadzki naleŜy wyciąć trzy otwory kwadratowe o wielkości boków nie przekraczających 
10cm i zmierzyć grubość posadzki z dokładnością do 1mm. Za wynik sprawdzenia grubości naleŜy przyjąć średnią 
arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Na kaŜde 100m2 posadzki naleŜy przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. 
6.6.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz za pomocą pomiaru. 
 
6.7. Kontrola uło Ŝenia płytek podłogowych (terakoty) 
6.7.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. 
Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2m, 
przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią 
posadzki naleŜy zmierzyć z dokładności do 1mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą i poziomnicą 
6.7.2. Sprawdzenie prostoliniowości spoin  
NaleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1mm. 
6.7.3. Sprawdzenie związania posadzki z podkładem  
NaleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
niezwiązania posadzki z podkładem. 
6.7.4. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
NaleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 
naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarką dokładnością do 0,5mm. 
6.7.5. Sprawdzenie wykończenia posadzki  
NaleŜy przeprowadzić wzrokowo. 
 
6.8. Kontrola wykonania zabudowy z płyt gipsowo-kartonow ych 
Kontrolę naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią 
suchego tynku z dokładnością do 0,5mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego Dokumentacją projektową kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków naleŜy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim (w a 
przypadku kątów róŜnych od 90° - k ątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wielkości ustalonych w Tabeli 
nr 18. 

Tabela nr 18 
Odchylenie 

powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niŜ 2mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej  m 

nie większe niŜ 1,5mm na 1m i ogółem 
nie więcej niŜ 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie więcej niŜ 
4mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5m 

nie większe niŜ 2mm na 1m 
i ogółem nie więcej niŜ 
3mm na całej powierzchni, 
ograniczonej ścianami, 

nie większa niŜ 2mm 
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wysokości belkami itp. 
 
6.9. Kontrola wykonania podług z wykładziny PCV 
Sprawdzenie poprawności wykonania podłogi naleŜy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne a takŜe według wytycznych 
producenta i dokumentami odniesienia. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty 
wykończeniowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót wykończeniowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-71/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14502   Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100   Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana okienna i drzwiowa. Wymagania i badania 
PN-61/B-12032   Płytki kamionkowe podłogowe (terakotowe) 
PN-58/B-14061   Płytki posadzkowe lastrykowe 
PN-75 B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót elewacyjnych związanych 
z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- preparat gruntujący Atlas Uni Grunt, 
- zaprawa klejąca do styropianu - Atlas Stopter K-20, 
- styropian samo gasnący gr. 10cm, M20, λ= 0,039 
- styropian ekstrudowany gr. 8cm, 
- kołki do mocowania styropianu polipropylenowe, 
- siatka z włókna szklanego, 
- listwy naroŜnikowe ochronne, 
- podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX, 
- tynk silikonowy ATLAS SILKON N i R, 
- tynk mozaikowy ATLAS DEKO M, 
- farba silikatowa kolorowa - ATLAS ARKOL S, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla produktów firmy Atlas 
Materiałów nie wolno łączyć z innymi materiałami innych producentów. Nie wolno równieŜ ich rozcieńczać ani zagęszczać – 
chyba, Ŝe wskazują na to wytyczne producenta. 
Bezpośrednio przed uŜyciem masy tynkarskie naleŜy przemieszać celem wyrównania konsystencji. 
Produkty naleŜy chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności 
do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót elewacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót elewacyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- rusztowania (drewniane, przygotowywane na budowie lub systemowe), 
- wiertarki z mieszadłem, 
- wiadra, kielnie, pace, młotki itp., 
- pędzle, wałki do malowania, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót elewacyjnych. 

 
3.3. Wymagania dla rusztowa ń 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo 
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru 
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przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 

- uŜytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do uŜytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów; 
- mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciąŜeń; 
- zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
- zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 
- mieć poręcz ochronna; 
- mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niŜ 20 m, a między pionami nie większa niŜ 40 m. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronna. 
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza strefa niebezpieczna. W innym 
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione: 

- jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy. RównieŜ zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych.  
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Transport materiałów musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w ST. 2.7 Roboty wykończeniowe. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe, na którym będzie mocowana izolacja termiczna musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 
związanych fragmentów muru itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. RównieŜ wszelkie nierówności 
powierzchni powinny być wyrównane, np. poprzez uzupełnienie tynku lub skucie starego (według Dokumentacji projektowej). 
Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
PodłoŜe naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji przez zagruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.  
 
5.3. Przyklejanie styropianu 
Przed mocowaniem płyt styropianowych dolną krawędź ocieplenia naleŜy zabezpieczyć przez zamontowanie profili cokołowych 
(kształtowniki dobierane przekrojem do grubości styropianu). Muszą one być zamocowane kołkami rozporowymi.  
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju ATLAS STOPTER                                    K-20. Przygotowanie kleju 
polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości 
mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji (bez grudek). Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 
minutach i ponownym przemieszaniu. 
Zaprawę naleŜy nanosić po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm, tak aby po 
dociśnięciu zaprawa pokrywała co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku równych podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać 
na płyty pacą o zębach 12 mm. Płyty termoizolacyjne naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, od profilu cokołowego aŜ pod 
gzyms czy okap dachu, z zachowaniem przewiązania styków pionowych. Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany i docisnąć uderzeniem długiej pacy, tak aby znalazła się w jednej płaszczyźnie z sąsiednimi płytami. Jeśli 
zaprawa zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, trzeba ją zebrać. Płyt świeŜo przyklejonych nie wolno poruszać,  gdyŜ 
spowoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeśli płyta nie została dobrze przyklejona, to naleŜy ją oderwać, zebrać zaprawę 
klejącą, po czym uŜywając świeŜej zaprawy przykleić ją  ponownie. Nie naleŜy wypełniać zaprawą szczelin między płytami, ani 
szpachlować uskoków między płaszczyznami płyt. Po zakończeniu mocowania płyt, szczeliny większe niŜ 2 mm i miejsca 
trudno dostępne, np. przy balustradach, naleŜy wypełnić pianką poliuretanową. Pianka zwiększa swoją objętość przy 
wyrastaniu i dlatego naleŜy ją powierzchniowo wprowadzać między płyty, a nie głęboko pod ich spód. Nadmiar pianki, po jej 
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stwardnieniu, trzeba ściąć noŜem. Przestrzenie te równieŜ moŜna wypełnić przy pomocy trwale elastycznej masy – najlepiej 
akrylowej. Po ok. 2-3 dniach, w zaleŜności od warunków pogodowych, od zamocowania płyt styropianowych, całą ich 
powierzchnię zaleca się wyrównać poprzez przetarcie pacą obłoŜoną grubym papierem ściernym. Jest to szczególnie waŜne, 
gdy styropian przez dłuŜej niŜ dwa tygodnie był naraŜony na bezpośrednie oddziaływanie słońca i zŜółkł.  
Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 25-30mm z jednoczesnym 
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.  
Płyty naleŜy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach.  
 
5.4. Kołkowanie styropianu 
Kołkowanie płyt styropianowych naleŜy wykonywać przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 
8 szt/m2.  NaleŜy osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
 
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Jako gładź, w którą zostanie zatopiona siatka naleŜy uŜyć kleju ATLAS STOPTER K-20. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
moŜna rozpocząć po ok. 3 dniach od naklejenia płyt, w pierwszej kolejności w miejscach wymagających dwóch warstw siatki 
(min. otwory okienne, drzwiowe, itp.).  NaleŜy tam wkleić ukośne łaty siatki o wymiarach nie mniejszych niŜ 35 x 20 cm. 
Zapobiegnie to powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroŜy. RównieŜ cokołowa część budynku powinna być 
zazbrojona podwójną warstwą siatki, co najmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu. Zabezpieczenia wymagają równieŜ 
naroŜa budynku. Przy naroŜach drzwiowych oraz budynków (na wysokości do 2 metrów) naleŜy stosować aluminiowe 
kątowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Dodatkowe wzmocnienia, po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy, naleŜy pokryć 
zasadniczą warstwą siatki. Zaprawę naleŜy nakładać od góry budynku przy pomocy pacy metalowej, warstwą grubości ok. 2 
mm, pasmem szerokości ok. 1,10 m. Na świeŜą zaprawę natychmiast naleŜy nałoŜyć odpowiednio docięta siatka z włókna 
szklanego. NaleŜy ją wciskać pacą w zaprawę: najpierw na środku szerokości siatki, a potem ukośnie ku jej brzegom. 
Następnie naleŜy nanieść drugą warstwa zaprawy grubości ok. 1 mm, w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej 
warstwy, powierzchnię zaprawy naleŜy wyrównać i wygładzić. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 3-5 mm. 
Siatka musi być wklejona bez sfałdowań, a sąsiednie pasy powinny być łączone w pionie i poziomie na zakłady wynoszące od 
5 do 10 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno równieŜ wykonywać warstwy 
zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 
Następnego dnia, uwaŜając na zaprawę warstwy zbrojonej, która nie jest jeszcze zbyt mocna, naleŜy uŜywając papieru 
ściernego zeszlifować ślady po pacy i ewentualnie uzupełnić zaprawą drobne ubytki. 
 
5.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Nie wcześniej niŜ po 2 dniach od zakończenia prac związanych z ułoŜeniem warstwy zbrojonej siatką, moŜna przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  
Masę ATLAS SILKON ANX naleŜy rozprowadzić na przygotowanym podłoŜu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy 
wałka lub pędzla. Nie naleŜy nakładać masy w temperaturze poniŜej +5°C. Tynkowanie powierzchni mo Ŝna rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia.  
 
5.7. Nakładanie warstw tynku 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku.  
Tynki: silikonowy ATLAS SILKON N i mozaikowy ATLAS DEKO M, naleŜy nakładać na przygotowane podłoŜe w postaci 
równomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału naleŜy 
ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię naleŜy fakturować: 
� ruchami okręŜnymi uŜywając pacy z tworzywa sztucznego – w przypadku tynku silikonowego ATLAS SILKON N, 
� stale w tym samym kierunku przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej – w przypadku tynku mozaikowego ATLAS 

DEKO M (niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku moŜe spowodować róŜnicę w odcieniu jej koloru). 
Czas otwarty pracy (pomiędzy nałoŜeniem masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i 
konsystencji masy.  
NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię moŜliwą do wykonania w 
jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając 
do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej (w przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne). 
Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować, na przykład w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 
na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleŜnie od podłoŜa, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyŜszonej wilgotności i 
temperatury około +5°C czas wi ązania tynku moŜe być wydłuŜony. Temperatura podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania 
prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikonowych, naleŜy na jedną 
powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 
W przypadku zmiany kolorystyki elewacji przyjętej w Dokumentacji projektowej, naleŜy unikać uŜywania kolorów ciemnych, o 
współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niŜ 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 
10% powierzchni elewacji.  
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
5.8. Zakres wykonywanych robót 
a) ustawienie rusztowania, 
b) przygotowanie podłoŜa 
c) przyklejenie warstwy termoizolacji (styropian), 
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d) ułoŜenie warstwy termoizolacji (styropian ekstradowany poniŜej poziomu terenu), 
e) kołkowanie warstwy styropianu, 
f) wykonanie warstwy zbrojonej siatką wraz z zabezpieczeniem naroŜników, 
g) wykonanie podkładu tynkarskiego, 
h) wykonanie tynków, 
i) demontaŜ rusztowań, 
j) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót elewacyjnych, 
k) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
l) wywóz gruzu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
Wszystkie próby i kontrole naleŜy przeprowadzać zgodnie z ST 2.6 Roboty wykończeniowe. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych dokumentów. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, 
powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki naleŜy przeprowadzić badania 
laboratoryjne tynku. 
 
6.3. Kontrola podło Ŝy 
Sprawdzenie podłoŜy naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbiorów częściowych. 
 
6.4. Kontrola przyczepno ści tynku do podło Ŝa  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim młotkiem). Po odgłosie 
naleŜy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czysty), czy teŜ od niego odstaje (dźwięk głuchy). 
 
6.5. Kontrola grubo ści tynku 
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej naleŜy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 30mm w 
taki sposób aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z pozostałości zaprawy. 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
 
6.6. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzn y 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny naleŜy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni 
tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
tynku z dokładnością  do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki na wysokości jednej kondygnacji to 10mm. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, kg, szt., l. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty elewacyjne 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót elewacyjnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
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PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14502  Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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ST-8 DŹWIG WINDY, OBUDOWA SZYBU 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dźwigiem windy i obudową szybu, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót związanych z dźwigiem windy i obudową szybu, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dźwigiem windy i obudową szybu, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Wszystkie uŜyte do wykonania szybu windy materiały zostały określone w poprzednich ST odnoszących się do poszczególnych 
robót (ziemnych, konstrukcji Ŝelbetowych, drewnianych, izolacyjnych, elewacyjnych, itp.) 
 
2.2. Wymagania dla d źwigu  
2.1. Dźwig hydrauliczny 
- Producent - GMV Sweden AB 
- Typ  - osobowy GLF MRL MC 630 
- Udźwig - 630 kg  
- Prędkość - 0,6 m/s 
- Ilość przyst. - 4 
- Ilość dojść - 4 
- Hp  - 8,00 m 
- Kabina  - przelotowa o wymiarach 1100 x 1400 x 2170 mm 
- Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe 
- Drzwi kabinowe- 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe 
- Sterowanie  - SEA – Setronik 1 
- Napęd  - hydrauliczny  
- Zasilanie  - prąd trójfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz ± 5%, pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz ± 5% 
- Moc silnika   - 9,5 kW 
- Temperatura - od 5o do 40o C 
- Ilość startów - 70/h 
- Maszynownia – w szafie, typ D 
- Wymagane parametry szybu:  
- Szyb - 1550 x 1900 mm (minimalne wymiary wewnętrzne) 
- Podszybie  - 1100 mm 
- Nadszybie - 3500 mm 
2.2. Wykonanie dźwigu 
- Kabina wykonana z paneli w kolorze beŜ U 1305 
- Szkielet kabiny stal w kolorze szarym 
- Cokół przypodłogowy nierdzewny INOX 
- Lustro 1/2 wysokości kabiny – ściana boczna 
- Poręcz okrągła chromowana średnicy 30mm 
- Podłoga guma czarna 
- Oświetlenie jarzeniowe pośrednie  
- Panel sterowania ze stali nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej wyposaŜony w: przyciski z opisem Braille’a  
- Kolumna naprzeciw panelu dyspozycji nierdzewna INOX 
- Piętrowskazywacz w kabinie w panelu dyspozycji 
- Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym w kasecie dyspozycji 
- Oświetlenie awaryjne 2h po zaniku zasilania 
- Kasety wezwań z blachy nierdzewnej 
- Drzwi szybowe i kabinowe stal nierdzewna INOX 
- Dźwig wyposaŜony w układ awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia drzwi. 
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- Interfon kabina maszynownia z moŜliwością podłączenia do linii telefonicznej zewnętrznej. W telefonie musi być konieczność 
zakodowania trzech kolejnych numerów do słuŜb konserwatorskich i ratowniczych. 

 
2.3. Wymagania dla paneli ściennych BALEXMETAL 
Do obudowy szybu windy naleŜy zastosować panele ścienne firmy BALEXMETAL. 
2.3.1.Materiał i powłoki 
Materiał: 
Stal S250GD+Z275, S280GD+Z275 (PN-EN 1326:2005): 
- stal o podwyŜszonej granicy plastyczności 
- grubości blach: 0,50; 0,60; 0,70 mm 
- powlekana powłokami organicznymi i metalicznymi 
Powłoki: 
- Z275, AZ180 + Poliester SP 25 - okładzina organiczna o grubości 25 µm, stosowana na elewacjach zewnętrznych budynków. 

Odporna na zmiany temperatury i oddziaływanie czynnikow atmosferycznych. Dobra odporność korozyjna. 
- Z275, AZ150 + Poliester SP 15 - okładzina organiczna o grubości 15 µm, stosowana we wnętrzach budynkow. 
 
2.3.2. Odporność korozyjna 
Powłoki: 
Poliester SP 25 - moŜe być eksploatowany w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3. 
Poliester SP 35 MAT - moŜe być eksploatowany w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3. 
Poliester SP 15 oraz Z275, AZ150 bez powłok organicznych - moŜe być eksploatowany w środowiskach o kategorii 
korozyjności C1, C2. 
Kategorie korozyjności oraz przykłady typowych środowisk wg PN-EN ISO12944-2: 
Kategoria korozyjności C2. 
- na zewnątrz - atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone np. tereny wiejskie 
Kategoria korozyjności C3. 
- na zewnątrz - atmosfery miejskie i przemysłowe, o srendim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki (IV) 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Wykonywanie elementów konstrukcji szybu windy 
Panele ścienne PS zabezpieczone są przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią ochronną, która jest nakładana na 
okładziny w trakcie procesu produkcyjnego. Folię ochronną z okładzin zewnętrznych naleŜy usunąć najpóźniej w terminie 1 
miesiąca od wyprodukowania paneli. Pozwoli to na uniknięcie trwałego związania folii z lakierem ochronnym blachy i 
zabrudzenia lakieru podczas zdejmowania folii. Do cięcia paneli ściennych naleŜy stosować pilarki o drobno - zębnych 
brzeszczotach, a do obróbek blacharskich - noŜyce ręczne. 
Nie wolno uŜywać szlifierek kątowych i innych narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia – moŜe to 
doprowadzić do uszkodzenia powłok antykorozyjnych blach. Podczas układania paneli ściennych zalecane jest 
zastosowanie napinania paneli w/g rysunku poniŜej tak, by uzyskać menisk wypukły na licu panela. 
W przypadku zastosowania innego typu podkonstrukcji zaleca się uwzględnienie moŜliwości regulacji podkonstrukcji na 
budowie, by tworzyła ona płaszczyznę. 
Pominięcie moŜliwości regulacji moŜe być przyczyną niejednolitych refleksów świetlnych na licu paneli ściennych. Podczas 
projektowania naleŜy przeanalizować kwestię rozszerzalności termicznej stali biorąc pod uwagę usytuowanie elewacji 
względem stron świata, długość paneli, grubość blachy, a co za tym idzie przewidzieć, jeśli to konieczne, powiększenie 
części otworów, w których mocowany będzie PS do podpór. Szczególnie naleŜy na to zwrócić uwagę, gdy nośność 
połączenia wynika ze ścięcia wkręta, a nie docisku do ścianki otworu, w przypadku blach grubszych - 0,60; 0,70 mm lub 
długich paneli ściennych. 
 
5.3. Monta Ŝ urządzenia d źwigowego 
Dokumentacja projektowa przewiduje montaŜ urządzenia dźwigowego firmy GMV Sweden AB. W celu właściwej pracy 
urządzenia i późniejszej właściwej jego eksploatacji, naleŜy zlecić montaŜ producentowi urządzenia. 
Dopuszcza się rozwiązania równowaŜne dla urządzenia dźwigowego, spełniające co najmniej takie same parametry jak 
opisane w punkcie 2.2 
 
5.4. Zakres wykonywanych robót 
a) Roboty przygotowawcze, 
b) montaŜ urządzenia dźwigowego, 
c) wykonanie obudowy szybu windy wg kompletnego systemu, 
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d) wywóz gruzu, 
e) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót elewacyjnych, 
f) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. Poszczególne roboty muszą odpowiadać 
jakości określonej w odpowiednich ST. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3, m2,m, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty związane z 
szybem windy i montaŜem urządzenia dźwigowego naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcyjnych i montaŜowych szybu windy do ustalonych wymagań 
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
Normy przywołane w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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ST-9 DRENAś, IZOLACJA PRZECIWWODNA 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 
drenarskich i izolacji przeciwwodnych, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy 
ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót drenarskich i izolacji 
przeciwwodnych, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót drenarskich i izolacji przeciwwodnych, związanych 
z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do robót drenarskich 
Materiałami do wykonania robót są: 
- rury drenarskie z PVC Ø80mm owinięte geowłókniną filtracyjno-separacyjną Secutex GRK3 150 g/mm2 
- taśma klejąca, złączki drenarskie, 
- studnie KWH Pipe WEHO o średnicy 1000 mm z kominem z rury gładkiej WEHOLITE ze stopniami złazowymi, z dnem z płyty 

PE, 
- Studzienki rewizyjne Pipelife o średnicy 400 mm z kinetami przelotowymi, 
- Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rury KWH Pipe PE100 średnicy Ø 50 mm i grubości ścianki 3 mm 
- mieszanka Ŝwirowa o granulacji 2-5cm (bez ostrych krawędzi, Ŝwir płukany), 
- rury kielichowe gładkie PVC Pipelife o średnicy  Ø 160 mm i grubości ścianki 3,2 mm (SN = 2 kM/m2), 
- pompę Wilo TMW 32/8, 
- inne materiały pomocnicze. 
 
2.4.1. Wymagania dla rur PVC-U: 
Rury kanalizacyjne PVC muszą być zgodne z PN-EN 1401. 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji 
stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Wymagania dla rur drenarskich: 
Rury drenarskie muszą być zgodne z Aprobatami Technicznymi AT/98-02-0501-01 oraz AT/2003-04-0499. 
- materiał: PVC-U,  
- średnica wewnętrzna 80mm,  
- wielkość otworu 2,5x5mm,  
- waga 0346kg,  
- osłona z włókniny syntetycznej. 
 
2.4.3. Wymagania dla systemu studzienek rewizyjnych Ø315mm: 
Studzienki rewizyjne Ø315mm muszą być zgodne z normą PN-B-10729:1999, 
- średnica wewnętrzna komina 315mm, 
- średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-U: 110-400mm, 
- kineta o wbudowanym spadku 1,5%, 
- klasa obciąŜeń: A15-D400 (wg PN-EN 124:2000) 
 
2.3. Wymagania dla produktów firmy Atlas (WODER S) 
Materiałów nie wolno łączyć z innymi materiałami innych producentów. Nie wolno równieŜ ich rozcieńczać ani zagęszczać – 
chyba, Ŝe wskazują na to wytyczne producenta. 
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Bezpośrednio przed uŜyciem masy tynkarskie naleŜy przemieszać celem wyrównania konsystencji. 
Produkty naleŜy chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności 
do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót drenarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drenarskich, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- samochód skrzyniowy, 
- piła do cięcia rur, 
- taśma klejąca, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót drenarskich. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 
średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów atmosferycznych powierzchnia 
otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umoŜliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 
 
5.2. DrenaŜ 
Projektowany drenaŜ opaskowy ma za zadanie odciąć napływ wód gruntowych o charakterze sączeniowym, występujących w 
warstwie nasypów do głębokości około 2,5 m poniŜej poziomu terenu. Przejęte przez drenaŜ opaskowy wody gruntowe 
odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej. 
Projektowany drenaŜ opaskowy wód gruntowych wraz z ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej ma się składać z 
następujących elementów: 

- drenaŜu opaskowego z rur perforowanych w obsypce ze Ŝwiru wraz ze studzienkami drenaŜowymi z osadnikami, 
- studni pompowni, 
- kabla zasilającego pompę w pompowni (zasilanego z rozdzielni w budynku Inwestora) i sterowaniem pompą, 
- rurociągu tłocznego z przepompowni do studzienki rozpręŜnej, 
- studzienki rozpręŜnej, 
- kolektora odprowadzającego wody drenaŜowe do kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi. 

DrenaŜ naleŜy wykonać w wykopie o minimalnej szerokości dna 50 cm i spadku podłuŜnym 1%. DrenaŜ naleŜy wykonać z rury 
perforowanej bez osłony filtracyjnej PVC Pipelife średnicy 80 mm. Rury perforowane naleŜy układać w obsypce ze Ŝwiru o 
uziarnieniu 5 ÷ 20 mm zabezpieczonego geowłókniną filtracyjno-separacyjną Secutex GRK3 150 g/mm2. 
Na rurociągu drenarskim naleŜy wykonać studzienki drenarskie z osadnikiem Pipelife średnicy 400 mm i pojemności osadnika 
70 litrów, wyprowadzonych do poziomu terenu i przykrytych włazem Ŝeliwnym.  
Wody gruntowe z drenaŜu kierowane będą do studni pompowni. Studnię pompowni zaprojektowano jako włazową KWH Pipe 
WEHO o średnicy 1000 mm z kominem z rury gładkiej WEHOLITE ze stopniami złazowymi, z dnem z płyty PE i wysokością 
komory pompy 150 cm. Studzienka zamknięta włazem Ŝeliwnym stałym w płycie Ŝelbetowej. 
W studni naleŜy wykonać wlot rury drenaŜowej Pipelife 80 mm z uszczelką i króćcem wlotowym oraz wylot rury tłocznej KWH 
Pipe PE100 średnicy f 32 mm i grubości ścianki 2,4 mm. Wylot rury tłoczne ze ściany studni naleŜy wykonać jako szczelny 
metodą zgrzewania. W studni pompowni naleŜy zainstalować pompę Wilo TMW 32/8. 
Woda gruntowa z drenaŜu będzie pompowana ze studni pompowni do studzienki rozpręŜnej rurociągiem tłocznym. Rurociąg 
tłoczny zaprojektowano z rury KWH Pipe PE100 średnicy Ø 50 mm i grubości ścianki 3 mm. Studzienka rozpręŜna Pipelife o 
średnicy 400 mm z kinetą przelotową (naleŜy zaślepić wlot) o średnicy wlotu i wylotu 160 mm (dla rur kielichowych PVC 
Pipelife) . Rura trzonowa PVC z rurą teleskopową w włazem Ŝeliwnym.  
Kolektor odprowadzający wody drenaŜowe do kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Kolektor 
odprowadzający wody gruntowe z drenaŜu ze studni rozpręŜnej do komory kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowano z 
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rur kielichowych gładkich PVC Pipelife o średnicy  Ø 160 mm i grubości ścianki 3,2 mm (SN = 2 kM/m2).           Rury kielichowe 
naleŜy układać na dnie rowu na podsypce piaskowej 5 cm ze spadkiem podłuŜnym 1%. Na kolektorze naleŜy wykonać 
studzienki rewizyjne bez osadników – za wyjątkiem studzienki przy komorze na kolektorze kanalizacji deszczowej f 1200, którą 
naleŜy wykonać z osadnikiem o głębokości 100 cm (w miejscach załamań trasy kolektora   i na długim odcinku prostym). 
Studzienki rewizyjne Pipelife o średnicy 400 mm z kinetami przelotowymi dla rur kielichowych Pipelife PVC Ø 160 mm. Rury 
trzonowe PVC z rurą teleskopową w włazami Ŝeliwnymi. 
 
5.3. Izolacja WODER S 
5.3.1. Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 
Nierówności podłoŜa, które uniemoŜliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy ATLAS WODER S (1÷3mm), 
naleŜy korygować uŜywając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład: ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS, 
podkładu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierną chłonność podłoŜa naleŜy zredukować, stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-
GRUNT. ŚwieŜo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie 
wcześniej jednak niŜ po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 
1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pacą lub 0,35 l wody na 1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pędzlem) i wymieszanie, 
aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Zaprawa nadaje się do uŜycia zaraz po wymieszaniu i naleŜy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.5.3.3. Nanoszenie folii 
ATLAS WODER S 
Zaprawę ATLAS WODER S nakładamy na uszczelnianą powierzchnię co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę 
zawsze nanosi się pędzlem, kolejne zaś przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Do nałoŜenia drugiej warstwy moŜna przystąpić 
w momencie kiedy pierwsza juŜ stwardniała, ale pozostaje jeszcze wilgotna. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 
godzinach) naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub 
okładziny. Uszczelnione powierzchnie naleŜy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. ATLAS 
WODER S stosuje się do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku uszczelniania naroŜy pomieszczeń, 
krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca się stosować system 
ATLAS WODER E. 
 
5.4. Zakres wykonywanych robót 
a) Wykonanie robót ziemnych (zgodnie z odpowiednią ST), 
b) Wykonanie kompletnej instalacji drenarskiej, 
c) Wykonanie izolacji kompletnej izolacji przeciwwodnej, 
d) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
e) zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
f) transport urobku. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Badania gruntów w wykopie 
Grunty w wykopach naleŜy badać głównie w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z 
przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunków gruntowych naleŜy wezwać uprawnionego 
geologa. 
 
6.3. Kontrola wykonania wykopów 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
stateczność ścian (skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz dokładność wykonania (usytuowanie, 
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie struktury gruntu w dnie wykopu, itp.). 
 
6.4. Kontrola wykonania systemu drena Ŝu 
6.4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
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6.4.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 

0,97. 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 

 
6.5. Kontrola wykonania podło Ŝa pod izolacj ę 
Sprawdzenie podłoŜy naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbiorów częściowych. 
 
6.6. Kontrola materiałów do izolacji 
Sprawdzenia materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie przedłoŜonych dokumentów. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, 
powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki naleŜy przeprowadzić badania 
laboratoryjne izolacji. 
 
6.7. Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Sprawdzenia kontrolne powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała moŜliwość oceny stanu, jakości i 
prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty drenarskich naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót drenarskich do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 1401 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (clorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji 
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PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-B-10729  Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne  
Katalog budownictwa: KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów nie przytoczone w liście 
powyŜej, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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ST-10 INSTALACJE SANITARNE  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót instalacyjnych związanych 
z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm, 
- uchwyty do rur PVC 160·mm, 
- uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm, 
- zawór napowietrzny kanalizacyjny 110·mm, 
- uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm, 
- rura wywiewna PVC 110 mm, 
- rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110·mm, 
- kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm, 
- rury PVC przepustowe 110·mm, 
- uchwyty do rur PVC 110·mm, 
- uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm, 
- rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50·mm 
- kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm, 
- rury PVC przepustowe 50·mm, 
- uchwyty do rur Fi·50·mm, 
- uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50·mm, 
- zlewozmywaki z blachy stalowej na szafce, 
- umywalki porcelanowe, 
- wspornik do umywalki porcelanowej, 
- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego, 
- brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony pianką poliuretanową, kwadratowy, 
- spust do brodzików natryskowych, 
- miska ustępowa porcelanowa typ 501 gatunek I, z odprowadzeniem wewnętrznym, 
- rura spłuczna PVC z kolankiem, 
- wywietrzak dachowy DN110, 
- inne materiały pomocnicze. 
 

2.3. Wymagania dla rur PCV 
Rury kanalizacyjne PVC muszą być zgodne z PN-85/C-89205. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
5.2.1. Prowadzenie przewodów 
Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych do pionu prowadzić po ścianie lub w bruździe ściany. Przewody odpływowe z 
natrysków wykonać w posadzce, pod stropem lub w wersji nadstropowej. W przypadku układania pionów w bruździe ściany 
zaleca się izolację przewodu PVC folią budowlaną lub innym podobnym materiałem. Obowiązkowo zaizolować naleŜy kielichy 
łączące rury i kształtki. Minimalne spadki przewodów odprowadzających ścieki z przyborów sanitarnych: 2,0%. 
5.2.2. Mocowanie przewodów 
Przewody mocować naleŜy do ściany za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Kompensacja przewodów rozwiązać 
naleŜy poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach. Przy prowadzeniu rurociągu po ścianie lub stropie 
(natynkowo) odległość rurociągu od powierzchni ściany powinna wynosić 3cm. Maksymalny rozstaw pomiędzy uchwytami dla 
rur PVC o średnicy Ø50, Ø 75, Ø110 wynosi 1,0m. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami 
zimnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC 
od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, 
naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną naleŜy wykonać równieŜ w tych przypadkach, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki przewodu z PVC powyŜej +45°C. 
5.2.3. Połączenia rur 
Rury i kształtki łączyć naleŜy ze sobą za pomocą kielichów przez wcisk. Przewody z kielichami powinny być układane 
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. 
5.2.4. Armatura kanalizacyjna 
U podstawy pionów naleŜy zamontować czyszczaki rewizyjne o średnicach jak piony. Piony zaopatrzyć w wywietrzaki dachowe 
wyprowadzony ponad dach budynku, a takŜe zaopatrzyć w zawór napowietrzający, wyprowadzony min. 10cm od najwyŜszego 
wpięcia przewodu odpływowego z przyboru sanitarnego (zalecany montaŜ zaworu: ok. 2m nad posadzką). Zawór ten ulokować 
we wnęce ściany, wnękę przykryć typową kratką wentylacyjną. 
5.2.5. MontaŜ urządzeń 
Wszystkie urządzenia (miski ustępowe, umywalki, brodziki, itp.) naleŜy mocować zgodnie z zaleceniami producentów. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót 
a) dostawa materiałów na Teren budowy, 
b) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
c) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
d) przecinanie rur, 
e) załoŜenie tulei ochronnych, 
f) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
g) wykonanie połączeń, 
h) montaŜ umywalek, ustępów, brodzików natryskowych, 
i) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót instalacji kanalizacyjnych, 
j) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania instalacji kanalizacji sanitarne j 
6.2.1. Szczegółowy przegląd instalacji 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i 
przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 

- zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją techniczną; naleŜy przy tym szczególnie uwzględnić: rodzaje, wymiary, trasy 
i spadki przewodów instalacji kanalizacyjnej, typy, wielkości i rozmieszczenie zasadniczych elementów funkcjonalnych i 
regulacyjnych, wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji ciepłochronnych i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, inne 
specjalne wymagania określone w Dokumentacji projektowej, 

- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie 
zabezpieczenia przed korozją, 

- jakości wykonania robót montaŜowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, ze szczególnym uwzględnieniem: 
usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
izolacji cieplnych, 

- wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych, 
- szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych. 

6.2.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych  
Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy obserwować podczas przepływu 
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze naleŜy powyŜej kolana łączącego 
pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m, m2, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacyjne 
kanalizacji sanitarnej naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych kanalizacji sanitarnej do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne 
PN-81/B-10700.04 Przewody wody zimnej z PVC wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej z PVC 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-H-74246:1996  Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego  stosowania”. 
PN-93/C-89218    Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 



 
 
 

Gmina Miejska Kamienna Góra:   Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy  
    ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze 
 
 

98

ST-11 INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych wody zimnej i ciepłej, związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót instalacyjnych wody 
zimnej i ciepłej, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych wody zimnej i ciepłej, związanych z 
przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji wodociągowej, muszą posiadać pozytywną ocenę sanitarno-higieniczną do 
stosowania do wody pitnej, wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- przewody PE wraz z niezbędnymi łącznikami, przejściówkami, itp.  
- rury stalowe osłonowe, 
- otulina Thermaflex gr. 4 i 13mm, 
- elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody firmy ARISTON o pojemności 150L, 80L, 30L 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla rur PE 
Do wykonania sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Instalacja wodoci ągowa z rur PE 
5.2.1. Prowadzenie przewodów 
Instalacja wody zimnej dla budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Na wejściu instalacji do budynku 
naleŜy zastosować układ pomiarowy (wodomierz),  zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę wody. 
Wewnętrzną instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy wykonać z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) łączonych za pomocą 
złączek samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU.                             
W miejscach połączeń baterii i zaworów czerpalnych naleŜy przewidzieć zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do 
uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Przewody rozprowadzające i piony naleŜy 
zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX (dla wody zimnej gr. 4mm, dla wody ciepłej gr. 13 mm).  
Podejścia do urządzeń układać w bruzdach ściennych i w warstwie izolacji pod posadzką, w karbowanych rurach osłonowych 
tzw. ,,peszlu”. Dla odcięcia pionów i poszczególnych fragmentów instalacji zamontować zawory odcinające kulowe. Dostęp do 
zaworów naleŜy zapewnić poprzez drzwiczki rewizyjne. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych o odpowiednio większej średnicy, przy czym, w tych 
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miejscach nie wykonywać połączeń. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem wypełnić kitem plastycznym. 
Na rurociągach wody ciepłej naleŜy wykonać kompensacje naturalne zgodnie z architekturą budynku i U-kształtowe.  Przewody 
wody zimnej nie wymagają kompensacji.  
Po całkowitym zmontowaniu instalacji  naleŜy poddać ją próbie ciśnieniowej, wielkość ciśnienia próbnego  powinna być 1,5 
wyŜsza od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza od 0,9 MPa. Instalację ciepłej wody poddać dwukrotnej próbie szczelności  tj. 
wypełnić wodą o temp 55oC i ciśnieniu 0,6 MPa. Po pomyślnie zakończonych próbach ciśnieniowych instalację naleŜy 
przepłukać aby usunąć zanieczyszczenia montaŜowe.  
Instalację wodociągową naleŜy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji wynosi 24h. Po usunięciu wody zawierającej czynniki dezynfekujące, naleŜy 
ponownie dokonać przepłukania instalacji. 
5.2.2. Podłączenie armatury czerpalnej 
Przewiduje się podłączenie nowych punktów czerpalnych do istniejących pionów wodnych. Do przyłączenia armatury naleŜy 
stosować łączniki specjalne (przejściowe) PE/stal posiadające z jednej strony gwint dla połączenia z armaturą lub baterią (tzw. 
kolana naścienne do podłączenia armatury czerpalnej ściennej ze specjalnymi uchwytami do zamocowania do ściany).  
W przypadku zastosowania armatury stojącej, naleŜy zastosować odpowiednie łączniki specjalne zamontowane przy punkcie 
czerpalnym, na wysokości ok. 30-40cm nad posadzką. Z armaturą stojącą łączyć poprzez przewody elastyczne z kurkami 
odcinającymi. 
 

5.3. Instalacja p.po Ŝ. 
W budynku przewidziano hydranty wewnętrzne HP-25 mm z węŜem półsztywnym typ HW-25 N-20 firmy GRAS, które naleŜy 
zamontować w szafkach natynkowych i wnękowych o wymiarach szerokości/wysokości/ głębokości-740/840/270mm. 
Instalacje i podejście do hydrantu wewnętrznego HP-25 wykonać przewodem stalowym ocynkowanym łączonym za pomocą 
łączników z Ŝeliwa ciągliwego z gwintem rurowym lub przewodami z PP, prowadzonego pod tynkiem lub obudowane płytami 
ognioodpornymi. Zawór hydrantowy zamontować na wysokości 1,35m od poziomu podłogi w atestowanej szafce hydrantowej. 
Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. 
 
5.4. Przygotowanie ciepłej wody u Ŝytkowej 
Przygotowywanie ciepłej wody uŜytkowej odbywać się będzie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach wody firmy 
ARISTON o pojemności 150L, 80L, 30L, umieszczonych  w pomieszczeniach sanitarnych. Przed włączeniem do podgrzewacza 
wody zimnej i ciepłej naleŜy przewidzieć odcinek przewodu stalowego lub miedzianego długości ok. 1,0m. Na doprowadzeniu 
wody zimnej do podgrzewacza, tuŜ przy podgrzewaczu, naleŜy zamontować zawór bezpieczeństwa membranowy. Przed 
zaworem bezpieczeństwa naleŜy zamontować zawór zwrotny DN15. Na przewodach doprowadzających wodę zimną do 
podgrzewacza oraz na przewodzie instalacji wody ciepłej z podgrzewacza zamontować równieŜ zawory odcinające. 
 
5.5. Zakres wykonywanych robót 
a) dostawa materiałów na Teren budowy, 
b) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
c) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
d) przecinanie rur, 
e) załoŜenie tulei ochronnych, 
f) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
g) wykonanie połączeń. 
h) montaŜ armatury, 
i) montaŜ urządzeń do przygotowania c.w.u., 
j) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót instalacji wodociągowych, 
k) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
l) regulacja działania instalacji. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej  
6.2.1. Szczegółowy przegląd instalacji 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i 
przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 

- zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją techniczną; naleŜy przy tym szczególnie uwzględnić: źródła zasilania, 
systemy i strefowanie instalacji wodociągowych, rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych, typy, wielkości i rozmieszczenie zasadniczych elementów funkcjonalnych i regulacyjnych, wykonanie 
przewidzianych w projekcie izolacji ciepłochronnych i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, inne specjalne wymagania 
określone w Dokumentacji projektowej, 

- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie 
zabezpieczenia przed korozją, 

- zgodności zabudowy wodomierzy, 
- jakości wykonania robót montaŜowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, ze szczególnym uwzględnieniem: 

usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
izolacji cieplnych, 

- wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych, 
- szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych. 

6.2.2. Badania i uruchomienie instalacji 
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów, musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-
93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0°C. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŜszych – w miarę moŜliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
6.2.3. Badanie temperatury ciepłej wody 
Badanie temperatury ciepłej wody naleŜy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu naleŜy 
poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji.  
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m, m2, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji wody 
zimnej i ciepłej naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacji wody zimnej i ciepłej do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne 
PN-EN 1074-1do5:2002Armatura  wodociągowa. Wymagania   uŜytkowe   i   badania sprawdzające.  
PN-EN 681-1 i2 :2002  Uszczelnienia   z    elastomerów.    Wymagania    materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur  

wodociągowych i odwadniających.  
PN-EN 12201-1-5:2004 Systemy   przewodów   rurowych   z  tworzyw  sztucznych  do przesyłania wody. Polietylen (PE).  
PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu  (PVC-U) do przesyłania wody. 
PN-B-10725:1997      Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060    Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 
PN-93/C-89218    Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie    w    wodę.     Wymagania     dotyczące     systemów  zewnętrznych i ich części 

składowych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, COBRTI INSTAL, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji c.o., związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót instalacji c.o. związanych 
z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji c.o. związanych z przebudową i zmianą 
sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- przewody miedziane Ø 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5 mm, 
- otulina Thermaflex 24, 
- grzejniki typu C 22 z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną, 
- odpowietrzniki automatyczne dn15, 
- zawory odcinające kulowe 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Wymagania dla rur miedzianych 
Rury miedziane muszą być zgodne z Polską Normą nr PN-002/1/2001 (PN-EN 1057:1999): 

- rury ciągnione bez szwu z miedzi odtlenionej fosforanem, gatunek Cu-DHP, 
- rury w stanie rekrystalizowanym, 
- wymiary (średnica x gr. ścianki) [mm] – 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5 mm 
- dopuszczalne ciśnienie robocze [MPa] od 12,7 (rury 15x1) do 4,4 (rury 54x2) 

 
2.4. Wymagania dla grzejników 
Grzejniki płytowe typu 22/C muszą spełniać następujące wymagania:  

-  grzejniki głęboko tłoczone z blachy niskowęglowej FePO1  
- ciśnienie maks. [bar] : robocze-10, próbne po zainstalowaniu-12, 
- temperatura maks. 110 0C 
Zawory termostatyczne /głowice RTD-N/ muszą spełniać następujące wymagania: 
- materiał: mosiądz 
- maks. temp. robocza [0C]: +120 
- regulacja temp. w pomieszczeniu [0C]: od +6 do +26 
- maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1 
- Kvs [m3/h] : 0,65 – 7,4 

 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- urządzenia zgrzewcze, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót izolacyjnych. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
W budynku została zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowa 75/65oC.  
 
5.2. Źródło ciepła 
Jako źródło ciepła przewiduje się węzeł cieplny bezpośredni przepływowy, bez automatyki regulacyjnej o parametrach 
zasilania  : zima: 95/70oC, lato: 70-75/55oC – zgodnie z dokumentacją projektową. W pomieszczeniu węzła naleŜy umieścić 
studzienkę schładzającą, zlew. 
NaleŜy zastosować odpowiednią armaturę, zawory odcinające kulowe, regulacyjne, termometry, manometry.  W obrębie węzła 
przewody instalacji c.o. naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Usytuowanie rur pod 
przejściami na wysokości 2,0 m. Elementy urządzeń z rur muszą być zaizolowane termicznie. Armatura winna być 
pomalowana farbą olejną i oznakowana zgodnie PN-70/H-02170. 
Elementy metalowe urządzeń węzła naleŜy oczyścić z rdzy i pomalować farbą krzemionkowo-cynkową KORSIL 92 Naw 7320-
111-50 zgodnie z instrukcją KOR-3A oraz ,,, Wytycznych zabezpieczenia powierzchni rurociągów s.c. farbą Korsil 92 NaW-
OBRC-SPEC”. armatura winna być pomalowana farbą olejną. 
Instalację węzla cieplnego naleŜy poddać probóm na szczelność i wytrzymałość przy ciśnieniach: 
-po stronie wody sieciowej – 2,0Mpa 
-po stronie wody instalacyjnej – 0,6 MPa 
 
5.3. Przewody 
NaleŜy montować przewody miedziane łączone przez lutowanie. Przewody te prowadzić po ścianie, podwieszając do stropu, w 
bruździe ściany lub w posadzce. W przypadku prowadzenia w bruździe i w posadzce przewody zaizolować otuliną thermaflex 
gr. 20mm. Do mocowania przewodów do ścian naleŜy zastosować uchwyty z tworzywa sztucznego lub uchwyty metalowe z 
miękką wkładką (np. gumową). Punkty stałe i przesuwne montować w odległościach zaleŜnych od średnicy danej rury 
(wyznaczonych przez producenta) w sposób umoŜliwiający samokompensację przewodów. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych umoŜliwiających 
wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem naleŜy wypełnić 
materiałem plastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodów. 
Na styku elementów stalowych instalacji i przewodów miedzianych stosować przekładki izolujące. 
 
5.4. Grzejniki 
Dobrano do poszczególnych pomieszczeń grzejniki płytowe typu PURMO C („RETTIG”) z zasilaniem bocznym. Przy 
grzejnikach na gałązkach zasilających naleŜy zamontować zawory podwójnej regulacji typ RTD-N „DANFOSS”. Na gałązkach 
powrotnych grzejników naleŜy zamontować zawory odcinające ze spustem typu RLV („DANFOSS”). W zaleŜności od potrzeb 
zastosować zawory proste lub kątowe. Grzejniki mocować na wspornikach do ścian. W przypadku niemoŜności montaŜu do 
ścian grzejniki ustawiać na stojakach.  
 
5.5. Odpowietrzenie instalacji c.o. 
Jako odpowietrzenie przewidziano odpowietrzniki automatyczne dn15 na wszystkich pionach c.o. Ponadto naleŜy zamontować 
na wszystkich grzejnikach odpowietrzenie indywidualne.  
 
5.6. Armatura odcinaj ąca 
NaleŜy przewidzieć zawory odcinające kulowe zamontowane w zaznaczonych na rysunkach w Dokumentacji projektowej 
miejscach. Zawory te powinny być wykonane z brązu, mosiądzu lub miedzi – nie stosować zaworów stalowych. 
 
5.7. Zakres wykonywanych robót 
a) demontaŜ istniejącej instalacji c.o. i źródła ciepła, 
b) montaŜ nowych przewodów, 
c) wykonanie izolacji rur otulinami, 
d) montaŜ grzejników, 
e) montaŜ zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, 
f) montaŜ kompletnego węzła cieplnego – zgodnie z dokumentacją projektową, 
g) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót instalacji c.o., 
h) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
i) transport urobku z Terenu Budowy, 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania instalacji c.o. 
Przed zakryciem rurociągów naleŜy dokonać próby „na zimno” na ciśnienie robocze + 0,2MPa. Następnie przeprowadzić próbę 
„na gorąco”. Instalację naleŜy przepłukać. Po wykonaniu prób naleŜy przeprowadzić regulację instalacji. Dopiero po 
pozytywnym wyniku prób instalacji moŜna przystąpić do zakrywania bruzd i kanałów. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m, m2, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji c.o. 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów 
dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacji c.o. do ustalonych wymagań 
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji elektrycznej, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznej, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji elektrycznej, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
Z uwagi na duŜy zakres materiałów, a szczególnie róŜnego rodzaju opraw oświetleniowych - nie podaje się w tym punktcie 
wykazu. Wszystkie rodzaje materiałów, a takŜe typy i modele są wyszczególnione w Dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 
2.3. Wymagania dotycz ące uŜytych materiałów 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- śrubokręty, zarabiarki do kabli, noŜe, itp., 
- młotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewodów lub klej topliwy wraz z pistoletem termicznym, itp. 
- inne narzędzia pomocnych przy prowadzeniu robót instalacyjnych. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
Instalacje wewnętrzna przewidziana w układzie TN-S. 
 
5.2. Trasowanie 
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych 
i pionowych. 
 
5.3. Monta Ŝ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, 
powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający 

nieprzedostawanie się wyziewów,  
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 
5.5. Monta Ŝ sprz ętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do 
stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
 
5.6. Podej ście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub 
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy 
wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi 
na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

 
5.7. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 
i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem nadzoru. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku 
naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką 
oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.8. Demonta Ŝ instalacji elektrycznych 
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 
 
5.9. Zakres wykonywanych robót 

- demontaŜ istniejącego złącza kablowego ZK-1a, montaŜ węzła kablowego WK-4, wypięcie i ponowne wpięcie kabli nn, 
- wykonanie zasilania rozdzielnicy RG NN, wraz z jej montaŜem 
- wykonanie zasilania  rozdzielnic piętrowych i wydzielonych wraz z ich montaŜem  
- wykonanie instalacji oświetleniowej i 1 fazowych gniazd  
- wtyczkowych ogólnego zastosowania 
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 
- wykonanie instalacji telefonicznej, 
- wykonanie instalacji telewizyjnej, 
- wykonanie instalacji oddymiania, 
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- wykonanie instalacji przeciwporaŜeniowej, połączeń wyrównawczych  
- wykonanie instalacji piorunochronnej, 
- pomiary instalacji elektrycznych, 
- wywóz gruzu. 
- demontaŜ instalacji i urządzeń elektrycznych. 

 
5.9.1. Wykonanie zasilania, wraz z montaŜem  tablic rozdzielczych i Głównego Wyłącznika Prądu. 
Po prawej stronie głównych drzwi  wejściowych, zainstalować we wnęce Główny Wyłącznik Prądu. Kabel zasilający, istniejącą 
rozdzielnicę  RG, wycofać  i wprowadzić do Głównego Wyłącznika. Istniejącą rozdzielnicę zdemontować, w jej miejsce zabudować  
rozdzielnicę R1. Wykonać połączenie R1 z Głównym Wyłącznikiem- przewód YDY5*10, w bruździe p/t, na poddaszu, w ściankach 
działowych rigips. 
M, zainstalować rozdzielnice R2 i R3, wykonać połączenia R2 i R3 z R1. Przewody zasilające – YDY5*6, w bruzdach parteru i w 
stropie poddasza – węŜe Peschla. Wykonać połączenia przewodów YDY5*10 i 5*6 w R1,R2,R3 i w Głównym  Wyłączniku Prądu. 
WyposaŜenie rozdzielnic, zgodnie ze schematami ideowymi. 
5.9.2. Wykonanie instalacji oświetleniowej i 1 fazowych gniazd wtyczkowych. 
Instalacje oświetleniowe. 
Instalacje oświetleniowe parteru i poddasza, wykonać jako p/t, p/t w rurkach PCV, oraz układane w ściankach regips i w  stropie, w 
węŜach Peschla. Oprawy oświetleniowe parteru, oprawy świetlówkowe, plafoniery , źródła światła świetlówki, i świetlówki 
energooszczędne w plafonierach,  i w oprawach zewnętrznych, sterowanych Czujnikiem  Ruchu i Zmierzchowym Czujnikiem 
Ruchu. Oprawy poddasza, nas tropie,  ścianach i stropie skośnym,  plafoniery , źródła światła świetlówki energooszczędne. 
Osprzęt  p/t zwykły, w pomieszczeniach WC bryzgoszczelny. 
Obwody oświetleniowe, ciągów komunikacyjnych, załączane  wyłącznikami schodowymi, przyciskami dzwonkowymi z 
wykorzystaniem przekaźników bistabilnych , montowanych w puszkach końcowych- parter. W wydzielonych pomieszczeniach 
parteru, oprawy świetlówkowe z elektroinwerterami - 2 h czas podtrzymania świecenia przy zaniku zasilania. Z obwodów 
oświetleniowych, zasilane 1 fazowe wentylatory wyciągowe. 
Instalacje 1 fazowych gniazd  wtyczkowych. 
Instalacje 1 fazowych gniazd wtykowych ogólnego zastosowania, oraz wydzielone obwody gw1f – zasilanie bojlerów elektrycznych, 
domofonu, gw1f węzła cieplnego. 
5.9.3. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
Na ciągach komunikacyjnych parteru, klatki schodowej i poddasza, zamontować oprawy oświetlenia EWAKUACYJNEGO. 
Oprawy świetlówkowe, z elektroinwerterami- 2 h czas podtrzymania świecenia przy zaniku zasilania, zasilanie z obwodów 
oświetleniowych. 
5.9.4. Wykonanie instalacji oświetlenia  zewnętrznego. 
Na placu zabaw,  ustawić dwa słupy parkowe z oprawami- świetlówki energooszczędne. Zasilanie  słupów kablem ziemnym w 
rurze Arotta, z istniejącego słupa oświetlenia zewnętrznego. Razem z kablem układanym w ziemi, układać drut ocynkowany FeZn. 
5.9.5. Wykonanie instalacji domofonowej. 
Przy drzwiach wejściowych parteru, zabudować  we wnęce, kasetę domofonową- 5 odbiorców. W określonych pomieszczeniach 
parteru i poddasza, zabudować zestawy słuchawkowe- parter 2 słuchawki, poddasze 3 słuchawki. Zasilanie kasety z R1, przewody 
łączeniowe p/t i w ściankach rigips,  w stropie – w węŜach Peschla. 
5.9.6. Wykonanie instalacji telefonicznej. 
W skład wewnętrznej instalacji telefonicznej , wchodzą  przewody dwu niezaleŜnych operatorów, skrzynki piętrowe. Przewody 
układać pod tynkiem i w rurkach RSV na i pod tynkiem . Przewody telewizji kablowej w rurkach RSV p/t. Miejsca prowadzenia  
przewodów telefonicznych i telewizji kablowej- pomieszczenia piwnicy, klatka schodowa, pomieszczenia  I  II piętra. W 
wydzielonych pomieszczeniach zestawy przyłączeniowe  - gniazdko telefoniczne + gniazdo TV. 
5.9.7. Wykonanie instalacji oddymiania. 
W skład instalacji oddymiania wchodzą: centrala oddymiająca COD, klapa oddymiająca z siłownikiem śrubowym. Sterowanie pracą 
klapy automatyczne – przyciski ROP, sterowanie  klapa dla potrzeb przewietrzania,  przyciskami LT. 
5.9.8. Wykonanie instalacji ochrony od poraŜeń,  połączenia wyrównawcze.             
Pod R1, zaprojektowano GSU- Główną Szynę Uziemiającą, Połączenie GSU:  z PE w rozdzielnicach, z istniejącym uziomem oraz 
z barierkami klatki schodowej.  
5.9.9. Wykonanie instalacji piorunochronnej. 
Dla budynku dawnej przychodni, zaprojektowano instalację piorunochronną, uziom otokowy, zwody poziome niskie nie napręŜne 
złącza probiercze w skrzynkach złącz probierczych. 
5.9.10. Pomiary instalacji elektrycznych. 
Pomiary odbiorowe, dotyczą instalacji i urządzeń elektrycznych, zewnętrznych i wewnętrznych. 
5.9.11. Wywózka gruzu. 
Miejsce składowania gruzu i utylizacja odpadów, w uzgodnieniu z pozostałymi branŜami. 
5.9.12. DemontaŜ instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicy, I  i II piętra zdemontować, dotyczy to równieŜ instalacji 
piorunochronnej- zwody poziome i pionowe, uziom otokowy, przewody odprowadzające i złącza probiercze. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których 
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 
6.2.2. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy sprawdzić, czy kable są ułoŜone zgodnie z Dokumentacją 
projektową (schematami). 
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6.2.3. Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
6.2.4. Badania odbiorcze instalacji 
Przed oddaniem do eksploatacji naleŜy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji. 
6.2.5. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montaŜowych 
naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- miary natęŜenia oświetlenia, 
- pomiary geodezyjne powykonawcze. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m, szt, kg. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji 
elektrycznej wewnętrznych naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych elektrycznych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 
odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364- 4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi. 

PN-IEC 60364-4- 45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetęŜeniowy. 

PN-IEC 60364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność długotrwała przewodów. 
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PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 604455-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN- Stosowanie połączeń wyrównawczych. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
PN-EN 12464-1:2004.   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-86/E-05003.01.   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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ST-14 INSTALACJA ODGROMOWA 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji odgromowej, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót  przy wykonywaniu robót instalacji odgromowej, 
związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji odgromowej, związanych z przebudową i 
zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 

- pręt ocynkowany Fe Ø8mm 
- bednarka ocynkowana St0S 40x3·mm 
- pręty stalowe okrągłe ocynk. Ø8 mm 
- wsporniki naciągowe 
- złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające K-426 
- złącza uniwersalne 
- śruby rzymskie, 
- inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Części składowe urz ądzenia piorunochronnego 
Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane moŜliwie z jednego metalu. W przypadku zastosowania 
przewodów z róŜnych metali i moŜliwości wystąpienia korozji na stykach tych metali, naleŜy stosować podkładki bimetalowe. 
Części nadziemne urządzenia piorunochronnego naleŜy wykonać z wyrobów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez 
ocynkowanie. Przewody odprowadzające stykające się z ziemią naleŜy wykonywać z pręta ocynkowanego. 
 
2.4. Uziomy  
W przypadku duŜej agresywności gruntu (np. przeciekanie do gruntu ścieków przemysłowych), zaleca się wykonywanie 
uziomów sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzących powłok ochronnych (np. ocynkowanie) lub z 
wykorzystaniem materiałów antykorozyjnych. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji odgromowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- szlifierka kątowa, 
- noŜyce do cięcia blachy, 
- wkrętarka akumulatorowa, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót instalacji odgromowej. 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
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Elementy przewodzące stanowiące części urządzenia piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń 
wykonanych jako rozłączne. Jako połączenia rozłączne mogą być stosowane połączenia śrubowe, zaciskowe oraz inne 
równowaŜne. 
 
5.2. Zwody poziome niskie 
Układanie zwodów poziomych na dachu naleŜy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 

- przy nachyleniu dachów ponad 30° jeden z przewodów  siatki zwodów naleŜy prowadzić wzdłuŜ kalenicy dachu, 
- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu nie moŜe być mniejsza niŜ 2cm, 
- zwody niŜszej części obiektu naleŜy przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyŜszej, zachowując właściwą 

liczbę zwodów w części niŜszej, 
- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, itp.) naleŜy wyposaŜyć w 

zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, 
- naleŜy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 

 
5.3. Przewody odprowadzaj ące 
Przewody odprowadzające naleŜy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od równomiernego 
rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%.  Liczba przewodów odprowadzających w obiekcie nie powinna być mniejsza niŜ 
dwa. 
Przewody odprowadzające naleŜy układać na zewnętrznych ścianach obiektu na wspornikach w odległości co najmniej 2cm od 
ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większych niŜ 1,5m, mocować za pomocą śrub naciągowych 
zgodnie albo układać w zatynkowanych bruzdach ścian zewnętrznych. Dopuszcza się instalowanie przewodów 
odprowadzających w inny sposób gwarantujący zachowanie odległości od ściany i pewność zamocowania nie gorszą niŜ na 
uchwytach.  
Przewody odprowadzające sztuczne naleŜy układać po moŜliwie najkrótszej trasie między zwodem a uziemieniem, przy czym 
odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych nie powinna być 
mniejsza niŜ 2m. 
JeŜeli nie moŜna zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający naleŜy umieścić w rurze lub 
rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niŜ 5mm, do głębokości 0,5m w ziemi i do wysokości 2,0m nad 
ziemią. 
Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2m w przypadku wejść uŜytkowanych sporadycznie (np. wjazd 
do indywidualnego garaŜu).  
Odległość przewodu od ścian budynku wykonanych z materiałów łatwo zapalnych nie moŜe być mniejsza niŜ 0,4m.  
Załamania i zagięcia na przewodzie powinny być zgodne normą PN-86/E-05003/01 jeŜeli konstrukcja obiektu uniemoŜliwia 
prowadzenie przewodu po trasie prostej. 
Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zaleŜności od długości obwodu obiektu.  
W przypadku niestosowania przewodów odprowadzających na jednej ze ścian obiektu minimalna liczba przewodów powinna 
być ustalona w zaleŜności od długości obwodu obiektu zmniejszonego o długość boku, na którym przewody odprowadzające 
są instalowane. 
Połączenia przewodów odprowadzających naleŜy wykonać zgodnie z następującymi zasadami: 

- wszystkie przewody odprowadzające naleŜy połączyć od góry ze zwodami, a od dołu z uziomami lub przewodami 
uziemiającymi, 

- połączenia przewodów odprowadzających naleŜy wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi; 
zaciski probiercze naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji uziemienia, 

- jeŜeli oprócz uziomów fundamentowych stosuje się dodatkowo uziomy sztuczne, naleŜy przyłączyć je do przewodu 
odprowadzającego za pomocą śrubowych zacisków probierczych, 

- nie naleŜy stosować przewodu uziemiającego między przewodem odprowadzającym a uziomem fundamentowym, jeŜeli 
spełniony jest warunek ciągłości połączeń wg normy, 

- zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10, 
- jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją 

przez ocynkowanie; połączenia śrubowe naleŜy dodatkowo zabezpieczać przed korozją np. smarem, 
- w przypadku łączenia przewodów z róŜnych metali i moŜliwości wystąpienia korozji na stykach tych metali, naleŜy stosować 

podkładki bimetalowe. 
 
5.4. Uziemienia 
Zaleca się, aby długość pojedynczego uziomu sztucznego nie przekraczała 35m dla rezystancji gruntu p < 500 Q • m i 60m dla 
rezystancji większej niŜ 500 Q • m. 
W przypadku większych długości uziomów rezystancję uziomu naturalnego, z wyjątkiem uziomu fundamentowego, naleŜy 
obliczyć mnoŜąc zmierzoną rezystancję przez współczynnik 2. 
Uziomy sztuczne naleŜy układać zgodnie z następującymi zasadami: 

- naleŜy stosować uziomy otokowe, 
- uziomy poziome naleŜy układać na głębokości nie mniejszej niŜ 0,6m i w odległości nie mniejszej niŜ 2m od zewnętrznej 

krawędzi fundamentów, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczającymi wody 
opadowej i w pobliŜu urządzeń wysuszających grunt, 

- uziomy moŜna układać obok fundamentu budynku z zachowanie warunku zawartego powyŜej, 
- układy promieniowe uziomów poziomych mogą składać się z kilku uziomów prostoliniowych (promieni) rozmieszczonych w 

ten sposób, aby kąt między nimi nie był mniejszy, niŜ 60°, 
- uziomy promieniowe naleŜy wykonywać w takich przypadkach, gdy przy zastosowaniu uziomu poziomego pojedynczego nie 

moŜna osiągnąć wymaganej rezystancji uziemienia przez powiększenie długości uziomu pionowego (np. w trudnych 
warunkach pogrąŜania), 

- rowy, w których układa się uziomy naleŜy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, Ŝwiru, 
ŜuŜlu lub gruzu, 
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- uziomy pionowe naleŜy pogrąŜać w gruncie w taki sposób, aby ich najniŜsza część była umieszczona na głębokości nie 
mniejszej niŜ 3m, najwyŜsza część uziomu pionowego powinna znajdować się w gruncie na głębokości nie mniejszej niŜ 
0,5m pod powierzchnią gruntu. 

Przewody uziemiające naleŜy prowadzić od przewodów odprowadzających do uziomów najkrótszą drogą spełniając 
następujące wymagania: 

- część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu budowlanego naleŜy 
chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5m nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi; w przypadku 
taśmy lub pręta o średnicy co najmniej 8mm, nie wymaga się ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi; ochronę 
przewodów uziemiających moŜe stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik; przewody nieosłonięte naleŜy 
umocować do podłoŜa za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odstępach większych niŜ 1m; 

- przewody uziemiające naleŜy chronić przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do 
wysokości 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. 

Połączenie przewodów uziemiających z uziomami naleŜy wykonać przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się łączenie elementów znajdujących się w ziemi za pomocą śrub. Wszystkie połączenia naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją. 
 
5.5. Wysokie obiekty s ąsiaduj ące 
Do obiektów wysokich wymagających uwzględnienia naleŜą drzewa wyŜsze od chronionego obiektu o gałęziach zbliŜających 
się do niego na odległość mniejszą niŜ 5m. Gałęzie te naleŜy obciąć od strony obiektu na całej jego wysokości tak, aby między 
obciętymi gałęziami a obiektem była zachowana odległość nie mniejsza niŜ 5m.  
W przypadku zajścia potrzeby przycinania drzew naleŜy postępować zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 
 
5.6. Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z ST-1. 
 
5.7. Zakres wykonywanych robót 
a) montaŜ zwodów, 
b) montaŜ przewodów odprowadzających, 
c) montaŜ zacisku probierczego, 
d) montaŜ przewodów uziemiających, 
e) wykonanie wykopów (zgodnie z odpowiednią ST), 
f) wykonanie uziomów (otoków), 
g) zasypanie wykopów gruntem rodzimym, 
h) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót instalacji c.o., 
i) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
j) wywóz gruzu. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola urz ądzenia piorunochronnego 
6.2.1. Oględziny części nadziemnej 
Oględziny części nadziemnej polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych 
elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych. 
6.2.2. Sprawdzenie ciągłości połączeń 
Sprawdzenie ciągłości połączeń naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z 
jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
6.2.3. Pomiar rezystancji uziemienia 
Pomiar rezystancji uziemienia naleŜy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m, m3, kg, szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji 
odgromowej naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-86/E-05003/02  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa 
PN-89/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
PN-B06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem terenu (ciągów 
komunikacyjnych), związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 
w Kamiennej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót zagospodarowania terenu (ciągów 
komunikacyjnych), związanego związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. 
Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zagospodarowania terenu (ciągów 
komunikacyjnych),  związanego związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. 
Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami do wykonania robót są: 
- niesort kamienny wg PN-11112;1996, 
- beton B15, 
- betonowa kostka brukowa szarego gr. 10cm, 
- betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm, 
- krawęŜniki betonowe 100 x 30 x 15cm, 
- obrzeŜa betonowe 100 x 30 x 8cm 
- Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement do stabilizacji kruszywa, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- piasek do podsypki i zapraw, 
- system odwodnienia liniowego z elementów systemowych (np.: typu ACO DRAIN MULTILINE V200 G z korytek z 

polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % ułoŜonych na ławie betonowej z B25 z rusztem z Ŝeliwa sferoidalnego dla 
obciąŜenia C250), 

- inne materiały pomocnicze, 
 
2.3. Wymagania dla piasku 
Piasek powinien odpowiadać  PN-B-11113. 
 
2.4. Wymagania dla kruszyw warstwy odcinaj ącej 
Kruszywo do wykonania warstwy odcinającej powinno spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
2.1. Wymagania dla kruszyw warstwy podbudowy 
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2.5.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na Rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
2.5.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w Tablicy 19. 

Tablica 19. 
  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane 
śuŜel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-nicza zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-nicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         do 
12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 10 od 2         do 
12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), 
nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  do 70 od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niŜ 
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7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 
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9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
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10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 
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11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 
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2.5. Wymagania dla betonu 
Beton powinien spełniać wymagania określone w Tabeli nr 20. 

Tabela nr 20 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa Min 20MPa PN-S-96013  
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 5 PN-B-06250  
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 5 PN-S-96014 
 
2.6. Wymagania dla kostki 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i 
rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 

przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być większe niŜ 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów 
powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy 
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w Tabeli nr 21. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tabela nr 21. 

Lp. Właściwości Wymagania 
  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  producenta 
− przebarwienia 
 
− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2 
 

30 mm x 10 mm 
3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy przylicowych 

niedopuszczalne 
4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2 
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20 mm x 6 mm 
 
2.7. Wymagania dla kraw ęŜników 
Wymiary krawęŜników betonowych wynoszą 100 x 30 x 15cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
wynoszą jak dla obrzeŜy. Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 
2.8. Wymagania dla obrze Ŝa betonowego 
Wymiary obrzeŜy chodnikowych winny wynosić 30 x 8 x 100cm. Za zgodą Inspektora nadzoru mogą być dopuszczone obrzeŜa 
o wymiarach 20 (25) x 8 x 100. Inspektor nadzoru dokona równieŜ dopuszczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy wynoszą:  
- dla długości – 8mm 
- dla szerokości i wysokości – 3mm. 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste.  
 
2.9. Wymagania dla materiałów na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
 
2.10. System odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G 
Wymagania dla systemu ACO DRAIN MULTILINE V200 G, muszą być zgodne z wymaganiami producenta. Dopuszcza się 
rozwiązania równowaŜne do powyŜszego systemu, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego. 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− samochodów samowyładowczych,  
− samochodów dostawczych, 
− koparek podsiębiernych, 
− wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
− walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
− walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport kruszywa i piasku 
Kruszywa i piasek moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu (oddzielnie) w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
JeŜeli kruszywo lub piasek przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
4.3. Transport kostki betonowej 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 
0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
4.4. Transport kraw ęŜników i obrze Ŝy 
KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa 
układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki (obrzeŜa) powinny 
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być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
KrawęŜniki betonowe (obrzeŜa) mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. KrawęŜniki betonowe  (obrzeŜa) 
naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 
 
4.5. Transport materiałów systemu odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G 
Transport materiałów musi być zgodny z zaleceniami producenta systemu. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Korytowanie 
Koryto dopuszcza się wykonywać mechanicznie pod warunkiem zachowani szczególnej ostroŜności i uwagi na sieci podziemne 
znajdujące się na terenie. Roboty ziemne w sąsiedztwie obiektów naleŜy wykonywać wyłącznie ręcznie. 
 
5.3. Warstwa ods ączająca 
5.4.1. Przygotowanie podłoŜa 
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją projektową, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niŜ co 10m. 
5.4.2. Wbudowanie i zagęszczanie piasku 
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku środka. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla płyt wibracyjnych warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana ubijakami 
mechanicznymi. 
W przypadku gdy się okaŜe, Ŝe po wykonaniu korytowania grunt rodzimy jest słabej wytrzymałości naleŜy warstwę odsączającą 
wykonać z kruszywa. 
5.4.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni po wykonanej warstwie. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego 
5.5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją projektową lub według 
zaleceń Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych ST. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niŜ co 10m. 
5.5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia. Grubość warstwy podbudowy określa Dokumentacja projektowa.  
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo równiarki. Dopuszcza się 
takŜe ręczne rozścielenie kruszywa. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca, gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego 
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2 w miejscach niedostępnych dla walca. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 
wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.5.3. Utrzymanie podbudowy 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
5.6.1. Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej naleŜy stosować podsypkę cementowo-piaskową. Wymagania dla materiałów 
stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026. Grubość podsypki powinna wynosić 
3 cm. Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość 
na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
5.6.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę naleŜy układać 
ok. 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Kierunek spadku nawierzchni (podjazdu) powinien być daszkowy w kierunku od osi drogi (chodnika) do krawęŜnika. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
5.6. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe 
5.7.1. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.7.2. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Na załamaniach niwelety lub łukach obrzeŜa winny być docięte piłą spalinową. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.7. Kraw ęŜniki betonowe z wykonaniem ław 
5.8.1. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
5.8.2. Ustawienie krawęŜników betonowych 
Zasady ustawiania krawęŜników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej, a w 
przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 12cm. Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawęŜnika obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym. Na załamaniach niwelety oraz łukach krawęŜniki 
winny być docięte piłą spalinową. Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. KrawęŜnik naleŜy układać w taki sposób, aby ścięta krawędź krawęŜnika znajdowała się 
od strony gruntu a nie od strony kostki. 
Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się 
wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.8. Wykonanie odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G 
MontaŜ odwodnienia musi odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
Odwodnienie linowe włączone ma być do istniejącego kolektora deszczowego poprzez zabudowanie studni deszczowej. 
Studnia wykonana będzie z PE i mieć średnicę 425mm. Studnie wyposaŜone będą w pierścienie odciąŜające oraz włazy 
Ŝeliwne wentylowane z wkładką gumową i wypełnieniem z betonem klasy B125 posiadające blokadę. Odwodnienie liniowe 
ustawione będzie na ławie betonowej o szerokości 65cm i grubości 25cm.  
 
5.9. Zakres wykonywanych robót 
a) prace pomiarowe, 
b) korytowanie mechaniczne podłoŜa, 
c) korytowanie ręczne podłoŜa, 
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d) dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstw odsączającej , 
e) wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
f) zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
g) rozłoŜenie kruszywa, 
h) zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
i) utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
j) wykonanie podsypki, 
k) wykonanie odwodnienia w kompletnym systemie, 
l) ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
m) wykonanie koryta pod ławę, 
n) wykonanie szalunku, 
o) wykonanie ławy, 
p) wykonanie podsypki, 
q) ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej, 
r) ułoŜenie obrzeŜy trawnikowych, 
s) wypełnienie spoin krawęŜników (obrzeŜy) zaprawą, 
t) zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika niesortem kamiennym i ubicie, 
u) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania robót instalacji c.o., 
v) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
w) transport urobku, 
  

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Badania warstwy ods ączającej i podbudowy z kruszywa 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone          
w p. 2.3. 
6.2.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinającej i 
podbudowy z kruszywa podaje Tabela nr 22. 
 

Tabela nr 22 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy W 3 punktach wskazanych przez InŜyniera 

 2 Równość podłuŜna 

3 Równość poprzeczna 

4 Spadki poprzeczne  

5 Rzędne wysokościowe 

6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 

 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -0 cm. 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć 3 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna 
być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.2.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.3. Badania uło Ŝenia kostki betonowej 
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6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. Kostki pochodzące z rozbiórki chodnika powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: ± 1 cm,  
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z Dokumentacją projektową wymaganiami niniejszej ST.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 50m2 ułoŜonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 20mb chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien 
przekraczać 1,0cm. 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niŜ co 20m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 50m2 chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 20m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
6.4. Badania uło Ŝenia kraw ęŜników betonowych 
6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Do akceptacji Inspektorowi 
Wykonawca przedstawi takŜe moŜliwość ponownego wbudowania krawęŜników pochodzących z rozbiórki. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z niniejszą ST. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy uŜyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się 
przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST. 
6.6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie koryta pod ławę: naleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne ST. 
Sprawdzenie ław: Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową. 
b) profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą, dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1cm na kaŜde 100m ławy. 
c) wymiary ław: wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100m ławy, tolerancje 

wymiarów wynoszą: dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 
d) równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100m ławy, trzymetrowej 

łaty, 
e) prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1cm, 
f) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku: dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe 

przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100m wykonanej ławy. 
 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1cm na kaŜde 100m 
ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 
100m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100m krawęŜnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 
1cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6.5. Badania uło Ŝenia systemu odwodnienia 
Kontroli naleŜy dokonać w oparciu o zgodność z wymaganiami producenta, w szczególności: 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
− wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 
− mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
− wynosić więcej niŜ: ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
− przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 
− 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy 
− zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
− powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej, m3, t. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały spełnione 
wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane po-
prawki doprowadzające stan robót zagospodarowania terenu do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy 
robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy  rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. przepisy zwi ązane 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 
ukształtowania terenu (zieleni) i związanych z mała architekturą, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania 
byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. 
.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót ukształtowania terenu (zieleni) i związanych z mała 
architekturą, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ukształtowania terenu (zieleni) i związanych z 
mała architekturą, związanych z przebudową i zmianą sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy ul. T. Kościuszki 6 w 
Kamiennej Górze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z 
osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.4. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
2.3.1. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
Wykonawca zastosuje następującą mieszankę traw: 

- Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)    42%, 
- Kostrzewa czerwona rozłogowa (Festula rubra)   20%, 
- Mietlica pospolita rozłogowa (Agrostis vulgaris var. stolonifera) 20%, 
- śycica trwała (Lorium pernenne)    18%, 

 
2.5. Elementy małej architektury 
Zgodnie z dokumentacją projektową, naleŜy zamontować ławki i stojak na rowery. Kształt, kolor i wykończenie muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. 
Wszystkie elementy muszą być dopuszczone do uŜytkowania. 
Do zamontowania ławek i stojaka, naleŜy stosować beton B2011 „chudy beton”(C16/20) 12. 
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projektowanie 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze ń 
Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
 
5.2. Ukształtowanie terenu  
Ukształtowanie terenu (nasypy, plantowanie, itp.) naleŜy wykonać zgodnie z odpowiednią ST. 
 
5.3. Wykonanie trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników 

o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować 
wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania trawników do czasu ukończenia robót i przejęcia przez Zamawiającego obiektu 
do uŜytkowania (koszenie, pielęgnacją, itp.). 
 
5.4. Wykonanie dołów pod ławki i stojak 
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doły pod ławki i stojak powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 
20cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2m. 
Przed wykonaniem dołów pod ławki i stojak, naleŜy w pierwszej kolejności rozplanować ich lokalizację, która musi być zgodna 
z wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod ławki i stojak  
Słupki ławek muszą być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku.  
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom niniejszej ST. Do 
czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac (np. 
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach.  
 
5.6. Zakres wykonywanych robót 
a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

                                                                                                                                                                                                            
12

 Oznaczenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 



 
 
 

Gmina Miejska Kamienna Góra:   Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania byłej przychodni zdrowia przy  
    ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze 
 
 

131

b) zakładanie trawników - wysiew, 
c) pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie, 
d) wykonanie fundamentów do montaŜu ławek i stojaka, 
e) montaŜ ławek i stojaka, 
f) inne prace pomocnicze niezbędne do właściwego wykonania trawników, 
g) wykonanie wszystkich pomiarów, odbiorów i kontroli wymaganych specyfikacją, 
h) transport urobku. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z odpowiednią ST, 
- poprawność ustawienia słupków,  
- prawidłowość montaŜu paneli ogrodzeniowych, 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, m2, m, t., szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane ukształtowania 
terenu (zieleni) naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ukształtowania terenu (zieleni) i małej architektury do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
 


