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Specyfikację sporządził: mgr inŜ. Andrzej Cieślik upr. budowlane nr 2333/92 

                Dolnośląska Izba InŜynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0603/01 

 
 
 
 
 

na podstawie: 
 

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dziennik Ustaw 2004 
Nr 202 poz. 2072) 
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SST 01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI  

SST 02  TYNKI ZEWNĘTRZNE  

SST 03 OCZYSZCZENIE MURÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, USUNIĘCIE 
WTÓRNYCH ZAPRAW 

SST 04  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA REMONTU POKRYĆ I 
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RYNNY, RURY SPUSTOWE) 

SST 05 ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z Remontem elewacji Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

− dokumentacją budowlaną 
− przedmiarem robót. 

Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna), 
przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych 
 
1.4. Wykaz robót obj ętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie wed ług Wspólnego 
Słownika 
Zamówie ń ( CPV ) : 
 

45 443 000-4 Roboty elewacyjne 
 

 
1.5. Określenia podstawowe 

− Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), 
tak jak został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia 

− Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
− Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
− Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót 

− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji kontraktu. 

− Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 
− Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

− Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 

− Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości 
Wykonawcy 

− Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
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− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

− Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi 

− Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 

− Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu 
− Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 
− Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
1.6.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaŜe Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone 
elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: 
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego 
zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to 
urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 
 
 
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, 
których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w wynagrodzenie umowne. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

moŜliwością powstania poŜaru 
 
1.6.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.6.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek 
będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyŜej, są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 
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1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą 
zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 
 
1.6.10. Stosowanie si ę do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót Wykonawca moŜe uŜyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju 
robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania ( tam gdzie jest to wymagane 
przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wykonywania Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym 
Umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora 
Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny 
koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
− sposoby przestrzegania zasad BHP 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
− metodę magazynowania materiałów 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
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− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót 

− ♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
wymogom 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości robót, zgodnej z 
warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników 
badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych 
wymagań, będą  odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i 
polecenia Inspektora Nadzoru 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 

materiałów 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
 
6.5.2. Dokumenty po świadczaj ące jako ść wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
− plan BIOZ 
− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
− protokoły z narad i ustaleń 
− korespondencję na budowie 
− protokoły sprawdzeń 

 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu 
− odbiorowi końcowemu 
− odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 
− recepty i ustalenia technologiczne 
− dzienniki budowy (oryginały) 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 
− protokóły badań, sprawdzeń 
− dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest ilość wykonanych poszczególnych elementów robót, potwierdzonych 
obmiarem i ich ceny jednostkowe określone w umowie. 
Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów obmiarowych obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 
690 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

6. Przedmiar robót 
7. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
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8. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB 
lub inne upowaŜnione instytucje. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SST NR 01 
 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
 
 
 
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z Remontem elewacji Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z Remontem 
Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze i obejmują: 

– Odbicia tynków zewnętrznych 
– Rozbiórki istniejących obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 
– Ścinania pofałdowanego pokrycia z papy 
– Utylizacja odpadów 

Zakres robót obejmuje ponadto wywóz elementów rozbiórkowych na wysypisko oraz przygotowanie i 
demontaŜ pomostów roboczych niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części ST 0.0.- Wymagania ogólne . 
 
1.5  Ogóle wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6  Materiały 

- acetylen techniczny 
- bale iglaste 
- deski iglaste 19-45 mm 
- stemple 
- gwoździe 
- klamry ciesielskie 
- tlen techniczny 
- materiały pomocnicze 

 
1.7 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 

- samochód. samowyładowczy do 5 t 
- zestaw spawalniczo gazowy oraz specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie 

będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku, 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
1.8. Transport 
Gruz i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako 
materiał budowlany. Elementy wyposaŜenia wnętrz wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. UŜywane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części 
ST 0.0.- Wymagania ogólne. 
1.9. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych 
przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być 
uzgodnione przez Zamawiającego z odpowiednimi władzami. 
 
1.10 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST 0.0.- Wymagania ogólne. Sprawdzenia 
jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w 
czystości miejsc rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
1.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ST 0.0.- Wymagania ogólne. 
 
1.12 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST 0.0.- Wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
1.13. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 
1.14 Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SST NR 02 
 
TYNKI ZEWNĘTRZNE 
 
 
 
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych przy Remoncie elewacji Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych obiektu: 

−  Tynki zewnętrzne cementowo - wapienne.  
−  Tynki zewnętrzne w systemie CAPAROL.  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

− nie zawierać domieszek organicznych,  
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.  
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm.  
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.  
 
2.4. System CAPAROL  
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
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Materiały:  
CAPATOX – wodny roztwór grzybobójczy;  
SILITOL KONCENTRAT – rozcieńczalnik i środek do gruntowania;  
CT 030 VORSPRITZ – obrzutka sieciowa;  
CT 032 PORENGRUNDPUTZ – tynk magazynujący;  
CT 032 SANIERPUTZ – Tynk renowacyjny hydrofobowy;  
CAPALITH FASADENSPACHTEL P – szpachla:  
 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

a) Prace naleŜy zacząć od oczyszczenia powierzchni ścian, mechanicznie, metalowymi 
szczotkami lub strumieniem spręŜonego powietrza. NaleŜy usunąć luźne i osypujące się 
cząstki, usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami na grubość ok. 2 cm. nierówności.  

b) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W ni Ŝszych temperaturach moŜna wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”.  

c) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilŜane wodą.  

 
5.2. Przygotowanie podło Ŝy  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.  
 
5.3. Wykonywania tynków w systemie CAPAROL  
Prace naleŜy zacząć od oczyszczenia powierzchni ścian, mechanicznie, metalowymi szczotkami lub 
strumieniem spręŜonego powietrza. NaleŜy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione 
spoiny pomiędzy cegłami na grubość ok. 2 cm. nierówności.  
 
 
5.3.1 Naprawa i uzupełnianie tynków zewn ętrznych 
  
NaleŜy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami na grubość 
ok. 2cm. nierówności. Oczyszczoną powierzchnie ścian naleŜy uzupełnić tynkiem wapienno – 
cementowym, zagruntować środkiem SYLITOL –KONZENTRAT 111, a następnie całość elewacji 
wyrównać szpachlą CAPALITH FASADENSPACHTEL P. Metodę stosowania w/w środków opisano 
poniŜej.  
 
SYLITOL –KONZENTRAT 111 środek gruntujący, wzmacniający podłoŜe mineralne oraz o 
zastosowaniu przeciwodparzeniowym, wyrównujący chłonność. 
 
CAPALITH FASADENSPACHTEL P do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych 
podłoŜy, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, szpachlowania spękanych powierzchni 
ty6nków (rysy skurczowe i technologiczne, małe pęknięcia w spoinach pionowych i poziomych) z 
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zastosowaniem siatki lub bandaŜy wzmacniających oraz do wyrównywania malowania powierzchni 
muru licowego. Maksymalna grubości warstwy: 5-10 mm w przypadku szpachlowania powierzchni.  
Szpachle nakładać packą. Przy duŜych powierzchniach zaleca się natryskiwania aparatami 
przeznaczonymi do tynków drobnoziarnistych. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał moŜna 
filcować packą z gąbką lub wygładzić packą stalową.  
W normalnych warunkach pogodowych szpachlówka CAPALITH FASADENSPACHTEL jest sucha i 
nadająca się do malowania po około 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 dniach.  
 
UWAGA:  
NaleŜy postępować ściśle wg wytycznych producenta zapraw i farb firmy CAPAROL!!!  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.2 Kryteria oceny jako ści i odbioru  
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin  
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów,  
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór podło Ŝa  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.  
 
8.2. Odbiór tynków  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

− pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniu,  

− poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

nie-dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie. 
 
Tynki zewnętrzne i tynki w systemie CAPAROL.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

− przygotowanie zaprawy,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
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− osiatkowanie bruzd,  
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
− reperacje tynków po dziurach i hakach,  
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 
10. Przepisy zwi ązane  

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego.  
7. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
8. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
9. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.  
10. Karty techniczne producenta farb i zapraw CAPAROL. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SST NR 03 
 
OCZYSZCZENIE MURÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, 
USUNIĘCIE WTÓRNYCH ZAPRAW 
 
 
 
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oczyszczenia muru z cegły klinkierowej usunięcia wtórnych zapraw, związanych z Remontem 
Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót oczyszczenia, wzmocnienia i dezynfekcji, usunięcia wtórnych zapraw na powierzchni 
ceglanej. W zakres tych robót wchodzą:  

− oczyszczenie wątków ceglanych metodą hydrodynamiczna przy pomocy myjki 
wysokociśnieniowej, 

− doczyszczenie wątków ceglanych z nawarstwień nie usuniętych metodą chemiczna, 
− zmycie powierzchni 
− oczyszczenie spoin ścian z nawarstwień z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość 1-5cm 

w miejscach łatwo dostępnych, 
− wzmocnienie struktury cegieł i spoin, 
− uzupełnienie ubytków za pomocą kitów, 
− zabezpieczenie wątków ceglanych oraz spoin przez hydrofobizację 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 0.0.0 
Wymagania Ogólne . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -0.0.0 „Wymagania Ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST -0.0.0 Wymagania Ogólne” . Podany 
"materiał" stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 
"równowaŜny" wyrób. 
 
2.1. Wstępne wzmocnienie cegieł i oryginalnych zapraw 
Funcosil Steinfestiger 300 ( lub kaŜdy inny równowaŜny ) 
Preparat do wzmacniania podłoŜa. 
Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatków hydrofobizujących. 
Właściwości produktu w momencie dostawy: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag. 
Gęstość przy 20°C w g/cm3: ok. 1.0 
Rozpuszczalnik: bezrozpuszczalnikowy 
Temperatura zapłonu: 29° C 
Kolor: bezbarwny - lekko Ŝółtawy 
Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego 
System katalizatora: neutralny 
Trwałość podczas składowania: co najmniej 1 rok w zamkniętych oryginalnych pojemnikach 
Rodzaj opakowania: 5, 30 i 200 l 
Funcosil Steinfestiger 300 reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania naleŜy szczelnie 
zamknąć po pobraniu materiału. Przy składowaniu na świeŜym powietrzu naleŜy przykrywać 
pojemniki. 
Właściwości produktu po zastosowaniu i wytrąceniu Ŝelu: 
Ilość wytrąconego śelu SiO2: ok. 300 g/l 
Skład śelu: amorficzna krzemionka SiO2 . H2O 
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Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się) 
Materiał nadaje się zwłaszcza do wzmacniania i konsolidacji drobnoporowatych, chłonących i 
zniszczonych przez czynniki atmosferyczne kamieni naturalnych. Funcosil Steinfestiger 300 reaguje 
ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy tym 
czysto mineralny, amorficzny, uwodniony Ŝel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Szybkość reakcji 
wytrącania śelu silnie zaleŜy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% 
względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 
tygodniach. 
Ze względu na wysoką zawartość substancji czynnej z litra preparatu Funcosil Steinfestiger 300 
wytrąca się 300 g śelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. 
Nawet przy duŜych stratach spoiwa w niektórych porowatych materiałach kamiennych, dzięki 
wprowadzeniu większych ilości (z reguły 1 - 5 l) preparatu Funcosil Steinfestiger 300 osiąga się 
konsolidację w sensie przywrócenia wytrzymałości i innych waŜnych parametrów kamienia do 
poziomu charakterystycznego dla materiału pierwotnego. 
 
2.2. Usuni ęcie wtórnych zapraw i uzupełnie ń w spoinach 
Zaprawa cementowo - wapienna 
 
2.3. Oczyszczenie powierzchni metod ą mechaniczn ą i chemiczn ą 
Elektrokorund zwykły (brązowy) 95A (lub kaŜdy inny równowaŜny) wg PN-76 M59111 lub PN-EN ISO 
11126-7 
Skład ziarnowy 
Tabele wymiarów i rozkładu ziaren : wg. PN-ISO 8486-1 (F004 – F220) lub PN-EN ISO 11126-7 
(granulacje metryczne) 
Typowy skład chemiczny w procentach : 

Związek chemiczny - Makroziarna F004 – F 220 
Al2O3 min. 94.5 ; TiO2 max. 4.00; SiO2 max. 1.80; Fe2O3 max. 0.30; 
CaO max. 0.40 
Gęstość właściwa: kg/m3-3.9 do 4.0 x 103; kg/dm3-3.9 do 4.0 
Twardość Mohs’a: powyŜej 9.0 
Wilgoć: max. 0.2 (m/m) 
Przewodność wodnego ekstraktu: max. 25 mS/m 
Chlorki rozpuszczalne w wodzie: max. 0.0025 (m/m) 

Pasta ALKUTEX FASSADENREINIGER-PASTE (lub równowaŜna) i urządzenia do mycia wodą 
(najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. Kärcher). 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 0.0.0 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
Narzędzia: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, pompa, opryskiwacz butelkowy. Sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0.0 
„Wymagania ogólne". 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Oczyszczenie i wzmocnienie cegieł i oryginalny ch zapraw 
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Wymagania ogólne 
Podstawowym załoŜeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest moŜliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. 
Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów 
budowlanych. Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne 
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem przy uŜyciu 
moŜliwie delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie uŜywa się środków chemicznych. 
Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co moŜliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie 
bez niszczenia materiału budowlanego. 
Czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, mniej 
zapylone niŜ w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i 
betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły gotyckiej. 
Alternatywną metodą jest czyszczenie przy uŜyciu specjalnej pasty ALKUTEX FASSADENREINIGER-
PASTE (lub pasty równowaŜnej) i urządzenia do mycia wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. 
Kärcher). Przed rozpoczęciem czyszczenia naleŜy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie 
maja być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową. Wadą metody chemicznej 
jest stosowanie wody, która moŜe uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed zastosowaniem 
takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. 
 
TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTĄ ALKUTEX FASSĄDENREINIGER (lub pastą równowaŜną) 

− Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę ALKUTEX FASSADENREINIGERPASTE (lub 
równowaŜną) za pomocą pędzla lub wałka. ZuŜycie zaleŜy od stopnia zabrudzenia, naleŜy 
nanieść co najmniej 0,3 kg/m2. Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. 

− Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem 
wodą. 

− Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie naleŜy dobierać tak aby 
dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji. · ZuŜycie: min. 0,3 kg/m2 
ALKUTEX FASSĄDENREINIGER-PASTE (nr art. 0666) 

− Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń naleŜy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty 
tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm. 

− Przed czyszczeniem zabytkowej ściany o osłabionej strukturalnie cegle, wykonać wstępnie 
zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem FUNCOSIL STEINFESTIGER 
300, lub równowaŜnym. 

 
5.3. Usuni ęcie wtórnych zapraw i uzupełnie ń w spoinach 
Technologia wykonania: 
Usunięcie wtórnych zapraw cementowych oraz nieestetycznie wykonanych uzupełnień spoinach 
wykonać poprzez ostroŜne, ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoŜa oraz oczyszczenie 
spoin muru do głębokości 2cm. 
Gruz i materiały nienadające się do ponownego uŜycia odwieść na wskazane przez Inspektora 
nadzoru miejsce na odległość do 10 km wraz z kosztem ich utylizacji. 
 
 
5.4 Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techn ika laserunkowa 
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z 
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na połoŜeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej 
o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałoŜony 
laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być 
dobrany po oczyszczeniu ściany. Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym 
impregnatem silikonowym, np. Funcosil WS lub równowaŜny. 
Zalecane proporcje mieszania: 
FUNCOSIL LA SILICONFARBE w wybranym kolorze - 2 części 
FUNCOSIL LA SILICONFARBE bezbarwna - 1 część 
FUNCOSIL WS - 1 część 
ZuŜycie: naleŜy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe na scalaną 
powierzchnię nanosi się 0,1-0,2 l/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu 
 
5.5 Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację naleŜy zaimpregnować odpowiednim 
środkiem hydrofobizujacym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej nadaje się preparat 
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FUNCOSIL SNL lub równowaŜny. Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych 
silanach i siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zuŜycia osiąga się duŜe głębokości wnikania i 
trwałą ochronę. 
Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji ściana ceglana jest chroniona przed 
wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu. 
ZuŜycie: naleŜy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej orientacyjnie - 0,8 
l/m2 FUNCOSIL SNL lub równowaŜny 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0.0„Wymagania ogólne" . 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, 
w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

– prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
– zgodność robót z projektem technicznym. 

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
– w odniesieniu do całości prac (po zakończeniu robót) 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0.0 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00„Wymagania ogólne" . 
Wszystkie roboty objęte ST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
8.1. Odbiór podło Ŝa. 
- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do robót właściwych 
- sprawdzenia podłoŜa dokonać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5. 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty niniejszej ST, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoŜa 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw 
– ilości zuŜytych środków 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawę 
do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

robót 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0.0 „Wymagania ogólne" . 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
Instrukcje i wytyczne wykonawcze producentów materiałów budowlanych. Wymagania i badania przy 
odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SST NR 04 
 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA REMONTU 
POKRYĆ I INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE (OBRÓBKI 
BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE) 
 
 
 
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z Remontem Przedszkola 
Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie projektowanego remontu, w tym : 

− ścinanie pofałdowań istniejącego pokrycia z papy 
− uszczelnienie starego pokrycia 
− wymiana obróbek blacharskich 
− renowacja pokrycia z papy termozgrzewalnej jednokrotnego krycia 
− montaŜ rynien i rur spustowych 

 
1.4. Prace towarzysz ące i tymczasowe 
Są opisane w ST 0.0.- Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,  
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.  

−  
Wszystkie u Ŝyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe , towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 
2.1. Papa termozgrzewalna 
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub 
PYE PV200 S50H firmy Swisspor. Jest modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Jej 
wierzchnia strona pokryta jest posypką gruboziarnistą i tylko wzdłuŜ jednego pasa wstęgi znajduje się 
pas zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego, niepokryty posypką. Spodnią stronę papy takŜe 
zabezpiecza folia z tworzywa sztucznego 
 
2.3. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Blacha cynkowo - tytanowa gr. min. 0,55-0,60mm. Wytrzymałość na rozciąganie Rm min= 150N/mm2 
; wydłuŜenie A50 mm min.150% ; wydłuŜenie trwałe max.0,1% . 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym. 
Blacha nie moŜe się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyŜ w obecności wody powstaje 
korozja kontaktowa. 
 
2.5. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytan owej gr. min. 0,55mm. 
Rynny o średnicy 150mm i rury spustowe o średnicy 120mm - nad terenem rury deszczowe Ŝeliwne z 
czyszczakami. 
 
2.6. Drut stalowy ocynkowany średnicy 8mm, płaskownik stalowy ocynkowany  jako el ementy 
instalacji odgromowej 
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Drut stalowy ocynkowany śr. 8mm, płaskownik stalowy 30/4mm, elementy połączeniowe i wsporniki 
metalowe. 
 
2.7.Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 
robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 

− materiały montaŜowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 
budowlane, wkręty, śruby), 

− inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 

Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

− elektronarzędzia mechaniczne, 
− narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
− rusztowanie rurowe i kolumnowe. 

Obowi ązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprz ętu budowlanego, urz ądzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki 
transportu w tym : 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 
− samochód cięŜarowy, samowyładowczy , 
− samochód cięŜarowy, skrzyniowy. 

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz ą spełnia ć wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
 
5.2. Kładzenie papy termozgrzewalnej 
 
Remont pokrycia z ułoŜeniem jednej warstwy papy termozgrzewalnej 
 
Wysoka jakość pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, 
pozwala na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym 
przypadku, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na jakość przygotowania podłoŜa. Występujące na 
połaci pęcherze naleŜy naciąć, osuszyć np. palnikiem i podkleić. Wszystkie ubytki powinny być 
uzupełnione przez wstawienie łatek z papy podkładowej. NaleŜy takŜe pamiętać o zagruntowaniu 
podłoŜa specjalnymi preparatami gruntującymi. Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia 
(zalecane papy to CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE PV200 S50H). Nie naleŜy 
stosować w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego. 
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JeŜeli w wyniku oględzin starego pokrycia stwierdzimy jego zawilgocenie (lub zawilgocenie izolacji 
termicznej) najlepszym systemem jest zastosowanie papy wentylacyjnej (perforowanej) i papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. PodłoŜe przygotowujemy jak w poprzednim systemie, z 
dodatkowym wykonaniem otworów (w ilości około 10 szt./m2) aŜ do zawilgoconej warstwy, celem 
umoŜliwienia wydostawania się na zewnątrz pary wodnej. Na tak przygotowane podłoŜe układamy 
luzem papę wentylacyjną (perforowaną) CZARNA MAMBA PERFOR*, bez jej łączenia na zakładach – 
tylko na styk. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe papy wentylacyjnej nie układa się przy następujących 
miejscach: 
• pasie przyokapowym, 
• wpustach dachowych i korytach odpływowych, 
• dylatacjach budynków, 
• kominach, ogniomurach, ścianach itp. 
Pas papy wentylacyjnej naleŜy odsunąć od wymienionych miejsc na odległość przynajmniej 50 cm. 
Następnie zgrzewamy warstwę papy wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa zgrzewana jest z 
podłoŜem punktowo, poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Dzięki przestrzeniom powstałym pomię-
dzy papą wentylacyjną a podłoŜem, para wodna z zawilgoconej izolacji termicznej przestaje być 
zagroŜeniem dla pokrycia dachowego. Dodatkowo, montuje się kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 
40–60 m2. Ich zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z pokrycia. W okresie letnim, pod wpływem 
wysokich temperatur, pokrycie dachowe nagrzewa się do temperatury około 70°C powoduj ąc 
osuszenie zawilgoconych miejsc. Zastosowanie tej technologii powoduje, Ŝe ciśnienie pary wodnej 
powstającej w zawilgoconej izolacji termicznej ma moŜliwość bezpiecznego rozpręŜania się na całej 
powierzchni połaci dachowej, nie powodując powstawania pęcherzy i odklejania się papy od podłoŜa. 
Zalecana papa to CZARNA MAMBA SOLO*. Nie naleŜy stosować w tym systemie pap na osnowie z 
welonu szklanego. Zaletą tego sposobu renowacji jest brak konieczności utylizacji starego pokrycia 
(niŜsze koszty, ochrona środowiska) i samoosuszanie się zawilgoconej izolacji termicznej. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Arkusze blachy naleŜy łączyć ze sobą : 

− na stykach równoległych do okapu na rąbek leŜący podwójny o wysokości 25-45mm, 
− na stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny o wysokości jw. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo -tytanowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niŜszej od -5°C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Obróbki blacharskie naleŜy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. Wykonywanie obróbek blacharskich 
obejmuje cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w elementy, krycie i mocowanie 
obróbek na kołki z obrobieniem. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbka blacharska pasa nadrynnowego powinna być wpuszczona w rynnę na 1/3 głębokości rynny 
na całej jej długości. 
 
5.4. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie 
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego, a przy 
rozwiązaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiązania przez przedstawiciela 
Producenta systemu. 
Haki do rynien przymocować wzdłuŜ krawędzi dachów w rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do 2%. 
Przed ustaleniem spadku rynien naleŜy sprawdzić czy okap wyznacza linię poziomą – jeŜeli nie, 
naleŜy najpierw wypoziomować okap. 
Dla rynien o średnicy 150mm zamontować stabilizatory w rozstawie co 120cm. 
Rury spustowe zamocować do ścian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m na wysokości 
parteru i co 1,80-2,0m powyŜej. W murze budynku wywiercić otwór głębokości 10cm, osadzić kołek z 
PCV a nim śrubę 6mm. 
Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny być: 

− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 

− wykonane jako gotowe elementy składane w elementy wieloczłonowe przy pomocy 
odpowiednich łączników przewidzianych do danego systemu rynnowego, 

− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm. 
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Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej  powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy, 
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 2 m w sposób 

trwały, 
− rury spustowe powinny być zamontowane w taki sposób aby ich złącza pionowe były 

widoczne od strony zewnętrznej. 
 
5.5. Odeskowania okapów 
Wykonać z tarcicy jednostronnie struganej gr 25-32mm o wilgotności nie większym jak 23 %, na 
zakład o szer 1,5-2,0 cm. Odchyłki wymiarowe tarcicy powinny być nie większe: w szerokości do+ 
3mm lub do - 1mm, w grubości do +1 lub do –1. Szerokość desek na elewacji nie powinna być 
szersza jak 18 cm . Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi, przybijać min 2 gwoździami 
(ocynkowane) w jednym miejscu przybicia do konstrukcji. Stosować gwoździe okrągłe. Wbijać od 
krawędzi deskowania nie mniej jak średnica wbijanego gwoździa.  
Deskowanie naleŜy poddać dwukrotnej impregnacji impregnatem olejowym metoda powierzchniową w 
kolorze uzgodnionym z zamawiającym  
Odbiorowi podlega:  

a) wymiary tarcicy (szerokość grubość),  
b) jakość desek (sęcznność, sinizna, mursz)  
c) mocowanie do konstrukcji  
c) szerokość zakładów  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

1. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 
wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 

2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

3. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

4. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy. 
JeŜeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-0.0 - „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

− dla pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej – 1m2 , 
− dla więźby dachowej – 1 m3 
− dla rur i rynien – 1mb, 1 szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory częściowe : 

− badania podłoŜa (deskowania i łat) naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

− sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową; prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

 
Odbiór częściowy powinien obejmować równieŜ sprawdzenie : 

− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy : 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacji deszczowej. 
 
9. Roboty tymczasowe – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
10. Normy, przepisy i dokumenty zwi ązane. 

1. PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
2. PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
3. PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 

(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
6. WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 

Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
7. ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych 

z drewna (ITB Warszawa 2002) 
8. Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 

środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.  
10. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
11. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
12. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
13. PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania.  
14. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.  
15. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
SST NR 05 
 
ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN 
 
 
 
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej 
Górze  
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru docieplenia ścian budynku etap I : 
 styropianem gr. 10 cm metoda lekko-mokra w systemie ATLAS STOPTER lub równowaŜnym, 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
ocieplenie budynku płytami styropianowymi  metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robót w systemie 
ATLAS STOPTER  lub równowaŜnym. 
W skład tych robót wchodzi: roboty przygotowawcze i demontaŜowe, przygotowanie podłoŜa, 
ocieplenie ścian i rusztowanie.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpoŜarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych obowiązujących na terenie DPS „Przystań”. 
 
2.  Materiały 
Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
Termoizolacja  - Płyty styropianowe gr.12,10,8,5i3 cm   
Warstwa zbrojona            - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie  
systemowej. 
   Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
   Wyprawa tynkarska  - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT  N 200 gr 1.5mm lub równowaŜny.  
 
Płyty styropianowe – Parametry techniczne: 
Współczynnik przewodzenia ciepła        λ10 0,028W/m0C, 
Maksymalna temperatura stosowania     + 600C, 
Gęstość objętościowa               15kg/m3, 
Chłonność wody po 24 godz.                   1,8% 
Klasyfikacja ogniowa                    samo gasnąca        
Zaprawa klejowa do mocowania styropianu  i płyt z wełny mineralnej – Klej systemowy dostosowany 
do warunków atmosferycznych,  
Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 
g/m2, 
Tynk akrylowy – ATLAS CERMIT N 200 kolorowy , lub równowaŜny 
Kolorystyka  - dobór koloru wg palety barw -  zgodnie z projektem,. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną.  
 
4.  Transport 
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy  
i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , projektem i wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i polskimi   normami .  
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru 
  
6.  Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. W trakcie odbioru robót  naleŜy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń.   
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie jakości materiałów, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. 
kontrola przygotowania podłoŜa, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania 
mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania 
powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i 
malowania),kontrola montaŜu obróbek. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  Obmiar robót 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn  długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
/dolnej krawędzi/ odgórnej krawędzi warstwy ocieplonej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów ponad 1m2, doliczając 
powierzchnię ościeŜy. 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po uŜytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych.  
 
9.  Podstawa płatno ści 
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi Protokół odbioru i kosztorys powykonawczy za określony 
zakres robót. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
ustawienie , rozbiórkę i czas pracy rusztowań, 
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
przygotowanie podłoŜa, 
wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
montaŜ obróbek blacharskich, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Warszawa 2002  


