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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 
 
 

I. Projekt budowlano wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu – 

branża drogowa wraz z odwodnieniem 

SPIS RYSUNKÓW 
 

L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 

1 Projekt zagospodarowania terenu  - plansza zbiorcza 1 1:500 

2 Projekt zagospodarowania terenu  - plansza zbiorcza - kolor 2 1:500 

3 Projekt zagospodarowania terenu   - plansza drogowa 3 1:500 

4 Wzory ułożenia nawierzchni z kostki betonowej 4 1:500 

4 Projekt zagospodarowania terenu   - kanalizacja deszczowa 5 1:500 

5 Profil podłużny niwelety jezdni  6 1:50:500 

6 Przekrój konstrukcyjny A-A 7 1:20 

7 Przekrój konstrukcyjny B-B 8 1:20 

8 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 9 1:100:500 

9 Profil podłużny przepustu  10 1:100:500 

10 Tabela robót ziemnych  -- -- 

11 Przekroje robót ziemnych -- -- 

12 Rysunki typowe -- -- 

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

L.p. Załącznik str. nr 
1 Oświadczenie projektanta- Kazimierz Strzelczyk 17 
2 Pełnomocnictwo  18 

3 Opinia ZUDP nr 19/2009 19 

4 Uzgodnienie nr 2785 z Telekomunikacją Polską 20 

5 Techniczne warunki przyłączenia pismo TE-2/6/1372/07 :pismo Ldz.-TE-
2/3/1073/2008 wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp .z o.o w Kamiennej Górze 

21-23 

6 Uzgodnienie z dnia 21.01.2009 z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp .z o.o w Kamiennej Górze 

24 

7 Uchwała nr XXXVIII/A/272/05 rady miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 
listopada 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka ,i Śląska w Kamiennej 
Górze – obszar planistyczny ,,A’’ 

25-37 

9 Decyzja nr 001/2009/CP o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 38-44 
10 Uzgodnienia z Zarządcą Dróg Gminnych (notatka służbowa) 45-47 
11 Decyzja burmistrza Miasta Kamienna Góra o Środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody na realizacje przedsięwzięcia  
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OPIS TECHNICZNY 
 

INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
 
 

„Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Śląską z ul. Wysoką w 
Kamiennej Górze” 

 

  
  

 

I. CZEŚĆ OGÓLNA 

 
1. Dane ogólne : 

 
 
INWESTOR :                            Gmina Miejska Kamienna Góra                                                                                                                

                                        Plac Grunwaldzki 1, 
     58-400 Kamienna Góra                                                 
 

  STADIUM  :   Projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem 
zagospodarowania terenu 

 
 
BRANŻA :        Drogowa z odwodnieniem 

 
 

 

2. Podstawa opracowania : 

 

• Umowa nr ZIF-1/11/2008 z dnia  03.11.2008 r. zawarta z Inwestorem przez Biuro 

Projektowe, 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, 

Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny ,,A’’. 

• Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objętego opracowaniem  

• Notatka służbowa spisana z inwestorem, wykonana na bazie koncepcji rozwiązań 

projektowych   

• Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura fachowa. 
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3. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlano-

wykonawczym branży drogowej i kanalizacji deszczowej pod przyszłą zabudowę domków 

jednorodzinnych zlokalizowanych w Kamiennej Górze w rejonie ulic: Śląskiej i Wysokiej . 

Niniejsze opracowanie stanowi integralne części z projektem branży elektrycznej (oświetlenie). 

W wyniku wykonanych opracowań, ulica ta otrzyma pełne uzbrojenie w sieć kanalizacji 

deszczowej, oświetlenie oraz ciągi komunikacyjne utwardzone. 

 

4. Cel  opracowania 

 

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowego odcinka ulicy lokalnej wraz z jej 

odwodnieniem i oświetleniem. Nowo projektowany odcinek ulicy lokalnej L1/2 o długości 

475m łączący ulice Śląska z ulicą Wysoką  umożliwi dojazd do pobliskich terenów 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną . 

 

5. Opis terenu. 

 

Inwestycja przebiega przez obszar niezabudowany o charakterze rolnym / łąki /  przeznaczonym w 

planie szczegółowym pod zabudowę jednorodzinną.  

 

II.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  - PLANSZA 

ZBIORCZA UZBROJENIA    

 

Teren objęty opracowaniem opisano w planie szczegółowym zagospodarowania terenu jako 1KD/L. 

Teren ten, przeznaczony pod realizację ulicy klasy lokalnej , jednojezdniowej,  o dwóch pasach 

ruchu  / szerokość pasa ruchu wynosi 3,0 m  - szerokość jezdni 6,0 m / . Założona szerokość   w 

liniach rozgraniczających  - około 15 m.  

Parametry projektowanego układu komunikacyjnego uwarunkowano terenem dyspozycyjnym 

opisanym planem szczegółowym , istniejącym układem komunikacyjnym, który należy powiązać z 

układem projektowanym oraz linią energetyczną napowietrzna średniego napięcia /  przebudowa  

linii  nie jest przedmiotem umowy / .  

Powyższe uwarunkowania, oraz wymogi Inwestora zapisane w notatce służbowej   / lokalizacja 

kanalizacji deszczowej poza jezdnią / wygenerowały przebieg projektowanej ulicy w sposób 

przedstawiony na planie zagospodarowania terenu .  
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Ze względu na istniejącą linię napowietrzną średniego napięcia, zlokalizowano projektowane 

oświetlenie ulicy po stronie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych  /  taka lokalizacja nie 

koliduje z linię napowietrzną średniego napięcia / . Wymóg dotyczący kanalizacji deszczowej 

sprawił, iż projektowaną kanalizację deszczową  umiejscowiono w projektowanym terenie zieleni po 

stronie terenów kolejowych . Pozostałe elementy pasa drogowego pokazano i opisano na planszy 

zbiorczej uzbrojenia projektu zagospodarowania terenu . 

 

UWAGA: dz. nr 645, 649 zostały  wyłączone z opracowania. Po uzyskaniu prawa 
do dysponowania nieruchomościami inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę w 
tym zakresie z odrębnym wnioskiem o pozwolenie na budowę. w razie braku 
zgody właściciela nieruchomości (działki nr 645, 649) inwestor 
zmodyfikuje rozwiązania techniczne (dot. sieci kan. deszczowej i oświetlenia). 
 
 

Bilans terenu objętego opracowaniem : 

 

Część drogowa: 

Powierzchnia jezdni – 3280m2 

Powierzchnia zieleni – 1304m2 

Powierzchnia parkingów – 262m2 

Powierzchnia chodników – 749m2 

Powierzchnia ciągów rowerowych – 904m2 

 

Kanalizacja deszczowa: 

- Ø 160 PVC-U –153,46 mb  

- Ø 250 PVC-U – 421,38 mb 

- Ø 315 PVC-U – 73,89 mb 

- wpusty deszczowe szt.  20 

- studnie betonowe  - Ø 1000 –13szt. 

- studnie betonowe  - Ø 1200- 1szt. 

- Studnie z PP Ø 600 – 3szt. 

- łapacz wód opadowych  Ø 400 - szt. 1 
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III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – KANALIZACJA 

DESZCZOWA 

 
 

1. Sieć kanalizacji deszczowej. 

 

ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej przebiega zgodnie z wymogami inwestora w 

terenie zieleni zlokalizowanej między jezdnia i chodnikiem . 

       Cały teren opracowania grawituje do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ∅ 300 

zlokalizowanego w ul. Wysokiej. Na kanalizacji deszczowej studnie ∅1000 betonowe. 

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U o sztywności 

obwodowej SN8 i SDR34 o średnicach 250mm oraz 315mm .Wody opadowe z terenu 

opracowania sprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podłużne do 

projektowanych wpustów deszczowych z osadnikami . Płyty nadstudzienne studni rewizyjnych 

posadowić na pierścieniach odciążających, kraty wpustów deszczowych posadowić na 

pierścieniach odciążających  / pierścienie posadowić na gruncie stabilizowanym cementem /.      

    Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa sieci, rozmieszczenie studzienek rewizyjnych, długości 

i spadki) pokazano na planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, a 

rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym na rysunkach profili 

podłużnych w skali 1:100:500 .  

 

1.1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

 
          Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów zapewniających pewne i 

szczelne jej wykonanie i  posiadających niezbędne deklaracje zgodności . Z tego względu 

zaprojektowano kanalizację deszczową z rur Ø 160PVC-U (przykanaliki) i Ø250, Ø315 PVC-U 

(sieć). Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem sprowadzane będą poprzez spadki 

poprzeczne i pochylenia podłużne jezdni do wpustów deszczowych ∅500 betonowych z 

osadnikami, następnie przykanalikiem ∅ 160 do projektowanego kolektora kanalizacji  

deszczowej grawitacyjnej i  do odbiornika  zlokalizowanego w ulicy Wysokiej . Włączenie do 

odbiornika nastąpi na istniejącej studni rewizyjnej oznaczonej jako D16. 

Projektowany spadek kanalizacji deszczowej należy zachować na całej długości 

projektowanego odcinka. Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów 

zapewniających pewne i szczelne jej wykonanie i posiadających niezbędne opinie 

techniczne, certyfikaty i atesty. Lokalizację wpustów należy poprzedzić wytyczeniem  
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krawężnika, do którego należy „przykleić” kratkę ściekową. Trasę projektowanej 

kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie  zagospodarowania terenu. 

  Studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1000  powinny spełniać wymagania PN-B-10729. 

Studnie wykonać z betonu B45. W celu uszczelnienia połączenia pomiędzy kręgami stosować 

uszczelki typu SDV. Na łączeniach studzienek z kanałami zastosować kształtki zapewniające 

szczelne połączenie. Przejścia kanałów przez ściany betonowe studni kanalizacyjnej wykonać 

szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 

Elementy przejść osadzane są w ścianach studni na etapie jej produkcji  powinny stanowić 

monolit . Przejścia szczelne PRECO® ( np. lub równoważna). Minimalna grubość dna studni 

15 cm. Dennice studni zabezpieczone są wkładką z żywic poliestrowych wzmocnionych 

włóknem szklanym oraz ABS. Wkładka PRECO® ( np. lub równoważna)  powinna składać się 

z wyprofilowanego antypoślizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkowującego 

przepływ ścieków. 

Studnie z tworzyw sztucznych Ø 600PP posiadają kinetę , która pozwala na kielichowe 

dołączenie przewodów z rur PVC-U o średnicy DN/OD od 160÷400mm. Ponadto kielichy 

przyłączeniowe składają się z ruchomego adaptera, który pozwala na dodatkową regulację 

położenia rury o kąt ±7,50 w każdej płaszczyźnie. Powyżej kinety min. 70cm można 

bezpośrednio na budowie wykonać dodatkowe wloty w ściankach bocznych studzienki poprzez 

zastosowanie  uszczelek elastomerowych tzw. wkładek do połączeń „in-situ”. Zewnętrzne 

karbowane ściany (użebrowane) studzienki zapewniają całej strukturze właściwą sztywność i 

wytrzymałość na zmianę obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem, a uszczelnienia 

gwarantują szczelność przy ciśnieniu 0,5bara.  

Studnie należy posadowić w wykopie odwodnionym i zamontować zgodnie z instrukcją 

producenta. Studzienki  (zlokalizowane w ulicy) należy wyposażyć we włazy żeliwne typu 

D400 (40t). Płyty nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na przejazdach montować na 

pierścieniach odciążających.  

 

 

UWAGA: 

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Inspekcję 

wizualną należy wykonać zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-

kanałów” 
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2. IZOLACJA ELEMENTÓW BETONOWYCH POSADOWIONYCH W 

GRUNTACH. 

 
Elementy betonowe z zewnątrz zabezpiecza się izolacją bitumiczną przez posmarowanie: 

- w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg 

- w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg 

 

3. WYKONYWANIE  WYKOPÓW  –  ROBOTY  ZIEMNE 

 
Wykopy pod kolektory wykonywać jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian 

wykopu szalunkami płytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi. Wykopy należy 

wykonywać sprzętem mechanicznym, a w szczególnych przypadkach ręcznie / zbliżenie do 

istniejącego uzbrojenia / . W trakcie robót należy zwrócić uwagę na zdjęcie ziemi urodzajnej 

bez przemieszania jej z gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robót umożliwić 

transport przez wykop użytkownikom dróg i mieszkańcom posesji, wykonując odpowiednie 

mostki przejazdowe i kładki dla pieszych. Zniszczony w czasie robót ziemnych obiekty 

odwodnienia powierzchniowego należy odbudować.  

W miejscach wystąpienia wody wykopy musza być bezwzględnie umocnione i 

odwadniane.  

Przed zasypaniem odcinków między studziennych należy wykonać próbę szczelności 

przewodów zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”) w obecności przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i 

inspektora nadzoru. W miejscach  kolizyjnych  zbliżeń z innymi istniejącymi sieciami roboty 

wykonywać ręcznie. 

 

UWAGA: 

• o terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 

użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia, 

uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad   ich przebiegiem 

• miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić z 

Inwestorem. 
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4. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

          

Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie przy 

wcześniejszym powiadomieniu właściciela uzbrojenia. 

 Każdorazowe odkrycie sieci należy przed zasypaniem zgłosić do właściciela danej 

sieci. Odkryte kable należy zabezpieczyć stosując podwieszenie w wykopie. O terminie 

rozpoczęcia prac należy bezwzględnie powiadomić właściciela sieci 

 

 

5. ZASYPKA  WYKOPÓW 

 
 Rury kanałowe układać zgodnie z wytycznymi montażu rur z PVC-U (grawitacyjne) 

stosując podsypkę pod kolektor o gr. 15 cm i obsypkę nad kolektorem do 30 cm. Do 30 cm nad 

wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10 cm, równomiernie po 

obu stronach rury. Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30 

cm.  W miejscach istniejących jezdni wykonać całkowitą wymianę gruntu rodzimego na grunt 

niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora 

nadzoru. Przed zasypaniem poszczególnych warstw należy wykonać badania zagęszczenia 

gruntu przy obecności przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. Następne 

warstwy wykonywać po zaakceptowaniu wyników przez  inspektora nadzoru. /Badanie 

nośności płytą VSS/ 

 

 

 

6. ODBIÓR KANAŁÓW 

 

Odbiór kanałów przeprowadzić w oparciu o wymagania w normach PN-EN 1610: 2002 

po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności kanałów wg PN - 81/B10725 i instrukcji 

producenta rur. 

 

 

IV. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  - CZĘŚĆ DROGOWA. 

 

 

1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE. 

 
Projektowana ulica lokalna L1/2 przebiega terenami wydzielonymi pod ciągi komunikacje  

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, 
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Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny ,,A’’. Całkowita długość 

projektowanego odcinka wynosi 475,74 m. Przyjęto klasę drogi jako L 1/2  i zaprojektowano 

jezdnie o szerokości 6m o nawierzchni asfaltowej wraz z przyległym chodnikiem z prawej 

strony o szerokości 1,5m (z kostki betonowej), z lewej strony przewidziano pas zieleni o 

szerokości 3m a bezpośrednio za nim ścieżkę rowerową o szerokości 2m (z kostki betonowej 

nie fazowanej). Zaprojektowano skrzyżowanie z nowo projektowaną ulicą Różaną oraz 

przewidziano zjazdy na posesje przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Zaprojektowano 

także skrzyżowania z drogami zapisanymi w planie zagospodarowania przestrzennego które 

zastaną zrealizowane w przyszłości / przewidziane w planie / . W rejonie ulicy ulicy Śląskiej 

zaprojektowano 25 miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni o wymiarach 2,5 

x 4,5 m. 

Wody opadowe z ciągów komunikacyjnych objętych opracowaniem odprowadzane będą do 

projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podłużne do 

projektowanych wpustów deszczowych . 

Pozostałe elementy rozwiązania sytuacyjnego opisano na planszach zagospodarowania terenu – 

część drogowa w skali 1:500 

 

 

 

2.     ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE. 

 

Wysokościowo niweletę projektowanej ulicy  lokalnej nawiązano do wysokości  tzw. „punktów 

stałych” to jest wysokości istniejących ulic: Śląskiej i Wysokiej oraz projektowanej ulicy 

Różanej.  Ponadto zaprojektowano niweletę jezdni tak, aby roboty ziemne były minimalne 

.Nadmiar gruntu z koryta zostanie wywieziony na odkład. Do budowy nasypów będzie 

dowieziony grunt niewysadzinowy. 

 

3.      ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE - PRZEKRÓJ. 

 

Przewidywana kategoria ruchu KR2, grupa nośności podłoża gruntowego –G3, ulica klasy 

lokalnej, warunki wodne podłoża gruntowego dobre / wody gruntowej nie stwierdzono / . 

Dla powyższych warunków zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni jezdni , 

chodnika i ścieżki rowerowej / oraz  ścieżki i chodnika na przejazdach / . 

 

 

 

 



 12

 JEZDNIA  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 7 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 grubości 30 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego /mieszanka z wytwórni / Rm – 2,5 Mpa gr. 20 cm  

 

 

 

MIEJSCA POSTOJOWE  

- kostka betonowa  - gr. 8 cm  

- miał kamienny  – gr. 3 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 grubości 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 2,5 Mpa gr. 10 cm 

 

CHODNIK  

- kostka betonowa - gr. 8 cm  

- miał  kamienny  – gr. 3 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-32,5  - gr. 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 2,5 Mpa gr. 10 cm 

 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 

 

- kostka betonowa  nie fazowana - gr. 8 cm  

- miał kamienny  – gr. 3 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-32,5  - gr. 20 cm  

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwórni / Rm – 2,5 Mpa gr. 10 cm 

 

Zaprojektowana konstrukcja jezdni spełni warunek mrozoodporności 

Pozostałe elementy jezdni,  chodników i ścieżki rowerowej opisano na przekrojach 

konstrukcyjnych. 

Należy chronić podłoże gruntowe przed zbytnim zawilgoceniem, roboty ziemne prowadzić w 

okresie letnim .  

 

4.     ROBOTY ZIEMNE. 

 

Szczegółowo roboty ziemne zbilansowano w tabeli robót ziemnych w oparciu o wykonane 

przekroje poprzeczne do robót ziemnych . Przed przystąpieniem do robót ziemnych zdjąć 
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warstwę ziemi urodzajnej grubości około 25-30 cm.  Nasypy wykonywać z gruntu 

dowiezionego z dodkopu  - niewysadzinowego. Grunt z wykopów wywieźć na odkład w 

miejsce wskazane przez inwestora robót. 

 

5.     UWAGI KOŃCOWE. 

 

5.1 Wszelkie   roboty   należy   wykonać   przy   ścisłym zachowaniu warunków BHP 

oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i 

przepisami prawnymi (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811,  Dz. U. Nr 

47/03 poz.401,  Dz. U. Nr 51/54 poz.259,  Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 

96/93 poz.437) 

 
5.2 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi 

obowiązującymi w budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów , warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami 

B.H.P. 

5.3 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczyć pod nadzorem właścicieli     

Uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy. 

5.4 Przed przystąpieniem do prac powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót 

uzbrojenia podziemnego oraz pozostałych obiektów 

5.5 W pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego  

            wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

5.6 Na terenie budowy należy uzgodnić z Inwestorem miejsce zaplecza  budowy 

 
 
 
 
 
 
4 . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Podstawy prawne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie   informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 ). 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane: 

•  drogi gminne 

•  kable energetyczne, 

• gaz 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystapić w trakcie pracy w pobliżu 

napowietrznych linii energetycznych, dróg ( gminnych). 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich wystąpienia. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza  

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadkowi z wysokości: 

•  wykonywanie wykopów liniowych szerokości 1,0m i głębokości do 2,50 m o 

ścianach pionowych bez umocnienia, 

•  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

•  transport i rozładunek elementów kanalizacji deszczowej  

•  roboty wykonywane pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

> 3,0 m-dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV 

> 5,0 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV 

•  roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii komunikacyjnych, na terenie dróg 

publicznych po których odbywa się ruch pojazdów istnieje niebezpieczeństwo wypadku z 

udziałem robotników lub uczestników ruchu. W celu uniknięcia  w/w niebezpieczeństwa 

przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać projekt tymczasowej organizacji 

ruchu w celu zabezpieczenia uczestników procesu budowlanego i uczestników ruchu na 

drogach objętych robotami. Powyższy projekt powinien posiadać wymagania i uzgodnienia. 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

5.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

W zależności od rodzaju wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić;  

� pogotowie ratunkowe    999, 

� straż pożarną                  998, 

� policję                             997, 
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� telefon alarmowy           112 (  tel. komórkowy )   

5.2. Ogólne wymagania na wypadek zagrożenia: 

W razie powstania zagrożeń do czasu usunięcia tych zagrożeń należy: 

− dopuścić do pracy w warunkach zagrożenia jedynie pracowników niezbędnych do 

usunięcia awarii, zapewniając im odpowiednie do tych prac środki ochrony 

indywidualnej, 

− ograniczyć do minimum czas przebywania w warunkach zagrożenia, 

− pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbędnych do usunięcia awarii zakazać 

wstępu do miejsc zagrożonych, 

Pracodawca powinien: 

−  przedsięwziąć odpowiednie środki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, możliwości zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, stosownie do 

rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa, 

−  zapewnić niezbędny kontakt z zewnętrznymi zespołami świadczącymi usługi, w 

szczególności w odniesieniu do zagadnień pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

pogotowia ratunkowego,  czynności ratowniczych i zwalczania pożarów, 

−  jak najszybciej poinformować wszystkich pracowników o potencjalnych istniejących 

zagrożeniach i przedsięwziąć środki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

−  przedsięwziąć odpowiednie działania i dostarczyć instrukcje umożliwiające pracownikom, 

w wypadku wystąpienia poważnych i nie dających się uniknąć zagrożeń, zaprzestanie pracy 

i opuszczenie miejsca pracy oraz udanie się w bezpieczne miejsce, 

−  w poza wyjątkowymi wypadkami, właściwie umotywowanymi , powstrzymać się od 

wezwania do wznowienia pracy przez pracowników , jeżeli istnieje jeszcze poważne i 

potencjalne niebezpieczeństwo, 

Pracodawca powinien zapewnić, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystąpienia 

poważnych i bezpośrednich niebezpieczeństw dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych 

osób, w wypadkach braku kontaktu z nadzorującą osobą podejmować odpowiednie działania , 

zgodnie z ich wiedzą i stosować wszystkie środki techniczne, będące w ich dyspozycji celem 

uniknięcia konsekwencji ze strony istniejących zagrożeń. Działania pracowników nie powinny 

ich stawiać w niekorzystnej sytuacji , jeżeli postępowali oni odpowiednio i nie zaniedbali 

swoich obowiązków. 

5.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć w środki 

ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także 

poinformować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Do środków ochrony 

indywidualnej zalicza się odzież ochronna raz środki ochrony kończyn dolnych i górnych, 
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głowy, twarzy, oczu, układu oddechowego, słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem oraz 

środki izolujące cały organizm. Dostarczane pracownikom do  stosowania środki ochrony 

indywidualnej powinny : 

•  być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie 

zwiększonego zagrożenia, 

•  uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy  

•  uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, 

•  być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonanie niezbędnych regulacji 

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy używali własnych środków ochrony indywidualnej.   

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Zabronione jest urządzanie składowisk materiałów 

budowlanych pod energetycznymi liniami napowietrznym w odległości bliższej od skrajnych 

przewodów niż 5,0m ( dla linii 15kV). 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać zasad BHP przedstawionych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r. 

opis sporządził  :                 
                                                                                     mgr inż. Kazimierz Strzelczyk 

 


