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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

I. Projekt budowlano wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu —
branza drogowa wraz z odwodnieniem
SPIS RYSUNKOW
L.p. Tytul rysunku Nr rys. Skala
1 |Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza 1 1:500
2 | Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza - kolor 2 1:500
3 | Projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa 3 1:500
4 | Wzory ulozenia nawierzchni z kostki betonowe;j 4 1:500
4 | Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa 5 1:500
5 | Profil podtuzny niwelety jezdni 6 1:50:500
6 |Przekroj konstrukcyjny A-A 7 1:20
7 | Przekr6j konstrukcyjny B-B 8 1:20
8 |Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 9 1:100:500
9 | Profil podtuzny przepustu 10 1:100:500
10 |Tabela robot ziemnych -- --
11 |Przekroje robdt ziemnych -- --
12 | Rysunki typowe - -

SPIS ZALACZNIKOW

L.p. Zalacznik str. nr
1 | Oswiadczenie projektanta- Kazimierz Strzelczyk 17
2 | Pelnomocnictwo 18
3 | Opinia ZUDP nr 19/2009 19
4 | Uzgodnienie nr 2785 z Telekomunikacja Polska 20
5 | Techniczne warunki przytaczenia pismo TE-2/6/1372/07 :pismo Ldz.-TE- 21-23

2/3/1073/2008 wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji
Sp .z 0.0 w Kamiennej Gorze
6 | Uzgodnienie z dnia 21.01.2009 z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i 24
Kanalizacji Sp .z 0.0 w Kamiennej Gorze
7 | Uchwata nr XXXVIII/A/272/05 rady miejskiej w Kamiennej Gorze z dnia 25 25-37
listopada 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka ,i Slqska w Kamiennej
Gorze — obszar planistyczny ,,A”’
9 | Decyzja nr 001/2009/CP o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 38-44
10 | Uzgodnienia z Zarzadcg Dr6g Gminnych (notatka stuzbowa) 45-47
11 | Decyzja burmistrza Miasta Kamienna Géra o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsigwziecia




OPIS TECHNICZNY
INWESTYCJI POD NAZWA:

,,Budowa drogi lokalnej faczacej ul. Slaska z ul. Wysoka w
Kamiennej Gorze”

I. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne :

INWESTOR : Gmina Miejska Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Goéra

STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem
zagospodarowania terenu

BRANZA : Drogowa z odwodnieniem

2. Podstawa opracowania :

e Umowa nr ZIF-1/11/2008 z dnia 03.11.2008 r. zawarta z Inwestorem przez Biuro
Projektowe,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa,
Wysoka i Slagska w Kamiennej Gérze — obszar planistyczny ,,A”’.

* Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objgtego opracowaniem

* Notatka stuzbowa spisana z inwestorem, wykonana na bazie koncepcji rozwigzan
projektowych

* Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.



3. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlano-
wykonawczym branzy drogowej i kanalizacji deszczowej pod przyszia zabudowe domkoéw
jednorodzinnych zlokalizowanych w Kamiennej Gorze w rejonie ulic: Slaskiej i Wysokiej .
Niniejsze opracowanie stanowi integralne cz¢sci z projektem branzy elektrycznej (o$§wietlenie).
W wyniku wykonanych opracowan, ulica ta otrzyma pelne uzbrojenie w sie¢ kanalizacji

deszczowej, oswietlenie oraz ciggi komunikacyjne utwardzone.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowego odcinka ulicy lokalnej wraz z jej
odwodnieniem i1 o$wietleniem. Nowo projektowany odcinek ulicy lokalnej L1/2 o dlugosci
475m taczacy ulice Slaska z ulica Wysoka umozliwi dojazd do pobliskich terenéw

przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng .

5. Opis terenu.

Inwestycja przebiega przez obszar niezabudowany o charakterze rolnym / tgki / przeznaczonym w

planie szczegélowym pod zabudowe jednorodzinng.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA
ZBIORCZA UZBROJENIA

Teren objety opracowaniem opisano w planie szczegdtowym zagospodarowania terenu jako 1KD/L.
Teren ten, przeznaczony pod realizacje ulicy klasy lokalnej , jednojezdniowej, o dwoéch pasach
ruchu / szerokos¢ pasa ruchu wynosi 3,0 m - szeroko$¢ jezdni 6,0 m / . Zalozona szeroko$¢ w
liniach rozgraniczajacych - okoto 15 m.

Parametry projektowanego uktadu komunikacyjnego uwarunkowano terenem dyspozycyjnym
opisanym planem szczegétowym , istniejacym uktadem komunikacyjnym, ktéry nalezy powigzac z
uktadem projektowanym oraz linig energetyczng napowietrzna $redniego napigcia / przebudowa
linii nie jest przedmiotem umowy / .

Powyzsze uwarunkowania, oraz wymogi Inwestora zapisane w notatce stuzbowej / lokalizacja
kanalizacji deszczowej poza jezdnig / wygenerowaly przebieg projektowanej ulicy w sposob

przedstawiony na planie zagospodarowania terenu .



Ze wzgledu na istniejaca linie napowietrzng sredniego napiecia, zlokalizowano projektowane
oswietlenie ulicy po stronie projektowanego osiedla domdéw jednorodzinnych / taka lokalizacja nie
koliduje z lini¢ napowietrzng $redniego napiecia / . Wymog dotyczacy kanalizacji deszczowej
sprawil, 1z projektowana kanalizacje deszczowa umiejscowiono w projektowanym terenie zieleni po
stronie terendw kolejowych . Pozostate elementy pasa drogowego pokazano i opisano na planszy

zbiorczej uzbrojenia projektu zagospodarowania terenu .

UWAGA: dz. nr 645, 649 zostaly wylaczone z opracowania. Po uzyskaniu prawa
do dysponowania nieruchomosciami inwestor wystapi o pozwolenie na budowe w
tym zakresie z odrgbnym wnioskiem o pozwolenie na budowg. w razie braku
zgody wiasciciela nieruchomosci (dziatki nr 645, 649) inwestor

zmodyfikuje rozwigzania techniczne (dot. sieci kan. deszczowej 1 oSwietlenia).

Bilans terenu objetego opracowaniem :

Czesc¢ drogowa:

Powierzchnia jezdni — 3280m2

Powierzchnia zieleni — 1304m?2
Powierzchnia parkingow — 262m?2
Powierzchnia chodnikéw — 749m?2

Powierzchnia ciggdéw rowerowych —904m?2

Kanalizacja deszczowa:
- 160 PVC-U -153,46 mb
- (250 PVC-U-421,38 mb
- (@315PVC-U-73,89 mb

- wpusty deszczowe szt. 20
- studnie betonowe - @ 1000 —13szt.
- studnie betonowe - @ 1200- 1szt.

- Studnie z PP @ 600 — 3szt.
- lapacz wod opadowych @ 400 - szt. 1



III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - KANALIZACJA
DESZCZOWA

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej przebiega zgodnie z wymogami inwestora w
terenie zieleni zlokalizowanej migdzy jezdnia i chodnikiem .

Caty teren opracowania grawituje do istniejagcego kolektora kanalizacji deszczowej [1 300
zlokalizowanego w ul. Wysokiej. Na kanalizacji deszczowej studnie [J1000 betonowe.
Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U o sztywnos$ci
obwodowej SN8 i1 SDR34 o S$rednicach 250mm oraz 315mm .Wody opadowe z terenu
opracowania sprowadzane beda poprzez spadki poprzeczne i1 pochylenia podiuzne do
projektowanych wpustéw deszczowych z osadnikami . Ptyty nadstudzienne studni rewizyjnych
posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych, kraty wpustow deszczowych posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajacych / pierscienie posadowi¢ na gruncie stabilizowanym cementem /.

Pozostate szczegdty lokalizacji (trasa sieci, rozmieszczenie studzienek rewizyjnych, dtugosci
1 spadki) pokazano na planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, a
rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym na rysunkach profili

podtuznych w skali 1:100:500 .

1.1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materialow zapewniajacych pewne 1
szczelne jej wykonanie i posiadajacych niezbedne deklaracje zgodnosci . Z tego wzgledu
zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur @ 160PVC-U (przykanaliki) i 8250, @315 PVC-U
(sie¢). Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem sprowadzane beda poprzez spadki
poprzeczne i pochylenia podtuzne jezdni do wpustow deszczowych [1500 betonowych z
osadnikami, nastgpnie przykanalikiem [J 160 do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej i do odbiornika zlokalizowanego w ulicy Wysokiej . Wiaczenie do
odbiornika nastapi na istniejacej studni rewizyjnej oznaczonej jako D16.

Projektowany spadek kanalizacji deszczowej nalezy zachowaé na calej dlugosci
projektowanego odcinka. Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materiatow
zapewniajagcych pewne 1 szczelne jej wykonanie i posiadajacych niezbedne opinie

techniczne, certyfikaty i atesty. Lokalizacje wpustéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem



kraweznika, do ktérego nalezy ,,przyklei¢” kratke $ciekowa. Tras¢ projektowanej
kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1000 powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10729.
Studnie wykonac¢ z betonu B45. W celu uszczelnienia potaczenia pomiedzy kr¢gami stosowac
uszczelki typu SDV. Na faczeniach studzienek z kanatami zastosowac ksztattki zapewniajace
szczelne polaczenie. Przej$cia kanatow przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnej wykonac
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.
Elementy przejs$¢ osadzane sg w $cianach studni na etapie jej produkcji powinny stanowic
monolit . Przejscia szczelne PRECO® ( np. lub r6wnowazna). Minimalna grubos¢ dna studni
15 cm. Dennice studni zabezpieczone sg wktadka z zywic poliestrowych wzmocnionych
witéknem szklanym oraz ABS. Wktadka PRECO® ( np. lub réwnowazna) powinna sktada¢ si¢
z wyprofilowanego antyposlizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkowujacego
przeptyw Sciekow.

Studnie z tworzyw sztucznych @ 600PP posiadajg kinete , ktéra pozwala na kielichowe
dotaczenie przewodéw z rur PVC-U o $rednicy DN/OD od 160+400mm. Ponadto kielichy
przytaczeniowe sktadajg si¢ z ruchomego adaptera, ktéry pozwala na dodatkowg regulacje
polozenia rury o kat +7,5° w kazdej plaszczyznie. Powyzej kinety min. 70cm mozna
bezposrednio na budowie wykona¢ dodatkowe wloty w §ciankach bocznych studzienki poprzez
zastosowanie uszczelek elastomerowych tzw. wkladek do potaczen ,,in-situ”. Zewngtrzne
karbowane Sciany (uzebrowane) studzienki zapewniajg catej strukturze wilasciwg sztywnos¢ i
wytrzymato$¢ na zmiang¢ obcigzenia oraz bardzo dobrg wspolprace z gruntem, a uszczelnienia
gwarantujg szczelnos¢ przy ci$nieniu 0,5bara.

Studnie nalezy posadowi¢ w wykopie odwodnionym i zamontowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Studzienki (zlokalizowane w ulicy) nalezy wyposazy¢ we wilazy zeliwne typu
D400 (40t). Ptyty nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na przejazdach montowa¢ na

pierScieniach odcigzajacych.

UWAGA:
W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Inspekcje
wizualng nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-

kanatow”



2. IZOLACJA ELEMENTOW __BETONOWYCH _POSADOWIONYCH W
GRUNTACH.

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpiecza si¢ izolacjg bitumiczng przez posmarowanie:
- w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg

- w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg

3. WYKONYWANIE WYKOPOW — ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kolektory wykonywac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem S$cian
wykopu szalunkami pltytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi. Wykopy nalezy
wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a w szczegdélnych przypadkach rgcznie / zblizenie do
istniejgcego uzbrojenia / . W trakcie robdt nalezy zwréci¢ uwage na zdjecie ziemi urodzajnej
bez przemieszania jej z gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robdt umozliwic¢
transport przez wykop uzytkownikom drog i mieszkancom posesji, wykonujac odpowiednie
mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych. Zniszczony w czasie robét ziemnych obiekty
odwodnienia powierzchniowego nalezy odbudowac.

W miejscach wystgpienia wody wykopy musza by¢ bezwzglednie umocnione i
odwadniane.

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykona¢ probe szczelnosSci
przewodow zgodnie z obowiazujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewodéw Kkanalizacyjnych”) w obecnosci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i
inspektora nadzoru. W miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejagcymi sieciami roboty

wykonywac recznie.

UWAGA:

* o terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikOéw sieci obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i zaglebienie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem

* miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.



4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie przy
wczesniejszym powiadomieniu wlasciciela uzbrojenia.

Kazdorazowe odkrycie sieci nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do wtasciciela danej
sieci. Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ stosujac podwieszenie w wykopie. O terminie

rozpoczecia prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtasciciela sieci

5. ZASYPKA WYKOPOW

Rury kanatowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC-U (grawitacyjne)
stosujac podsypke pod kolektor o gr. 15 cm i obsypke nad kolektorem do 30 cm. Do 30 cm nad
wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm, rOwnomiernie po
obu stronach rury. Pozostalg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zaggszczajagc warstwami co 30
cm. W miejscach istniejacych jezdni wykona¢ catkowita wymiang gruntu rodzimego na grunt
niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora
nadzoru. Przed zasypaniem poszczegélnych warstw nalezy wykona¢ badania zageszczenia
gruntu przy obecnos$ci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. Nast¢pne
warstwy wykonywa¢ po zaakceptowaniu wynikOw przez inspektora nadzoru. /Badanie

nos$nosci ptyta VSS/

6. ODBIOR KANALOW

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normach PN-EN 1610: 2002
po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatow wg PN - 81/B10725 i instrukcji

producenta rur.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - CZESC DROGOWA.

1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Projektowana ulica lokalna L1/2 przebiega terenami wydzielonymi pod ciaggi komunikacje

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana,
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Nowa, Wysoka i Slaska w Kamiennej Gérze — obszar planistyczny ,,A”’. Catkowita dugos¢
projektowanego odcinka wynosi 475,74 m. Przyj¢to klas¢ drogi jako L 1/2 i zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 6m o nawierzchni asfaltowej wraz z przylegtym chodnikiem z prawe;j
strony o szerokosci 1,5m (z kostki betonowej), z lewej strony przewidziano pas zieleni o
szerokosci 3m a bezposrednio za nim $ciezke rowerowg o szerokosci 2m (z kostki betonowej
nie fazowanej). Zaprojektowano skrzyzowanie z nowo projektowang ulica Rézang oraz
przewidziano zjazdy na posesje przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Zaprojektowano
takze skrzyzowania z drogami zapisanymi w planie zagospodarowania przestrzennego ktore
zastang zrealizowane w przysztosci / przewidziane w planie / . W rejonie ulicy ulicy Slaskiej
zaprojektowano 25 miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni o wymiarach 2,5
x 4,5 m.

Wody opadowe z ciggdw komunikacyjnych objetych opracowaniem odprowadzane beda do
projektowanej kanalizacji deszczowe] poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podiuzne do
projektowanych wpustow deszczowych .

Pozostale elementy rozwigzania sytuacyjnego opisano na planszach zagospodarowania terenu —

czgs¢ drogowa w skali 1:500

2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Wysokosciowo niwelete projektowanej ulicy lokalnej nawigzano do wysokosci tzw. ,,punktow
statych” to jest wysokosci istniejacych ulic: Slaskiej i Wysokiej oraz projektowanej ulicy
Roézanej. Ponadto zaprojektowano niwelete jezdni tak, aby roboty ziemne byly minimalne
.Nadmiar gruntu z koryta zostanie wywieziony na odktad. Do budowy nasypéw bedzie

dowieziony grunt niewysadzinowy.

3. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE - PRZEKROJ.

Przewidywana kategoria ruchu KR2, grupa nos$nosci podioza gruntowego —G3, ulica klasy
lokalnej, warunki wodne podtoza gruntowego dobre / wody gruntowej nie stwierdzono / .

Dla powyzszych warunkéw zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni jezdni ,

chodnika i §ciezki rowerowej / oraz $ciezki i chodnika na przejazdach / .

11



JEZDNIA
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 grubosci 30 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego /mieszanka z wytworni / Rm — 2,5 Mpa gr. 20 cm

MIEJSCA POSTOJOWE
- kostka betonowa - gr. 8 cm
- mial kamienny — gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 grubosci 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytworni / Rm — 2,5 Mpa gr. 10 cm

CHODNIK
- kostka betonowa - gr. 8 cm
- mial kamienny —gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32,5 - gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwoérni / Rm — 2,5 Mpa gr. 10 cm

SCIEZKA ROWEROWA

- kostka betonowa nie fazowana - gr. 8 cm
- mial kamienny — gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32,5 - gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwérni / Rm — 2,5 Mpa gr. 10 cm

Zaprojektowana konstrukcja jezdni speini warunek mrozoodpornosci

Pozostale elementy jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej opisano na przekrojach
konstrukcyjnych.

Nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed zbytnim zawilgoceniem, roboty ziemne prowadzi¢ w

okresie letnim .

4. ROBOTY ZIEMNE.

Szczegbtowo roboty ziemne zbilansowano w tabeli rob6t ziemnych w oparciu o wykonane

przekroje poprzeczne do robét ziemnych . Przed przystagpieniem do robdt ziemnych zdjac
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warstwe ziemi urodzajnej grubosci okoto 25-30 cm. Nasypy wykonywac z gruntu
dowiezionego z dodkopu - niewysadzinowego. Grunt z wykopdéw wywiez¢ na odktad w

miejsce wskazane przez inwestora robot.

5. UWAGI KONCOWE.

5.1 Wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP
oraz prowadzi¢ 1 dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastgpujagcymi normami i
przepisami prawnymi (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr
47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54 poz.259, Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr
96/93 poz.437)

5.2 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi
obowigzujacymi w budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajow , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami
B.H.P.

5.3 Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
Uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy.

5.4 Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wilascicieli istniejagcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow

5.5 W poblizu istniejagcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonywac r¢cznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.

5.6 Na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy

4 . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

(tekst jednolity : Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 ).
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:

drogi gminne

kable energetyczne,

* gaz

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie pracy w poblizu

napowietrznych linii energetycznych, drog ( gminnych).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

. wykonywanie wykopdw liniowych szerokosci 1,0m i gtebokosci do 2,50 m o

$cianach pionowych bez umocnienia,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
. transport 1 roztadunek elementow kanalizacji deszczowe;j
. roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

> 3,0 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV

> 5,0 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV

. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drog
publicznych po ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw istnieje niebezpieczenstwo wypadku z
udzialem robotnikdéw lub uczestnikdw ruchu. W celu uniknigcia w/w niebezpieczenstwa
przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu w celu zabezpieczenia uczestnikow procesu budowlanego i uczestnikdw ruchu na
drogach objetych robotami. Powyzszy projekt powinien posiada¢ wymagania i uzgodnienia.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomic;
=» pogotowie ratunkowe 999,
=» straz pozarng 998,
=> policj¢ 997,
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=> telefon alarmowy 112 ( tel. komoérkowy )

5.2. Ogodlne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usuni¢cia tych zagrozen nalezy:

— dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikéw niezbednych do
usuni¢cia awarii, zapewniajagc im odpowiednie do tych prac srodki ochrony
indywidualne;j,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezb¢dnych do usunigcia awarii zakazac
wstepu do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

— przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozarOw i ewakuacji pracownikéw, stosownie do
rodzaju prowadzonej dziatalnosci i wielkos$ci przedsigbiorstwa,

— zapewni¢ niezbedny kontakt z zewngtrznymi zespolami S$wiadczacymi ustugi, w
szczegdlnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozaréw,

— jak najszybciej poinformowa¢ wszystkich pracownikéw o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsiewzig¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i nie dajacych si¢ unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy
1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

— w poza wyjatkowymi wypadkami, wilasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikOw , jezeli istnieje jeszcze powazne i
potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystgpienia

powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych

0osOb, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osobg podejmowac odpowiednie dzialania ,

zgodnie z ich wiedzg i stosowac¢ wszystkie srodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem

uniknigcia konsekwencji ze strony istniejagcych zagrozen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji , jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali
swoich obowigzkow.

5.3. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w s$rodki

ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze

poinformowaé¢ go o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony
indywidualnej zalicza si¢ odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych,
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glowy, twarzy, oczu, ukladu oddechowego, stuchu, sprzg¢t chronigcy przed upadkiem oraz
srodki izolujgce caly organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony
indywidualnej powinny :

* by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie

zwigkszonego zagrozenia,

* uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

* uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

* by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wtasnych §rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Zabronione jest urzadzanie skladowisk materiatow
budowlanych pod energetycznymi liniami napowietrznym w odlegtosci blizszej od skrajnych
przewodow niz 5,0m ( dla linii 15kV).

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

opis sporzadzit :
mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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